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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN I. OBJETO DEL CONTRATO

Articulo 1. OBJETO DE LA PRESTACIÓN.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego consiste en la ejecución de las obras 

de  proyecto  denominado  “CONSTRUCCIÓN  DE  UN  FRONTÓN  CUBIERTO  EN  EL 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO (ALICANTE)”.

La ejecución de estas actuaciones se encuentra financiada por el Ayuntamiento y la Diputación 

Provincial dentro del  Plan Provincial de Cooperación a la Obras y Servicios de Competencia 

Municipal, Anualidad: 2019‐2020, con arreglo a las aportaciones y porcentajes siguientes:

Aportación 
Municipal

Aportación 
Diputación

Importe del proyecto

15 % 85 % 100%
52.488,14 € 297.432,78 € 349.920,92 €

En este caso, el contrato se licita en UN ÚNICO LOTE, de conformidad con lo establecido en el  

artículo 99.3 LCSP:

Articulo 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER.

Las  necesidades  a  satisfacer  están  directamente  relacionadas  con  la  dotación  de  nuevas 

infraestructuras deportivas para el polideportivo municipal. En concreto, se construirá un nuevo 

pabellón cubierto con una pista de frontón para satisfacer la demanda de instalaciones para la 

práctica de este deporte observada en el municipio. 

Articulo 3. CALIFICACIÓN DEL CONTRATO: 

El contrato objeto de licitación tiene la calificación de contrato obras, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 13 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Articulo 4. CODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

El  objeto  del  contrato  se  corresponde  con  el  código  45220000-5  Obras  de  ingeniería  y 

trabajos  de  construcción,  de  acuerdo  con  el  REGLAMENTO  (CE)  No  213/2008  de  la 

comisión de 28 de noviembre de 2007 que modifica el Reglamento (CE) no 2195/2002 del  

Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos 

públicos (CPV).
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SECCIÓN II. RÉGIMEN JURÍDICO

Articulo 5. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

El  presente  contrato  tiene  carácter  administrativo,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 

artículo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). 

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el proyecto, en este pliego y en  

su correspondiente de prescripciones técnicas particulares, que tiene carácter contractual, por 

lo que deberán ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto 

de formalización del contrato.

Para lo no previsto  en los pliegos,  el  contrato se regirá  por la  LCSP, por  el  Real  Decreto 

817/2009,  de 8 de mayo, por  el  que se desarrolla  parcialmente la  Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, 

de 12 de octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la LCSP.

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,  

las de derecho privado.

Articulo 6. PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano 

de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las 

dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la 

responsabilidad  imputable  al  contratista  a  raíz  de  la  ejecución  del  contrato,  suspender  la 

ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta. Igualmente, el  

órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas 

por  el  contratista  durante  la  ejecución  del  contrato,  en  los  términos  y  con  los  límites 

establecidos en la presente Ley para cada tipo de contrato. 

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán 

inmediatamente ejecutivos.

Articulo 7. JURISDICCIÓN

Todas  las  cuestiones  o  divergencias  que  puedan  surgir  en  relación  con  la  preparación, 

adjudicación,  ejecución,  efectos y  extinción del  contrato  concertado por  el  Ayuntamiento al 
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amparo del  presente pliego se resolverán en vía administrativa,  y una vez agotada, por la 

jurisdicción contencioso-administrativa.

Articulo 8. RECURSOS ADMINISTRATIVOS CONTRA LOS ACUERDOS DICTADOS EN EL 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

Los  acuerdos  que  se  adopten  en  la  presente  contratación  serán  susceptibles  de  ser 

impugnados mediante de recurso de reposición de conformidad con lo establecido en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas; así como mediante recurso contencioso administrativo conforme a lo dispuesto en la 

Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Articulo 9. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 LCSP.

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga 

acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter 

en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este  

deber se mantendrá durante un plazo de cinco años.

Por  su parte,  el  órgano de contratación no podrá  divulgar  la  información  facilitada por  los 

empresarios que estos hayan designado como confidencial.  A estos efectos,  los licitadores 

deberán incorporar en cada uno de los sobres una relación con la documentación a la que 

hayan dado ese carácter confidencial, fundamentando el motivo de tal carácter.

Articulo 10. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional respecto 

a los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por razón de la 

prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la finalización del mismo, de 

conformidad  con  el  artículo  10  de  la  Ley  Orgánica  de  Protección  de  Datos  de  Carácter 

Personal, de 13 de diciembre de 1999.

El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de 

protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación 

del  contrato,  en  especial  las  derivadas  del  deber  de  secreto,  respondiendo  la  empresa 

adjudicataria  personalmente  de  las  infracciones  legales  en  que  por  incumplimiento  de sus 

empleados se pudiera incurrir.
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El  adjudicatario  y  su personal  durante la  realización de los servicios que se presten como 

consecuencia del  cumplimiento del  contrato, estarán sujetos al  estricto cumplimiento de los 

documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo.

Si  el  contrato  adjudicado  implica  el  tratamiento  de  datos  de  carácter  personal  se  deberá 

respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos  

de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido en la 

disposición adicional vigésimo quinta de la LCSP.

SECCIÓN III. DURACIÓN DEL CONTRATO

Articulo 11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

De acuerdo con lo establecido en el proyecto técnico, el plazo máximo de ejecución de las  

obras será de CUATRO (4) MESES a contar desde el día siguiente al acta de replanteo, si la  

Administración autoriza el inicio de la obra:

Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los efectos que 

en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a los efectos legales 

pertinentes.

Articulo 12. CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR DEMORA.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización 

del  mismo,  no  precisando  para  la  constitución  en  mora  intimación  previa  por  parte  del 

Ayuntamiento.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 

cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del 

caso,  por  la  resolución  del  contrato  o  por  la  imposición  de  las  penalidades  diarias  en  la 

proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

La  aplicación  y  el  pago  de  estas  penalidades  no  excluye  la  indemnización  a  que  el  

Ayuntamiento pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso 

imputable al contratista.
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SECCIÓN IV. RÉGIMEN ECONÓMICO

Articulo 13. TIPO DE LICITACIÓN

El valor  estimado del  contrato,  de conformidad  con lo  dispuesto en el  artículo  101 LCSP, 

asciende a la cantidad de 289.190,84 euros.

Según lo dispuesto en el  proyecto técnico,  se establece como tipo máximo de licitación la 

cantidad de 289.190,84 euros más IVA, lo que totaliza 349.920,92 euros, IVA incluido; importe 

sobre el que los licitadores plantearán su propuesta económica a la baja.

En todo caso, se indicará como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor 

Añadido (IVA). 

Articulo 14. REVISIÓN DE PRECIOS

De conformidad con lo establecido en el  artículo 103 y siguientes, en el  presente caso  no 

procede la revisión de precios.

CAPÍTULO II. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

Articulo 15. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

Corresponde al  Alcalde,  como órgano de contratación,  respecto de los contratos de obras, 
cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto 
ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual  
cuando su duración no sea superior a cuatro años.

Corresponden  al  Pleno  las  competencias  como  órgano  de  contratación  respecto  de  los 
contratos mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad Local, cuando por su 
valor o duración no correspondan al Alcalde.

Todo ello  de conformidad con lo establecido en la DA 2ª de la LCSP. 

Articulo 16. MESA DE CONTRATACIÓN. 

Para la adjudicación del  presente contrato, el  órgano de contratación estará asistido por la 

Mesa  de  Contratación  del  Excmo.  Ayuntamiento,  que  está  compuesta  por  los  siguientes 

miembros:

 Presidente: Un funcionario municipal

 Vocales:
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o Un funcionario municipal

 Secretario de la mesa: Un funcionario municipal

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

Articulo 17. TIPO DE PROCEDIMIENTO.

De conformidad con lo  dispuesto en el  artículo  159.1 LCSP,  el  contrato  se adjudicará por 

procedimiento abierto simplificado y se llevará a cabo atendiendo a una pluralidad de criterios 

de adjudicación conforme a los términos y  requisitos establecidos en dicho texto  legal,  de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 145 y 146 LCSP.

Articulo 18. PUBLICIDAD

El  anuncio  de  licitación  del  contrato  únicamente  precisará  de  publicación  en  el  perfil  del 

contratante. 

En el perfil de contratante se ofrecerá información relativa a la convocatoria de la licitación del 

contrato,  incluyendo  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  documentación 

complementaria,  en su caso.  Toda la  documentación necesaria  para la  presentación de la 

oferta estará disponible por medios electrónicos desde el día de la publicación del anuncio en 

dicho perfil del contratante.

Articulo 19. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Podrán  optar  a  la  adjudicación  del  presente  contrato  las  personas  naturales  o  jurídicas, 

españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan 

plena  capacidad  de  obrar,  que  no  se  encuentren  incursas  en  las  prohibiciones  e 

incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en el  artículo 71 de la 

LCSP y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional conforme a 

los siguientes medios:

1.-  La  solvencia  económica para  llevar  a  cabo  el  contrato  objeto  de  licitación  se  podrá 

acreditar por uno o varios de los siguientes medios: 

 Declaración  sobre  el  volumen  global  de  negocios  en  el  ámbito  de  actividades 

correspondiente  al  objeto  del  contrato,  referido  como  máximo  a  los  cinco  últimos 

ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades 

del empresario en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen 

de negocios, de la que resulte que el volumen de negocios de la empresa en cada uno  
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de  los  ejercicios  es  igual  o  superior  al  presupuesto  anual  fijado  como  tipo  de  la 

licitación.

 Justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de  responsabilidad  civil  por  el  importe 

indicado en el artículo correspondiente.

2.- La  solvencia técnica y profesional para llevar a cabo el contrato objeto de licitación se 

podrá acreditar por uno o varios de los siguientes medios: 

 Mediante la aportación de una relación de las principales obras o trabajos realizados en 

los últimos cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado,  

de los mismos. Las obras o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados 

expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad 

del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 

expedido  por  éste  o,  a  falta  de  este  certificado,  mediante  una  declaración  del 

empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano 

de  contratación  por  la  autoridad  competente.  Para  poder  concurrir  en  la  presente 

contratación se exige que, de los documentos aportados para acreditar la solvencia 

profesional,  resulte  acreditado  que  los  licitadores  ostentan  una  experiencia  en  la 

ejecución de obras igual o similar  naturaleza que los que constituyen el  objeto  del 

contrato, cuyo importe anual acumulado  al presupuesto anual fijado como tipo de la 

licitación.

 Mediante la aportación de una relación de maquinaria, material y equipo técnico de que 

se dispondrá para la ejecución de las obras, y como mínimo, deberá ser los que figuran 

en el proyecto de las mismas, a las que se adjuntará la documentación acreditativa 

pertinente,  cuando  le  sea  requerido  por  los  servicios  dependientes  del  órgano  de 

contratación.

Si  las  empresas  optan  por  aportar  su  clasificación  como medio  de  acreditar  su  solvencia 

profesional, deberán disponer de alguna clasificación igual o superior a las establecidas en el 

cuadro siguiente: 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA
C 3 1

Articulo 20. REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL 

SECTOR PÚBLICO.

De  conformidad  con  el  artículo  159.4  a)  LCSP,  todos  los  licitadores  que  se  presenten  a 

licitaciones realizadas a través del  procedimiento simplificado deberán estar  inscritos en el 
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Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en la fecha final de 

presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.

Sin perjuicio de lo anterior, la Disposición Transitoria Tercera de la LCSP dispone que hasta 

que no transcurran seis meses de la entrada en vigor de la LCSP, no resultará exigible la  

obligación establecida para el procedimiento abierto simplificado de estar inscrito en el Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro equivalente, por lo que la acreditación 

de la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se realizará en la forma 

establecida con carácter general.

Articulo 21. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 

ventajosa, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de adjudicación:

Criterios de valoración automática Puntuación

1.1 Oferta económica 80 puntos

2.2 Rebaja en plazo ejecución 20 puntos

Total puntuación 100 puntos

Articulo 22.DESARROLLO DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA

1.1 OFERTA ECONÓMICA.

Se valorará la rebaja sobre el tipo de licitación de manera proporcional entre los diferentes 

licitadores de acuerdo a la siguiente fórmula de calificación:

Pi=Pmax−Pmax ·
Bmax−Bi
Bmax

Donde:

 Pi: puntuación obtenida por licitador i.

 Pmáx: puntuación máxima.

 Bi: baja ofertada por el licitador i.

 Bmax: baja máxima del conjunto de ofertas analizadas.

1.2 REBAJA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN

Se valorará la rebaja en el tiempo de ejecución de la obra, de acuerdo al siguiente detalle:
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 5 puntos por cada semana de adelanto en el plazo de ejecución fijado en este 

pliego, siendo el máximo puntuado: 20 puntos.

Articulo 23. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI LAS OFERTAS PRESENTADAS SE 

ENCUENTRAN EN BAJA TEMERARIA

A los  efectos  de  la  presente  licitación,  e  considerarán,  en  principio,  desproporcionadas  o 

temerarias las ofertas que se encuentren en los supuestos contemplados en el artículo 85 del 

RGLCAP. 

Cuando la mesa de contratación identifique que una o varias ofertas se encuentran incursas en 

presunción de anormalidad, se requerirá al licitador o licitadores que las hubieren presentado 

dándoles plazo de 5 días hábiles para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente 

el precio ofertado mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten 

pertinentes a estos efectos.

La  mesa de contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada por el 

licitador en plazo y elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o 

rechazo al órgano de contratación.

Articulo 24. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

Las  proposiciones  se  presentarán  en  la  forma,  plazo  y  lugar  indicados  en  el  anuncio  de 

licitación, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 80 del RGLCAP, sin que se admitan 

aquellas  proposiciones  que  no  se  presenten  en  la  forma,  plazos  y  lugar  indicado.  De 

conformidad con el artículo 159 LCSP, las proposiciones deberán presentarse necesaria 

y únicamente en el registro indicado en el anuncio de licitación.  El anuncio de licitación 

para la adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas se publicará en el perfil de 

contratante.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 

proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar  

en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de 

todas las proposiciones por él suscritas.

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el empresario del 

contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el 

contrato, sin salvedad o reserva alguna.

En lo  que concierne a las variantes,  no se admiten variantes al  presente pliego objeto de 

licitación.
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Articulo 25. FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Las ofertas constarán de  UN SOBRE,  cerrado y firmado por  el  licitador  o persona que lo 

represente,  debiendo figurar  en  el  exterior  el  número  de  referencia  y  la  denominación  del 

contrato al que licitan,  el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa, su 

correspondiente DNI o CIF, domicilio, número de teléfono, fax y dirección de correo electrónico.  

En su interior se hará constar una relación numérica de los documentos que contienen. El 

sobre único debe incluir:

1.- Declaración responsable realizada conforme al modelo establecido en el Anexo I.

2.- Uniones Temporales de Empresarios.

En  todos  los  supuestos  en  que  varios  empresarios  concurran  agrupados  en  una  unión 

temporal, cada empresa participante aportará la declaración responsable del apartado uno de 

esta cláusula.  Adicionalmente a la  declaración se aportará  el  compromiso de constituir  la 

unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo 

exigido en el  apartado 3 del  artículo  69 LCSP,  con una duración que será coincidente,  al  

menos, con la del contrato hasta su extinción. En el escrito de compromiso se indicarán: los 

nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación de cada uno de ellos, así 

como la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 

resultar  adjudicatarios  del  contrato.  El  citado  documento  deberá  estar  firmado  por  los 

representantes  de  cada  una  de  las  empresas  que  componen  la  unión.  Respecto  a  la  

determinación  de  la  solvencia  económica  y  financiera  y  técnica  o  profesional  de  la  unión 

temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para cada uno de los 

integrantes de la misma.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta 

acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión, una vez  

efectuada la adjudicación del contrato a su favor. En todo caso, la duración de la unión será 

coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

3.- Empresas vinculadas.

Únicamente, las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que 

se  encuentren  en alguno de  los supuestos  del  artículo  42 del  Código  de Comercio  y  que 

presenten  distintas proposiciones para  concurrir  individualmente a  la  adjudicación,  deberán 

presentar  declaración en la que hagan constar  esta  condición.  También deberán presentar 

declaración explícita aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran 

en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio,  

respecto de los socios que la integran.
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4.-Documentación de los criterios no valorables en cifras o porcentajes.

Se incluirá  la  proposición económica que se presentará conforme al  Anexo II  del  presente 

Pliego,  en  la  que  se  incluirá  la  posible  oferta  de  rebaja  en  el  tiempo  de  ejecución,  no 

aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 

claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna 

proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese 

del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase 

error  manifiesto  en  el  importe  de  la  proposición,  o  existiese  reconocimiento  por  parte  del 

licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la 

Mesa  de  contratación  mediante  resolución  motivada,  sin  que  sea  causa  bastante  para  el  

rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposición se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor 

Añadido.

Articulo 26.CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, VALORACIÓN Y 

APERTURA DE PROPOSICIONES.

Concluido  el  plazo  de  presentación  de  proposiciones,  La  Mesa  de  Contratación,  en  acto 

público,  procederá a la apertura de los sobres presentados por los licitadores en tiempo y 

forma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 159 de la LCSP, verificándose por el órgano 

competente que consta toda la documentación exigida. 

En el  caso de que se observen defectos subsanables en la  documentación presentada se 

concederá  al  licitador  un  plazo  de  tres  días  naturales.  Si  no  se  subsanase  en  plazo  lo 

requerido, el órgano, o en su caso la mesa de contratación, entenderá que el licitador desiste 

de su oferta.

 Seguidamente se dará lectura a las ofertas económicas y, en su caso, al resto de criterios 

ofertados  por  los  licitadores.  No  serán  objeto  de  valoración  y  quedarán  excluidas  del 

procedimiento aquellas ofertas que no contengan toda la documentación exigida en el PCAP 

cuando impidan la valoración de los criterios de adjudicación, o cuando ésta presente defectos 

que no puedan ser objeto de subsanación; asimismo tendrán el mismo tratamiento aquellas 

ofertas  que  no  cumplan  con  las  especificaciones  técnicas  requeridas  o  cuando  falte  la 

documentación exigida necesaria para verificar dicho cumplimiento. 
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De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores se dejará constancia en las actas 

correspondientes,  que  se  publicarán  en el  perfil  de contratante,  en  las  que  se  reflejará  el  

resultado del procedimiento, con indicación de las empresas admitidas y las rechazadas a la 

licitación  y  sus  incidencias.  Se  excluirá  aquella  información  que  no  sea  susceptible  de 

publicación de conformidad con la legislación vigente. El acto de exclusión de un licitador será 

notificado a éste, con indicación de los recursos que procedan contra dicha decisión.

Posteriormente, la mesa realizará la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor 

puntuación. En relación con el licitador propuesto como adjudicatario, la mesa comprobará en 

el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está debidamente 

constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la 

solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no 

está incursa en ninguna prohibición para contratar. 

Asimismo,  la  mesa  requerirá  a  la  empresa  que  ha  obtenido  la  mejor  puntuación,  la 

documentación necesaria para la adjudicación y, en su caso, cualquier otra documentación que 

no esté inscrita en el Registro de Licitadores.

Notificada  la  adjudicación  del  contrato  y  transcurridos  los  plazos  para  la  interposición  de 

recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones 

quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en los tres  

meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, la Administración no estará 

obligada a seguirla custodiando.

CAPITULO IV- ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Articulo 27. EFECTOS DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. DECISIÓN DE NO 

ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 

DE ADJUDICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN.

La  propuesta  de  adjudicación  del  contrato  no  crea  derecho  alguno  en  favor  del  licitador  

propuesto, que no los adquirirá, frente a la Administración, mientras no se haya formalizado el 

contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 LCSP, la decisión de no adjudicar o celebrar 

el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación 

antes  de  la  formalización.  Sólo  podrá  adoptarse  la  decisión  de  no  adjudicar  o  celebrar  el 

contrato  por  razones  de  interés  público  debidamente  justificadas  en  el  expediente.  El 

desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las 
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normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación,  

debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.

Articulo 28. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

La adjudicación del contrato corresponde al órgano de contratación. 

El  órgano de contratación adjudicará  el  contrato  al  licitador  que haya  presentado  la  mejor 

oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP. Cuando el único criterio a 

considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio más 

bajo, sin perjuicio de la aplicación de criterios para la determinación de ofertas anormalmente 

bajas. La adjudicación utilizando una pluralidad de criterios se hará en base a la mejor relación  

calidad-precio. 

La mesa procederá a requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación, mediante 

comunicación electrónica, para que constituya la garantía definitiva, así como para que aporte 

el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 LCSP y la documentación justificativa de que 

dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 

ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 LCSP, y en su caso, la póliza de seguro de 

responsabilidad civil exigida para la ejecución del contrato y todo ello en el plazo de  7 días 

hábiles a contar desde el envío de la comunicación.

Cuando  el  empresario  esté  inscrito  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas 

Clasificadas del Sector Público no estará obligado a presentar los documentos justificativos u 

otra  prueba documental  de los datos inscritos en los referidos lugares,  siendo únicamente 

necesario la manifestación expresa por parte del licitador de su inscripción en el Registro o  

base de datos correspondiente.

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 

eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la 

presentación en las convocatorias de contratación de las condiciones de aptitud del empresario  

en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o 

empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como de la acreditación de la  

no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en aquél. De acuerdo con 

lo  dispuesto  en  el  artículo  139.1  LCSP,  la  presentación  de  las  proposiciones  supone  la 

autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el  

Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Sector  Público  o  en  las  listas 

oficiales de operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea. Además, en 

el plazo de 7 días hábiles, deberá presentar cualquier otra documentación que no figure inscrita  

en el Registro de Licitadores.
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Por tanto, en aquellos casos en los que no resultara exigible la obligación de figurar inscrito en  

el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en aplicación a lo 

dispuesto en la Disposición Transitoria tercera de la LCSP, o cuando alguno de los datos o  

documentos no constaran inscritos en el  referido Registro,  la mesa de contratación deberá 

requerir al empresario que haya presentado la mejor oferta, así como a todas las empresas 

integrantes de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria, para que en el plazo de 7 

días hábiles a contar desde el envío de la comunicación presenten, en su caso, la siguiente 

documentación: 

1.-  Capacidad de obrar.

Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los estatutos o 

acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente 

inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de persona jurídica 

de que se trate, así como el Número de Identificación Fiscal (NIF). 

Si  se  trata  de  empresario  individual,  el  DNI  o  documento  que,  en  su  caso,  le  sustituya 

reglamentariamente. 

2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona 

jurídica,  deberán  acompañar  escrituras  u  documentación  acreditativa  de  las  facultades  del 

representante, debidamente bastanteada por el Secretario del Ayuntamiento.

3.- Solvencia económica, financiera y técnica o profesional

Los licitadores deberán acreditar su solvencia mediante los requisitos específicos de solvencia 

económica,  financiera  y  técnica  o  profesional  en  los  términos  y  por  los  medios  que  se 

relacionan en el presente pliego.

4.- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

Obligaciones tributarias:

 Copia del alta en el impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 

correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho 

impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de presentación de su 

proposición referida al ejercicio corriente o el último recibo, completado con una 

declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 

impuesto. Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar 

declaración responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de 
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encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados b), 

e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar 

asimismo resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria. Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, 

una vez formalizada su constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la 

tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

 Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 

en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en 

el artículo 13 del RGLCAP. 

 Además, el propuesto adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza tributaria en 

período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento. La Administración Local, de oficio, 

comprobará mediante los datos obrantes en la Tesorería el cumplimiento de dicha 

obligación.

Obligaciones con la Seguridad Social: 

 Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se 

contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 

14 del RGLCAP. 

El  órgano  de  contratación  adjudicará  el  contrato dentro  de  los  cinco  días  hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación, en los términos establecidos en el artículo 150.3 

LCSP. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 LCSP, el empate entre varias ofertas tras 

la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación 

por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al  momento de finalizar el  plazo de 

presentación de ofertas:

1. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

2. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

3. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social 

en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor 

número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de 

personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
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4. El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar 

a desempate.

A efectos  de aplicación de estos  criterios  los licitadores deberán  acreditarlos,  en su caso, 

mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad 

Social  y  cualquier  otro  documento  admitido  en  derecho  que  acredite  los  criterios  sociales 

anteriormente referidos.

Articulo 29. GARANTÍA DEFINITIVA.

El adjudicatario del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas, 

deberá constituir una garantía definitiva del cinco por ciento del importe de la adjudicación del 

contrato. 

La constitución de esta garantía deberá ser acreditada por el aquel en el plazo de  10 días 

hábiles, contados desde el siguiente a aquel en que se hubiera recibido el requerimiento del  

Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 150.2 de la LCSP. En todo caso, la 

garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 110 de la LCSP.

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el Capítulo I del  

Título IV del Libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el artículo 

108.1 LCSP, ajustándose, de acuerdo con la forma escogida y al procedimiento establecido en 

la legislación vigente. 

Articulo 30. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato se perfeccionará con su formalización.

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajustará con exactitud a 

las condiciones de la licitación y además podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita 

el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el 

contratista deberá entregar a la Administración una copia legitimada y una simple del citado 

documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización.

La  formalización  del  contrato  deberá  efectuarse  no  más  tarde  de  los  quince  días  hábiles 

siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores en la 

forma prevista en el artículo 151 LCSP.

De conformidad con lo establecido en el artículo 153.4 LCSP, cuando por causas imputables al 

adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, se le exigirá el 

importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que 
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se hará efectivo en primer lugar  contra  la  garantía  definitiva,  si  se hubiera constituido,  sin  

perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 LCSP.

CAPÍTULO V- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Articulo 31. CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PLAN 

PROVINCIAL A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL .

Dado que la  obra  que  es  objeto  de  la  presente  licitación  se  financiará  con  cargo  al  Plan  

Provincial a las Obras y Servicios de Competencia Municipal de la Diputación Provincial de 

Alicante, todos los aspectos relacionados con su ejecución que hayan sido regulados en las 

bases de dicho Plan (por ejemplo, la obligación de instalar un cartel en la obra, establecida en 

la base undécima) serán de obligado cumplimiento por parte del contratista. 

Articulo 32. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

Para  este  contrato  las  condiciones  especiales  de  ejecución  son  las  que  se  establecen  a 

continuación:

REDUCCIÓN HUELLA MEDIOAMBIENTAL.

Atendiendo a criterios meramente medioambientales y a los requerimientos establecidos en el 

artículo 202 de la Ley 9/2017 LCSP y siendo sin duda el transporte uno de los factores que más 

aporta a la contaminación por la emisión de gases de la combustión de gasoil y gasolinas, y 

con la finalidad de reducir la huella medioambiental de las actuaciones del proyecto, se limita la 

distancia del suministro de materiales destinados a la obra a un máximo de 100 kilómetros, a 

medir desde la ubicación de la misma.

Esta  condición  especial  no  será  de  aplicación  en  aquellos  casos  en  los  que  los  citados 

materiales,  por  su especificidad y de forma justificada,  no se puedan obtener en el  citado 

entorno geográfico, siendo obligatoria la autorización previa a su colocación por parte de la 

Dirección de Obra, bajo el estricto cumplimiento de las condiciones anteriores. Tampoco será 

de aplicación si el sistema de transporte se justifica con la utilización de tecnologías que no 

produzcan contaminación por la emisión de gases de la combustión de gasoil y gasolinas.

Estas condiciones tienen el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos 

señalados en la letra f) del artículo 211 LCSP.
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Articulo 33.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El  contrato  se  ejecutará  con  sujeción  a  las  cláusulas  del  mismo  y  de  acuerdo  con  las  

instrucciones que para su interpretación diera al contratista el Ayuntamiento.

Articulo 34. CESIÓN DEL CONTRATO.

Los  derechos  y  obligaciones  dimanantes  del  presente  contrato  podrán  ser  cedidos  por  el  

adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no 

hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, se cumplan los supuestos y los  

requisitos establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de la cesión no resulte una restricción 

efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra  

b) del artículo 214 LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una 

alteración sustancial  de las características del  contratista  si  éstas constituyen un elemento 

esencial del contrato.

Articulo 35. SUBCONTRATACIÓN.

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo, salvo que conforme 

a lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2º del artículo 215 LCSP, la prestación o parte  

de la misma haya de ser ejecutada directamente por el contratista y siempre que se cumplan 

los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 215 LCSP. 

La  infracción  de  estas  condiciones,  así  como  la  falta  de  acreditación  de  la  aptitud  del 

subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que 

hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en la LCSP, y en función de la 

repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias:

 La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del 

subcontrato.

 La resolución del contrato se ha establecido expresamente como condición esencial.

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedará obligado al 

cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 LCSP. 

En todo caso,  los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el  contratista  principal  que 

asumirá,  por  tanto,  la  total  responsabilidad  de  la  ejecución  del  contrato  frente  a  la 

Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, y a 

los  términos  del  contrato,  incluido  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia 

medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 LCSP. 
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Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las 

obligaciones contraídas con ellos por el  contratista como consecuencia de la ejecución del 

contrato principal y de los subcontratos. 

Los  licitadores  deberán  indicar  en  su  oferta  la  parte  del  contrato  que  tengan  previsto 

subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia 

a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a  

encomendar su realización. Posteriormente, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la 

adjudicación del contrato y,  a más tardar, cuando inicie la ejecución de éste,  al órgano de 

contratación su intención de celebrar subcontratos,  señalando la parte de la prestación que se 

pretende  subcontratar  y  la  identidad,  datos  de  contacto  y  representante  o  representantes 

legales del subcontratista, y justificándolo suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por  

referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. Asimismo, 

junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administración del subcontrato a 

celebrar,  el  contratista  deberá  acreditar  que  el  subcontratista  no  se  encuentra  incurso  en 

prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 LCSP. Dicha acreditación podrá hacerse 

efectiva mediante declaración responsable del subcontratista. El  contratista principal  deberá 

notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información 

durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos 

subcontratistas.

De  conformidad  con  el  artículo  217.1  LCSP,  el  contratista  deberá  remitir  al  órgano  de 

contratación,  cuando  éste  lo  solicite,  relación  detallada  de  aquellos  subcontratistas  o 

suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con 

aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una 

relación  directa  con  el  plazo  de  pago.  Asimismo,  deberán  aportar  a  solicitud  de  la 

Administración justificante  del  cumplimiento  de los pagos a  aquellos una vez terminada la 

prestación, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP 

y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones 

tendrán  la  consideración  de  condiciones  esenciales  de  ejecución  del  contrato  y  su 

incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá 

la imposición de penalidades con los límites máximos establecidos en la Ley.

Las  actuaciones  de  comprobación  y  de  imposición  de  penalidades  por  el  incumplimiento 

previstas en el  apartado 1 del  artículo 217.2 LCSP,  serán obligatorias en los contratos de 

servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros, y en los que el importe de la 

subcontratación sea igual o superior al 30% del precio del contrato, en relación a los pagos a  

subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista principal el compromiso 

de realizar determinadas partes.
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Articulo 36. RIESGO Y VENTURA.

La ejecución del  contrato se realizará a riesgo y ventura del  contratista,  sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 197 de la LCSP.

Articulo 37. DIRECCIÓN DE LA OBRA.

A través de la dirección de obras se efectuará la inspección, comprobación y vigilancia de la 

realización de las obras según el proyecto, para la correcta realización del objeto del contrato.

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la dirección 

de obras, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales 

destinados al objeto del contrato para su previo reconocimiento.

Articulo 38. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.

Dentro  del  plazo  que  se  señale  en  el  contrato,  la  dirección  procederá,  en  presencia  del  

contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación.

Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de obra y sin reserva por 

parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dará la  

autorización para su inicio, comenzando a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente a 

la firma del acta.

En aquellos casos en que no resulten acreditadas las circunstancias del párrafo anterior o el 

director  de  obra  considere  necesaria  la  modificación  de  las  obras  proyectadas,  quedará 

suspendida la iniciación hasta en tanto se resuelva. 

Articulo 39. ABONOS AL CONTRATISTA

Sólo se abonará al contratista los trabajos que realice conforme al Proyecto, su oferta y, en su  

caso, a las órdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podrá 

servir de base para reclamaciones de ningún género el número de unidades de obra realizadas 

no consignadas en el proyecto.

En  todo  caso,  las  certificaciones  que  se  expidan  tendrán  una  periodicidad  mensual  y  las 

cantidades que se abonen al contratista tendrán el carácter de abonos a cuenta, no supondrán 

en forma alguna aprobación y recepción de los trabajos que comprenden, a resultas de la  

certificación final de las obras ejecutadas, que se expedirá, tras la medición de la obra, en el 

plazo de un mes contado desde la recepción y a cuenta de la liquidación del contrato.
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El pago de las certificaciones se realizará con arreglo a los plazos y condiciones previstos en el  

artículo 198 de la LCSP.

Articulo 40. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

El contratista  vendrá obligado a suscribir  póliza de seguro de responsabilidad civil,  por 

importe de 500.000,00 € para hacer frente a eventuales perjuicios producidos en el ámbito del 

servicio.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del contrato en el  

supuesto de elevación a escritura pública,  así  como de cuantas licencias,  autorizaciones y 

permisos  procedan  en  orden  a  la  ejecución  del  contrato.  Asimismo,  vendrá  obligado  a 

satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, 

como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, 

instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda 

clase  de  tributos,  el  IVA  y  cualesquiera  otros  que  pudieran  derivarse  de  la  ejecución  del 

contrato durante la vigencia del mismo. 

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se 

entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los 

diversos conceptos. 

No obstante, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida independiente el 

importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

Articulo 41. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y DE TRANSPARENCIA.

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de 

seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, 

de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de 

las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, 

aprobado  por  Real  Decreto  39/1997,  de  17  de  enero,  así  como  de  las  normas  que  se 

promulguen durante la ejecución del contrato. 

La  empresa  contratista  está  obligada  a  cumplir  durante  todo  el  periodo  de  ejecución  del 

contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en todo 

caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores 

conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 
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Asimismo,  de conformidad con lo  establecido en el  artículo 4 de la  Ley 19/2013, de 9 de  

diciembre,  de transparencia,  acceso a  la  información  y  buen gobierno,  el  adjudicatario  del 

contrato  está  obligado  a  suministrar  a  la  Administración,  previo  requerimiento,  toda  la 

información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, 

así como en aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal.   

No  existirá  vinculación  laboral  alguna  entre  el  personal  que  se  destine  a  la  ejecución  del 

contrato  y  el  Ayuntamiento,  por  cuanto  aquél  queda  expresamente  sometido  al  poder 

direccional y de organización de la empresa adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente 

establecido  y  siendo,  por  tanto,  ésta  la  única  responsable  y  obligada  al  cumplimiento  de 

cuantas  disposiciones  legales  resulten  aplicables  al  caso,  en  especial  en  materia  de 

contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho 

personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral  con el Ayuntamiento, y ello con 

independencia  de  las  facultades  de  Control  e  Inspección  que  legal  y/o  contractualmente 

correspondan al mismo.

En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a través 

del contrato de servicios. A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en 

ningún caso  la  consolidación  de  las  personas que  hayan realizado  los  trabajos  objeto  del 

contrato como el personal del ente, organismo o entidad del sector público contratante. A tal fin, 

los empleados o responsables de la Administración deben abstenerse de realizar actos que 

impliquen  el  ejercicio  de  facultades  que,  como  parte  de  la  relación  jurídico  laboral,  le 

corresponden a la empresa contratista.

Articulo 42. RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

Al responsable del contrato que designe el órgano de contratación le corresponde, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y 

dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación 

pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de contratación le atribuya.

Además, son funciones del responsable del contrato: 

a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones técnicas 

establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales.

b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la prestación de los 

servicios en cada una de sus fases.

c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.

d) Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo de los 

servicios. 
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e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales correspondientes a los servicios 

realizados según los plazos de ejecución y abono que se hayan acordado.

f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los servicios.

g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los servicios 

y su supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación de la empresa 

adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas de la 

misma que tengan alguna intervención en la ejecución del servicio.

Articulo 43. PENALIDADES POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA Y DEMORA EN LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización del  

mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere imputable al  

contratista  y  éste  ofreciera  cumplir  sus  compromisos  si  se  le  amplía  el  plazo  inicial  de  

ejecución, el órgano de contratación se lo concederá, dándole un plazo que será, por lo menos, 

igual al  tiempo perdido,  a no ser que el  contratista pidiese otro menor,  de acuerdo con lo  

establecido en el artículo 195.2 de la LCSP, regulándose los requisitos y trámites conforme al 

artículo 100 del RGLCAP. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si 

el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 LCSP cuando se produzca demora en la 

ejecución de la prestación por parte del empresario, el órgano de contratación podrá conceder 

una  ampliación  del  plazo  de  ejecución,  sin  perjuicio  de  las  penalidades  que  en  su  caso 

procedan.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 

cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del 

caso,  por  la  resolución  del  contrato  o  por  la  imposición  de  las  penalidades  diarias  en  la 

proporción de 1,00 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 

contrato, IVA excluido el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución 

del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En 

este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime 

necesaria para la terminación del contrato. 
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Asimismo,  la  Administración  tendrá  las  mismas  prerrogativas  cuando  la  demora  en  el 

cumplimiento  de  los  plazos  parciales  haga  presumir  razonablemente  la  imposibilidad  del 

cumplimiento del plazo total. 

Articulo 44. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

Los contratos administrativos sólo podrán ser modificados por razones de interés público en los 

supuestos establecidos en el apartado 2 del artículo 203 LCSP y con los límites previstos en el 

artículo 205 de la LCSP y previa tramitación del procedimiento previsto en el artículo 242 de la 

citada Ley y, en su caso, con las especialidades procedimentales del artículo 207 de dicho 

texto legal.

De conformidad con lo determinado en el artículo 206 de la LCSP, estas modificaciones serán 

obligatorias para el contratista cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su 

cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

Cuando  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior,  la  modificación  no  resulte 

obligatoria para el contratista, la misma sólo será acordada por el órgano de contratación previa 

conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario.

En el supuesto de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el  

contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna, tal y como establece el artículo 

242 de la LCSP.

En ningún caso, el director de obras o el contratista adjudicatario podrán introducir o ejecutar 

modificaciones de las comprendidas en el contrato, sin la debida autorización y aprobación de 

la modificación por el órgano de contratación.

No tendrán consideración de modificaciones:

a) El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta 

ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente 

ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global o 

representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato 

inicial. Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la obra.

En este caso, así como cuando el exceso producido en alguna unidad de obra prevista  

en las mediciones del proyecto sea compensado con la minoración de otras igualmente 

previstas, con el límite señalado en el último párrafo de esta letra a), no será necesaria 

la previa aprobación por el órgano de contratación, pero sí deberá ser informado de 

dicha alteración en el momento de producirse o previamente a la recepción de la obra.
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En el caso de tratarse de obras incluidas en Planes Provinciales, en modo alguno se 

admitirá incremento de precio del contrato, salvo casos excepcionales y, en su caso, 

cuando dicho exceso sea asumido por el Ayuntamiento interesado.

No  obstante  lo  anterior,  se  considerará  modificación  de  contrato  el  incremento  de 

unidades  de  obra  previstas  en  proyecto  que  sean  compensadas  por  otras  que 

igualmente  se  encuentren  incluidas  en  el  mismo  y  que  resultasen  minoradas, 

manteniéndose  por  tanto  el  precio  primitivo  del  contrato,  siempre  que  aquéllas 

supongan una cuantía superior al 30 por ciento del precio del contrato inicial.

b) La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos 

establecidos en la LCSP y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan 

incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su 

conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo.

En este supuesto, no se admitirá incremento del precio del contrato en ningún caso.

Formalización.  Las  modificaciones  del  contrato  deberán  formalizarse  en  el  correspondiente 

contrato administrativo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 203 LCSP y publicarse de acuerdo  

a lo establecido en los artículos 207 y 63 de dicha norma.

Documento  técnico  final  de  la  obra.  Las  alteraciones  que  no  dan  lugar  a  modificado  de 

proyecto,  a  las  que  nos  hemos  referido  anteriormente,  deberán  recogerse  en  el 

correspondiente  documento  técnico  final  de  obra,  a  los  efectos  de  dejar  constancia  de  lo 

realmente ejecutado.

Articulo 45. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.

La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución  

del  contrato.  Igualmente,  procederá la  suspensión del  contrato  si  se diese la  circunstancia 

señalada en el artículo 198.5 LCSP. A efectos de la suspensión del contrato se estará a lo  

dispuesto en el artículo 208 LCSP, así como en los preceptos concordantes del RGLCAP.

De conformidad con el artículo 208 LCSP, si  la  Administración acordase la suspensión del 

contrato o aquella tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 LCSP, la 

Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste.
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CAPÍTULO VI-EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Articulo 46. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo 

con los términos del mismo, y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto. Si  

se considera que la prestación objeto del contrato reúne las condiciones debidas, se procederá 

a su recepción.

El acto formal y positivo de recepción o conformidad se efectuará por parte de la Administración 

dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato. 

Dicho acto será comunicado a la Intervención General, a efectos de su asistencia al mismo en 

el ejercicio de sus funciones de intervención de la comprobación material de la inversión.

Hasta que tenga lugar la finalización del plazo de garantía, el adjudicatario responderá de la  

correcta realización de la prestación objeto del contrato y de los defectos que en ella hubiera,  

sin que sea eximente ni otorgue derecho alguno la circunstancia de que los representantes de 

la Administración los hayan examinado o reconocido durante su elaboración, o aceptado en 

comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

Si  la  prestación del  contratista  no reuniere las condiciones necesarias para proceder a  su 

recepción, se dictarán por escrito las instrucciones oportunas para que subsane los defectos 

observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije, no procediendo la  

recepción hasta que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas.

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de 

vicios o defectos imputables al contratista, el órgano de contratación podrá rechazar la misma, 

quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación 

del precio satisfecho.

Dentro del plazo de treinta días, a contar desde la fecha de recepción o conformidad, deberá 

acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija y ser notificada al contratista  

la liquidación correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante. No 

obstante, si se recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción,  

este plazo de treinta días se contará desde su correcta presentación por el contratista en el  

registro correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente en materia de 

factura electrónica.

Si se produjese demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a 

percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos 
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previstos en la Ley 3/ 2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 

contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Articulo 47.RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 245 LCSP, así como 

las siguientes: 

 La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración.

 La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración.

 La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración.

 El retraso injustificado en la ejecución de la obra en más de 50 por ciento del plazo 

establecido. 

 Incumplimiento por parte del contratista de las prestaciones del contrato, que sea 

calificado como grave por el órgano de contratación bien por ser reiterado o bien 

atendiendo a la importancia del incumplimiento.

De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de  

resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la 

extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de conformidad con lo 

dispuesto  en  el  artículo  212.1  LCSP,  de  oficio  o  a  instancia  del  contratista  mediante  

procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el  artículo 109 del 

RGLCAP.  No  obstante,  el  Alcalde  Presidente  será  el  órgano  competente  para  acordar  la  

incoación y los actos de trámite durante la tramitación del expediente de resolución de contrato.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la  

garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados 

en lo que excedan del importe  de la garantía  incautada.  La determinación de los daños y 

perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación en 

decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que 

implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administración. 

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 LCSP 

y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 LCSP, así como en su caso, a lo 

dispuesto en el desarrollo reglamentario.
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Articulo 48. AVISO DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

El contratista, con una antelación de 5 días comunicará por escrito a la dirección de la obra la  

fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar  

su  recepción.  El  procedimiento  y  plazos  para  la  tramitación  de  esta  comunicación,  la 

designación  de  representante  para  la  recepción  y  la  comunicación,  a  la  Intervención,  se 

regularán por lo establecido en el artículo 163 del RGLCAP.

Articulo 49. RECEPCIÓN DE LA OBRA.

El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo 

con los términos del mismo, y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la  

recepción de la misma.

Dicho acto será comunicado a la Intervención General, a efectos de su asistencia al mismo en 

el ejercicio de sus funciones de intervención de la comprobación material de la inversión.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la 

dirección  de  las  obras,  las  dará  por  recibidas,  levantándose  la  correspondiente  acta,  que 

deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción. En el acta de recepción el director de la 

obra fijará la fecha para el inicio de la medición general, quedando notificado el contratista par 

dicho acto.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y la 

dirección  facultativa  de  las  mismas  señalará  los  defectos  observados  y  detallará  las 

instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el 

contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar 

resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

Articulo 50. MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL.

Recibidas las obras,  se procederá seguidamente a su medición general  con asistencia  del  

contratista, formulándose por la dirección facultativa, en el plazo de un mes desde la recepción, 

la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 

meses,  contados  a  partir  de  la  recepción,  el  órgano  de  contratación  deberá  aprobar  la 

certificación final  de las  obras  ejecutadas,  que,  en su caso,  será abonada al  contratista  a 

cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en el artículo 198.4 LCSP.
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P.C.A.P                                     

                                        “CONSTRUCCIÓN DE UN FRONTÓN CUBIERTO EN EL 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO (ALICANTE)”.

Articulo 51. PLAZO DE GARANTÍA. DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA 

DEFINITIVA.

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción o conformidad y será 

de un (1) año. Los gastos de conservación y vigilancia durante el plazo de garantía serán a 

cargo del contratista.

Durante dicho plazo, la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el artículo  

110 LCSP, que resulten de aplicación.

Articulo 52. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad 

a  la  expiración  del  plazo  de  garantía,  por  vicios  ocultos  de  la  construcción,  debido  a 

incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios 

que  se  produzcan  o  se  manifiesten  durante  un  plazo  de  quince  años  a  contar  desde  la 

recepción.

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en 

la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, 

los  muros  de  carga  u  otros  elementos  estructurales,  y  que  comprometan  directamente  la  

resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción 

de la obra sin reservas o desde la subsanación de éstas.

Las  acciones  para  exigir  la  responsabilidad  prevista  en  el  apartado  anterior  por  daños 

materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar 

desde que se produzcan o se manifiesten dichos daños,  sin perjuicio  de las acciones que 

puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido  este  plazo  sin  que  se  haya  manifestado  ningún  daño  o  perjuicio,  quedará 

totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.
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ANEXO I. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
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Este modelo solamente se deberá cumplimentar y presentar en el sobre A “Sobre de declaración responsable 

y de oferta de criterios no valorables en cifras o porcentajes”

D./Dña  ……………………………………………………..,  con  DNI  número.........................en  nombre  y 

representación de la Sociedad ……………………………………………….., entidad que [SI] [NO] cumple las 

condiciones de PYME, con N.I.F. ……………… al objeto de participar en la contratación denominada (Indicar 

el  título  del  contrato)…………….........................................................................................convocada 

por.........................................................................................DECLARA bajo su responsabilidad:

-  Que  el  firmante  ostenta  la  representación  de  la  sociedad  que  presenta  la  oferta,  que  cuenta  con  la 

adecuada solvencia económica,  financiera y técnica o,  en su caso,  la  clasificación correspondiente,  que 

cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y que no está incurso en prohibición de 

contratar alguna.

Que se integra la solvencia por medios externos

 Si, existiendo el compromiso a que se refiere el artículo 75.2 LCSP.

 No.

Que se trata de empresa extranjera

 Si, y me someto a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 

todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 

su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

 No.

Que la empresa a la que representa emplea a

 Menos de 50 trabajadores 

 50 o más trabajadores y

 Cumple  con la  obligación  de que entre  ellos,  al  menos,  el  2% sean trabajadores  con 

discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General  de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social.

 Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por 

el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a 

favor de trabajadores con discapacidad. 
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Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y social. 

Que la empresa a la que representa

 Emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del artículo 45 de  

la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la 

elaboración y aplicación de un plan de igualdad. 

 Emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo aplicable, cumple con lo  

establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la  

igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad. 

 En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la elaboración e implantación 

del plan de igualdad. 

Que  la  empresa  a  la  que  representa  autoriza  a  la  Administración  contratante  para  que  acceda  a  la 

información que acredita que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas  

por las disposiciones vigentes, a través de las bases de datos de otras Administraciones Públicas con las que 

haya establecido convenios.

Dirección de correo electrónico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de conformidad con lo dispuesto 

en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP: 

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE
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ANEXO II. MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES 

EN CIFRAS O PORCENTAJES
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Este modelo se deberá cumplimentar y presentar en el sobre B “Sobre de ofertas de criterios valorables en  

cifras o porcentajes”

D./Dña. ................................................................., con DNI número.........................en nombre (propio) o (de la 

empresa que representa) ....................................................................................... con NIF............................. y  

domicilio fiscal en........................................................................................................ .........................................,  

enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante del día................. de.............. de............. y de las 

condiciones,  requisitos  y  obligaciones  sobre  protección  y  condiciones  de trabajo  que  se  exigen  para  la 

adjudicación del contrato de  CONSTRUCCIÓN DE UN FRONTÓN CUBIERTO EN EL POLIDEPORTIVO 

MUNICIPAL DE SAN ISIDRO (ALICANTE), se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, 

con  estricta  sujeción  a  los  expresados  requisitos,  condiciones  y  obligaciones,  por  un  precio 

de ........................... Euros (en número), al que corresponde por IVA la cuantía de .....................................  

Euros, (en número), totalizándose la oferta en.......................................... Euros (en número).

Asimismo, se compromete a ejecutar los siguientes trabajos adicionales, en los términos expresados en el 

presente pliego, en el plazo de: ………….........., lo que supone una baja de …………. semanas sobre el plazo 

de ejecución recogido en el Pliego de Cláusulas.

Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas  

particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente. En 

la  elaboración  de  esta  oferta  se  han  tenido  en  cuenta  las  obligaciones  derivadas  de  las  disposiciones 

vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, 

condiciones  de  trabajo,  prevención  de  riesgos  laborales  e  inserción  sociolaboral  de  las  personas  con 

discapacidad,  y  a  la  obligación  de  contratar  a  un  número  o  porcentaje  específico  de  personas  con 

discapacidad.  

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE
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