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1. CONTEXTO DEL PROYECTO

ANTECEDENTES 

A petición del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO, el Técnico que suscribe procede a 

la redacción de este proyecto, con el fin de optar a la CONVOCATORIA PARA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, MEJORA, AMPLIACIÓN O REFORMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 

MUNICIPALES: PLAN + DEPORTE 2022, durante la anualidad 2022, de la Excma. Diputación de 

Alicante, que tiene como objetivo prioritario la concesión en el ejercicio 2022, mediante el 

procedimiento de concurrencia competitiva ordinaria, de ayudas económicas a los 

Ayuntamientos y Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM) de la provincia de 

Alicante. 

AGENTES 

PROMOTOR 

SOLICITANTES EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO / C.LF.  P0300008J 

DOMICILIO Plaza Ayuntamiento, 1, 03349 San Isidro. Alicante. España 

REPRESENTANTE LEGAL Don Manuel Gil Gómez Cases (alcalde) 

CONTACTO 965 48 56 71 

REDACCIÓN DE PROYECTO 

CONSULTORA NETEN CONSULTORÍA S.L.L. / C.I.F: B02977908 

DOMICILIO SOCIAL C/Hospital, Nº 53, Entlo. Yecla (Murcia) 

REPRESENTANTE LEGAL Sergio C. Martínez Pérez 

AUTOR DEL PROYECTO Ingeniero Obras Públicas: Fco. Tomás Martínez Val (nº Col. 25696 CITOP) 

AUTOR DEL PROYECTO Ingeniero Industrial: Carlos J. Martínez Pérez (nº Col 1034 COIIRM) 

CONTACTO 968 06 50 94 / info@neten.es 

OBJETO DE LAS OBRAS 

Este proyecto se estudia la construcción de una cubierta sobre los vestuarios de la piscina 

cubierta y gimnasio, con el fin de ampliar la zona destinada a gimnasio con una zona al aire 

libre cubierta y otra descubierta ,asi como el acondicionamiento de la superficie de la 

terraza y dotándola de las instalaciones de iluminación y saneamiento necesarias así como 

su conexión con  aquellas existentes del edificio.   

Igualmente se  prende instalar una marquesina metálica de 5.00x1.50 m, en la entrada de 

los vestuarios de la piscina y gimnasio para evitar la entrada de agua de lluvia, como ocurre en 

estos momentos. 
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Por otro lado, se proyecta una Instalación fotovoltaica  para alumbrado con la 

colocación de módulos solar fotovoltaicos, inversores monofásico con voltaje de trabajo del 

inversor de 220V, kit de monitorización, armario y cuadro general de mando y protección. 

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

La piscina municipal de San Isidro se encuentra en el Polideportivo de San Isidro, al norte 

del  centro casco  urbano del  del T.M. de San Isidro, que, a su vez, se encuentra a una distancia 

de aproximadamente 600 km del ámbito de actuación.  

Ilustración 1. Polideportivo de San Isidro. Ámbito de actuación al norte del núcleo urbano de 

San Isidro. 

La superficie del Polideportivo de San Isidro es de aproximadamente de 49.000 m2 según la 

cartografía catastral disponible de libre acceso y  de 56.644 m2 según los planos de ordenación 

del planeamiento municipal. 

Véase plano nº1 y plano nº2. Situación y emplazamiento. 
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

El ámbito de actuación comprende la intervención de trabajos en la cubierta sobre la zona de 

vestuarios de la piscina municipal, dando lugar a un espacio cubierto adyacente a la primera 

planta de la zona de gimnasio desde la que se accedería. También se interviene sobre el 

acceso al edificio ubicado en la fachada este instalando una marquesina protectora sobre el 

hueco del acceso. 

El alcance del proyecto supone la definición de las actuaciones que hacen referencia a la 

demolición de parte del revestimiento de cubierta y su posterior reposición; la instalación de una 

estructura metálica sobre el entramado estructural existente y la instalación sobre esta de una 

cubierta de panel sándwich sobre entramado de acero; desmontaje y sustitución del sumidero 

afectado por la intervención así como la conexión de los elementos de evacuación de la nueva 

cubierta con las instalaciones existentes; reposición del enchachado de grava sobre el resto la 

cubierta;   instalación de marquesina sobre el acceso principal e instalación de paneles 

fotovoltaicos.  

DOCUMENTACIÓN DE PARTIDA 

El equipo redactor, cuenta con la siguiente documentación de partida: 

• Normas Subsidiarias Municipales de San Isidro (Alicante)

• Planos de proyecto de las construcciones existentes.

Además, durante la fase de redacción del proyecto, establece contacto verbal con los 

técnicos municipales, para la aclaración de cuestiones en referencia al estado actual de las 

instalaciones.  

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La solución adoptada responde a las necesidades detectadas por el equipo de gobierno, junto 

a los técnicos del Excmo. Ayuntamiento de Albatera.  

Partiendo de un listado de potenciales intervenciones de mejora, modernización y dotación, el 

equipo redactor, por su parte, se ajusta a que la solución global y el alcance del proyecto sea 

viable económica y técnicamente.  
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CALIFICACIÓN URBANÍSTICA Y AJUSTE AL PLANEAMIENTO 

Según el planeamiento en vigor actualmente, “Normas Subsidiarias Municipales de San 

Isidro (Alicante)”, la intervención se encuentra sobre una edificación existente en Zona de 

Equipamiento Deportivo, al norte del casco urbano de la localidad. 

En cuanto a la normativa urbanística se da cumplimiento a la misma, ya que las obras 

tienen lugar dentro del suelo clasificado como urbano, y se ajusta al planeamiento vigente de la 

localidad. 

DISPONIBILIDAD DE TERRENOS Y AFECCIONES: 

Para la confección de este proyecto de INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA SOBRE 

TERRAZA DE VESTUARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE GIMNASIO CON UN MODULO AL AIRE 

LIBRE, existe disponibilidad de terreno, que es municipal, y en su desarrollo no se afecta a 

ningún organismo o particular que requiera la obtención de permiso o autorización. Tampoco 

está afectado por líneas eléctricas, cauces de agua o cualquier  tipo de infraestructura que 

requiera la obtención de permiso o licencia. 

MARCO NORMATIVO 

1.1.1. NORMATIVA ESTATAL 

PONER NORMATIVA EXTRAIDA DE CYPE 

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, Ley de Suelo y Rehabilitación

Urbana. 

• Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la

recepción de cementos (RC-16). 

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

• Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de

valoraciones de la Ley de Suelo. 

• Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico

de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión

de los residuos de construcción y demolición. 
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• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18

de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la

Construcción. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de

la Edificación y sus modificaciones. 

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

• Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de

construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

• Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la

homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 

todo tipo de obras y productos prefabricados. 

• Reglamento electrotécnico para baja tensión.

• Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
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1.1.2. NORMATIVA AUTONÓMICA 

PONER NORMATIVA EXTRAIDA DE GENERADOR DE PPRECIOS 

• Normativa Técnica de Accesibilidad en el Medio Urbano, según la Ordén de 9 de junio

de 2004 de la Consellería de Territorio y Vivienda. 

• Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de

accesibilidad en el medio urbano. 

• Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico

de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de espacios públicos urbanizados.  

• Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de

Gestión de la Calidad en Obras de Edificación. 

• Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y

Paisaje, de la Comunidad Valenciana. 

• Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad

de la Edificación. 

• Orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se

desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en 

materia de accesibilidad en el medio urbano. 

• Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se desarrolla

la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la 

edificación de pública concurrencia y en el medio urbano. 

• Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la

edificación de pública concurrencia y en el medio urbano. 

1.1.3. NORMATIVA LOCAL 

• Normas Subsidiarias Municipales de San Isidro (Alicante).
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2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente, sobre el módulo de vestuarios y aseos de la piscina municipal cubierta, 

ubicada en el polideportivo municipal de San Isidro, existe una cubierta  acceso directo desde 

la planta alta del gimnasio existente donde se encuentra instalado fuera del acceso del público 

el equipo deshumectadora de la piscina, quedando un espacio libre de terraza, donde se 

pretende intervenir,  de 105,24 m2, de los cuales se pretenden cubrir para protección de las 

inclemencias del tiempo sol y lluvia, una superficie de 60,00 m2 y acondicionar el solado de la 

cubierta existente, adecuándolo para el uso de gimnasio al aire libre. 

Sobre la cubierta existe una estructura porticada de acero que se pretende retirar para 

liberar el espacio de la cubierta. 

Fotografía 1. Vista de la zona donde se ubicará la futura estructura 

Fotografía 2. Vista del acceso a la cubierta desde el interior del gimnasio. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN DE PROYECTO

CARACTERISTICAS GENERALES 

Las intervenciones proyectadas y obras a ejecutar se resumen a continuación: 

• Demolición de firmes y pavimentos de la zona proyectada bajo cubierta para su posterior

reposición y adecuación a la nueva situación.

• Desmontaje y reposición de la escalera de mantenimiento próxima a la actuación en su

nueva ubicación.

• Desmontaje y reposición de parte  del vallado perimetral del recinto en el que se ubica la

deshumectadora.

• Desmontaje y reposición de parte de la barandilla próxima a la actuación.

• Montaje de estructura porticada en perfilería de acero laminado y soldada, fijada

mediante placas de anclaje a la estructura existente. Para ello será preciso demoler las

parte de cubierta, muretes y estructura de forjado para replantear las cabezas de los de 

los soportes existentes, conectando los nuevos a estos, reponiendo posteriormente el 

forjado y la cubierta. 

• Montaje marquesina metálica de 5.00x1.50 m, en la entrada de los vestuarios de la piscina

y gimnasio mediante  2 pilares y jácenas metálicas con pendiente a un agua,

desaguando al exterior, provista de alumbrado exterior.

• Instalación fotovoltaica para alumbrado con la colocación de 10 módulos solar

fotovoltaico.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

Demolición de fábricas, firmes y pavimentos para su posterior reposición. 

Demolición de fábricas, firmes y pavimentos para su posterior reposición y adecuación a la 

nueva situación de proyecto. La demolición supone la retirada de grava  y adecuación  de 

solado al nuevo uso de la cubierta mediante mediante una solera armada de hormigón 

fratasado.  

Retirada de los elementos existentes y su reubicación en un nuevo emplazamiento o no según 

sea el caso. 
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Corte y demolición de revestimientos y cerramientos exteriores de fábrica medido en superficie. 

Estructura de cubierta sobre la cubierta del edificio. 

La estructura la formaran 6 pilares y jácenas metálicas con pendiente a un agua, desaguando 

al exterior del edificio de vestuarios, quedando revestida su cubierta con paneles de chapa de 

acero prelacado con alma de aislamiento de poliuretano de 40 mm de espesor que evita la 

trasmisión de calor y frio a los usuarios. 

Se dotará a la marquesina de instalación de alumbrado, mediante regletas estancas con tubos 

LED de 2x20 w. maniobrados desde el cuadro de mando del gimnasio, el cual se ampliará con 

los elementos de protección y corte de la nueva instalación 

Estructura de marquesina en la puerta de entrada a los vestuarios. 

Instalación de marquesina en la puerta de entrada a los vestuarios formada por estructura 

metálica apoyada sobre pilares circulares y sujeta a la estructura existente, y cimentada 

mediante zapatas aisladas. 

Instalación fotovoltaica para alumbrado 

Por otro lado, se proyecta una Instalación fotovoltaica  6 kW/230 V, para alumbrado con la 

colocación de 10 módulos solar fotovoltaico con celdas monocristalinas de 540W, vidrio solar de 

alta transparencia, capa antirreflejante, templado de 3,2 mm y 2 inversores monofásicos  3KWP 

con voltaje de trabajo del inversor de 220V, voltaje del punto de máxima potencia 210-50 V, 

numero de fases monofásico, peso 17,5 kg, con carcasa de aluminio para su instalación en 

interior o exterior, interruptor de corriente continua, interfaz de comunicación WLAN, regulador 

digital de corriente sinusoidal. 

4. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD

Durante la redacción del presente proyecto se ha tenido en cuenta el cumplimiento de la 

Normativa Técnica de Accesibilidad en el Medio Urbano según la Orden de 9 de junio de 2004 

de la Consellería de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de 

marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano.  

También se cumple con lo especificado en la orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se 

desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 

para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, en lo referente a las 

condiciones generales del itinerario peatonal accesible y en lo referente a los vados peatonales. 
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Por otro lado también el proyecto cumple con las exigencias básicas del Documento Básico de 

Seguridad de utilización y accesibilidad. 

5. AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PRECISAS

Las obras proyectadas pueden afectar potencialmente a líneas eléctricas, tuberías de agua, 

saneamiento, otras instalaciones. Es responsabilidad del contratista, las tramitaciones y 

autorizaciones oportunas con los servicios afectados antes del inicio de las obra.  

Igualmente se verá afectado la circulación peatonal y la rodada en los exteriores de la 

edificación, para lo cual, se dispondrán bandas que señalen y acoten la zona de obras, con 

señalización durante toda la obra. 

6. AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES

Dadas las características de la obra (Retirada de capa vegetal, adición de gravilla, excavación 

de zanjas y arquetas, etc), no es previsible que exista afección medioambiental, salvo las 

originadas por los residuos generados, los cuales serán debidamente gestionados tal y como se 

detalla en el anejo nº 8 del proyecto, no generándose por tanto afecciones medioambientales 

significativas. Según la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Impacto 

Ambiental. No se precisa Estudio de Impacto Ambiental. 

7. ESTUDIO GEOTÉCNICO

Ante la imposibilidad de contar con Estudio Geotécnico del emplazamiento donde se instalará 

la marquesina de entrada, debido a los plazos de entrega del presente proyecto de 

Ejecución, se refieren los datos de partidas a la experiencia de Estudios Geotécnicos próximos 

a la zona y considerando por seguridad un coeficiente que todavía empeora la realidad de lo 

existente y consecuentemente favorece la seguridad estructural del sistema.  

El tipo de cimentación previsto se describe según Presupuesto y partidas correspondientes, y se 

describe de forma gráfica según plano correspondiente.  

Características adoptadas del terreno de cimentación: 

• La cimentación se sitúa en un estrato descrito como: “arena suelta”.

• La profundidad de cimentación respecto a la rasante del terreno existente es de 0.65

metros aproximados. Es decir, el canto de la zapata más aproximadamente 15 cm de

aglomerado asfáltico. Se aprovecha la zona más superficial del estrato existente, puesto 

que, en esta zona, suele estar más cementada.  
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• En caso, de hallarse durante la fase de excavación cualquier relleno cuya calidad difiera

de los parámetros establecidos y del material natural en la zona, se procederá con el

análisis y estudio del material de relleno para garantizar la adecuada ejecución de la 

obra.  

• Bajo la base de la cimentación se dispondrá al menos 10 cm de hormigón de limpieza.

• La tensión admisible prevista del terreno a la profundidad de cimentación se adopta de

0,8 kp/cm2, incluso por debajo de los valores mínimos establecidos en guías de cálculo

de cimentaciones y para el material existente “arena suelta”. 

• Hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en central y vertido desde camión, para garantizar

la durabilidad del hormigón.

En caso de determinarse oportuno en fase de obras, el ensayo geotécnico correspondiente 

deberá reunir las siguientes características. 

Tipo de construcción C-0

Grupo de terreno T-1

Distancia máx. entre puntos de reconocimiento - 

Profundidad orientativa de los reconocimientos 6 m 

Número mínimo de sondeos mecánicos 1 

Las técnicas de prospección serán las indicadas en el Anexo C del Documento Básico SE-C. 

En su caso, el Estudio Geotécnico incluirá un Informe redactado y firmado por un técnico 

competente, visado por el Colegio Profesión correspondiente, según Apartado 3.1.6 del 

Documento Básico SE-C. 

8. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA

Dado las características de la obra, en una zona definida y líneas de replanteo definidas, 

no se precisa cartografía o topografía para esta obra 

9. CONTROL DE CALIDAD

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de la calidad de 

los componentes y procesos de ejecución de la obra, con el fin de garantizar que la obra se 

realiza de acuerdo con el Contrato, las Normas Técnicas, Instrucciones, Pliegos, 

Recomendaciones y Especificaciones de diseño, vigentes. 

El Control de Calidad se hará con sujeción a un Plan de Control de Calidad previamente 

establecido donde se definirá la sistemática a desarrollar para cumplir este objetivo. Una vez 

adjudicada la oferta y quince días antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, 

el Contratista enviará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad, que comprenderá, 

como mínimo: Una determinación de la densidad del terreno (Proctor Normal) en que se va a 
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construir la pista de pádel, tres determinaciones de la densidad in situ del terreno compactado, 

una determinación de la densidad de la zahorra artificial (Proctor modificado), una 

determinación de la granulometría de la zahorra artificial, un equivalente de arena de la zahorra 

artificial, tres determinaciones densidad in situ de la zahorra artificial compactada, y tres 

probetas para determinar la resistencia característica del hormigón. La Dirección de Obra 

evaluará el Plan y comunicará, por escrito, al Contratista su aprobación o las modificaciones a 

introducir en el Plan. 

El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas 

establecidos en el Plan de Control de Calidad, siendo imputable al mismo el importe de los 

ensayos hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución Material. 

En el Anejo nº 7 “Plan de Control de Calidad” se adjunta un plan de ensayos a realizar en 

función de las unidades de obra presentes en el proyecto. 

10. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS Y AFECCIONES:

Para la confección de este proyecto de ejecución de  INSTALACIÓN DE CUBIERTA 

METÁLICA SOBRE TERRAZA DE VESTUARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE GIMNASIO CON UN 

MÓDULO AL AIRE LIBRE EN  LA LOCALIDAD DE LA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA SAN ISIDRO, existe 

disponibilidad de uso del suelo, que es municipal, y en su desarrollo no se afecta a ningún 

organismo o particular que requiera la obtención de permiso o autorización. Tampoco está 

afectado por líneas eléctricas, cauces de agua o cualquier  tipo de infraestructura que requiera 

la obtención de permiso o licencia. 

11. SEGURIDAD Y SALUD

En aplicación el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre sobre “Disposiciones Mínimas 

de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción “, y de acuerdo con el artículo 4 

“Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en 

las obras”, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore 

un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los 

supuestos siguientes:  

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a

450.000 euros. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento

a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
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c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.  

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.  

 En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el 

apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 

elabore un estudio básico de seguridad y salud. 

 De acuerdo con esto en el anejo nº 7 se redacta el Estudio Básico de Seguridad y Salud 

que establece el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, donde se describen los 

procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que previsiblemente se vayan a utilizar en 

relación con la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, y las 

instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores durante la construcción de 

la obra. Asimismo, se identifican los riesgos laborales que se dan en la obra, con las medidas 

preventivas y protecciones técnicas a adoptar para controlar y reducir dichos riesgos.  

 En aplicación del citado Estudio será preciso elaborar, por parte del contratista 

adjudicatario de las obras, un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, 

estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en dicho anejo, en función del 

propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de 

medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 

justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles de protección previstos en 

dicho estudio básico. 

 Todos los medios de seguridad tanto personal como colectivos y de terceros que fueran 

necesarios, así como la señalización de las obras y de los desvíos de tráfico, están repercutidos 

en los Costes Indirectos de la obra, no siendo objeto de abono independiente. 

 

12. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 En el Anejo Estudio de Gestión de Residuos, se incluye el citado estudio redactado de 

acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de la construcción y demolición, y la LEY 5/2022, de 29 de noviembre, de 

la Generalitat, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la 

Comunitat Valenciana. 

 En el estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los 

trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del 

correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte de la empresa constructora. En dicho 
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Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en 

función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 

 

13. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 En aplicación de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de la Ley de Contratos del Sector 

Público y de la Ley 14/2013 (de 27 de septiembre) de apoyo a emprendedores y su 

internacionalización; respecto a la clasificación del contratista y categoría del contrato exigible 

en el presente proyecto, en el artículo 77 de la Ley 9/2017, Exigencia y efectos de la 

clasificación, indica: Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 

500.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 

clasificado. 

 Los grupos y subgrupos propuestos para la clasificación de contratistas, están de acuerdo 

a lo establecido en el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas 1098/2001. 

 Por lo tanto, como el Presupuesto Base de Licitación de la presente obra es de 25.080,64 €, 

por tanto, menor de 500.000€, no es exigible la clasificación del contratista. 

 No obstante, según el artículo 74 (Medios para acreditar la solvencia), la clasificación del 

empresario en un grupo o subgrupo determinado, acreditará su solvencia para la celebración 

de contratos del mismo tipo. 

 Por ello cabe indicar que las empresas calificadas en los grupos y subgrupos indicados a 

continuación acreditará la solvencia de la empresa en la celebración del contrato de la obra. 

La clasificación que debe exigirse a los contratistas para la ejecución de estas obras es: 

(1) PRESUPUESTO E. MATERIAL 25.080,64  € 

 PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 36.113,61 € 

 PLAZO DE EJECUCIÓN 2 MESES 

(2) ANUALIDAD MEDIA DE LICITACION 36.113,61 € 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN GRUPO Y SUB-GRUPO  CATEGORIA  

2 meses 

C-4. Albañilería, revocos y revestidos.. 1 <150.000 € 

I-9 Instalaciones eléctricas sin 

cualificación específica. 
1 

<150.000 € 
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14. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

 El plazo de ejecución se establece en DOS meses, empezando a contar a partir del día 

siguiente al de la fecha del acta de comprobación de replanteo, si no tuviese reservas, o en 

caso contrario, al siguiente de notificación al contratista del acto formal autorizando el 

comienzo de las obras. Las obras serán realizadas como unidad completa.  

 En cumplimiento del artículo 218 de la Ley de Contratos del Sector Público, se fija un Plazo 

de Garantía de DOCE (12) MESES, contados a partir de la fecha de firma del Acta de recepción 

de las obras. Durante este tiempo serán a cuenta del contratista todos los trabajos de 

conservación y reparación que fuesen necesarios de acuerdo con las direcciones marcadas por 

la Dirección Facultativa de las obras, en todas las partes que comprende la misma. FÓRMULA DE 

REVISIÓN DE PRECIOS 

 En cumplimiento con lo indicado en los artículos 103 y siguientes de la Ley 9/2017 de 8 de 

noviembre de Contratos del Sector Público, cuando resulte procedente, la revisión de precios se 

llevará a cabo mediante la aplicación de índices oficiales o de las fórmulas aprobadas. 

15. JUSTIFICACIÓN DE PRECIO 

 De acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 (por la que se dictan 

normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 67 y 68 

del Reglamento General de Contratación del Estado), el cálculo de todos y cada uno de los 

precios de las distintas unidades de obra se basa en la determinación de los costes directos e 

indirectos precisos para su ejecución. 

 

 Para la obtención del cuadro de jornales se ha tenido en cuenta el convenio de la 

construcción y Obras Públicas de la provincia de Alicante. 

 Los precios de la maquinaria y materiales a pie de obra se han actualizado ajustando a la 

zona de la obra. 

 En el anejo nº 3 Justificación de Precios, figura el cálculo del coeficiente de costes 

indirectos, así como la descomposición de los precios del Proyecto comprendidos en el Cuadro 

de Precios n° 1, e incluidos en el Documento IV. PRESUPUESTO. 

 Igualmente, a efectos de abono parcial de las unidades de obra en aquellos casos 

previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, se incluye en el Cuadro de 

Precios n° 2, la descomposición de los precios del Cuadro de Precios n° 1. 
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16. PLIEGO DE CONDICIONES 

El Contratista Adjudicatario está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o 

Normas de toda índole promulgadas por la Administración del Estado, de la Autonomía, 

Ayuntamiento u otros Organismos competentes, que tengan aplicación en los trabajos a 

realizar, quedando a la decisión de la Dirección Facultativa, resolver cualquier discrepancia que 

pudiera existir entre ellos y lo dispuesto en este Pliego. 

 En lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y Particulares de la obra es 

de aplicación el PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN 

DE OBRAS DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE y EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE OBRA. 

 En lo referente a las prescripciones técnicas de la obra es de aplicación el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares del presente proyecto, incluido en el Documento nº 3, 

donde se especifican todas las prescripciones de carácter particular y Código Estructural 

aprobado por el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba. 

17. PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 Aplicando los precios del Cuadro de Precios Nº 1 del Documento Nº 4 a las mediciones 

realizadas sobre los planos del Documento Nº 2, se ha elaborado el Presupuesto de Ejecución 

Material (P.E.M.) de la obra, a que se refiere el presente Proyecto, cuyo valor resultante asciende 

a la cantidad de:  

VEINTICINCO  MIL S OCHENTA EUROS Y SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (25.080,64  €) 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (P.B.l.)  

 Aplicando al P.E.M. los coeficientes de Gastos Generales (13%) y de Beneficio Industrial 

(6%) y el correspondiente Impuesto sobre el Valor Añadido (21% I.V.A.), se obtiene el Presupuesto 

Base de Licitación (P.B.L.) cuyo valor resultante asciende a la cantidad de:  

TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE EUROS Y SESENTA Y UN CÉNTIMOS (36.113,61 €).  
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18. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 En relación a lo dispuesto en el art. 13.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y 

art. 125.3  y 127.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, podrán contratarse obras definidas mediante proyectos independientes relativos a 

cada una de las partes de una obra completa, siempre que estas sean susceptibles de 

utilización independiente, en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser 

sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa del órgano de contratación 

que funde la conveniencia de la referida contratación.  

 Por ello la obras relativas a las instalaciones fotovoltaicas se definirán mediante un 

proyecto o memoria independiente y redactado por el instalador, el cual a su vez se hará cargo 

de los trámites para su posterior legalización. 

19. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

 El proyecto está integrado por los siguientes documentos: 

Documento Nº1: MEMORIA y ANEJOS  

Memoria  

Anejo I: Reportaje Fotográfico.  

Anejo 2: Calculo estructura  

Anejo 3: Justificación de Precios 

Anejo 4: Justificación Apartado 3. Cumplimiento del CTE 

Anejo 5: Gestión de Residuos 

Anejo 6: Programa de Obras 

Anejo 7: Control de Calidad 

Anejo 8: Estudio Básico de Seguridad y Salud  

 

Documento Nº2: PLANOS 

Plano Nº 01 Situación     

Plano Nº 02 Emplazamiento     

Plano Nº 03.1 Estado actual planta     

Plano Nº 03.2 Estado actual sección    

Plano Nº 04 Demoliciones     

Plano Nº 05.1 Estado propuesto planta     

Plano Nº 05.2 Estado propuesto sección aa'    
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Plano Nº 05.3 Estado propuesto sección bb'    

Plano Nº 06 Instalaciones proyectadas_pluviales    

Plano Nº 07 Instalaciones proyectadas_iluminación   

Plano Nº 08 Detalles constructivos     

Plano Nº 09.1 Estructura     

Plano Nº 09.2 Estructura  

Documento Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

Documento Nº4: PRESUPUESTO  

Listado de mediciones.  

Cuadro de Precios Nº1.  

Cuadro de Precios Nº2.  

Presupuesto general.  

Resumen General del Presupuesto.  

 

20. CONCLUSIONES 

 Los técnicos que suscriben consideran que los datos expuestos son suficientes para realizar 

los informes técnicos preceptivos a la obtención favorable del permiso municipal, quedando no 

obstante a disposición para cuantas aclaraciones se estimen oportunas. 

Los ingenieros: 

   

Fco. Tomás Martínez Val 

Ingeniero de Obras Públicas  

Colegiado nº 25696 CITOP 

 
Carlos J. Martínez Pérez 

Ingeniero industrial  

Colegiado nº 1034 COIIRM 

NETEN CONSULTORÍA S.L.L. 

C.I.F: B02977908 

 

 

 



 
Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de 
Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un Módulo al Aire Libre en  
la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta San Isidro (Alicante) 

 
 

  

 

ANEJO Nº1 
REPORTAJE FOTOGRÁFICO 



 
Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de 
Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un Módulo al Aire Libre en  
la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta San Isidro (Alicante) 

 
 

Anejo I | Reportaje fotográfico  

 

1. OBJETO DEL ANEJO 1 

2. REPORTAJE FOTOGRAFICO 1 



 
Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de 
Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un Módulo al Aire Libre en  
la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta San Isidro (Alicante) 

 
 

Anejo I | Reportaje fotográfico Página 1  

 

1. OBJETO DEL ANEJO 

 El presente anejo recoge un reportaje fotográfico que persigue mostrar el estado actual 
(previo a la actuación) del ámbito de actuación del proyecto. 

2. REPORTAJE FOTOGRAFICO 

Fotografía nº1 

 
Vista área del Polideportivo de San Isidro (Alicante) 
 
 
 

Fotografía nº2 Fotografía nº3 

  
Vista exterior: Fachada principal de la edificación 
con orientación Este.  

Zona de actuación: Terraza exterior desde zona 
prevista para ser revestida con césped artificial. 
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Fotografía nº4 Fotografía nº5 

  
Zona de actuación: Terraza exterior desde zona 
prevista para ser cubierta. 

Instalaciones existentes sobre la terraza. 

 
 
 
  

San Isidro, enero de 2023 

Los ingenieros: 

   

Fco. Tomás Martínez Val 

Ingeniero de Obras Públicas  

Colegiado nº 25696 CITOP 

 Carlos J. Martínez Pérez 

Ingeniero industrial  

Colegiado nº 1034 COIIRM 

NETEN CONSULTORÍA S.L.L. 

C.I.F: B02977908 
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1. DATOS DE OBRA  
1.1. Normas consideradas 

Acero conformado: Eurocódigos 3 y 4 

Aceros laminados y armados: Código Estructural 

Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público 
 
1.2. Estados límite 
E.L.U. de rotura. Acero conformado EC 

Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Desplazamientos Acciones características  

  
 
1.2.1. Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

- Situaciones persistentes o transitorias 
- Con coeficientes de combinación 

 
- Sin coeficientes de combinación 

 
- Situaciones sísmicas 

- Con coeficientes de combinación 

 
- Sin coeficientes de combinación 

 
- Donde: 

  

Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 
AE Acción sísmica 
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

≥

γ + γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q

≥ ≥

γ + γ + γ∑ ∑Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q

≥ ≥

γ + γ + γ + γ Ψ∑ ∑EGj kj P k A E Qi ai ki
j 1 i 1

G P A Q

≥ ≥

γ + γ + γ + γ∑ ∑EGj kj P k A E Qi ki
j 1 i 1

G P A Q
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gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
gAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  

  

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Acero conformado: Eurocódigos 3 y 4 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  

  

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad 

(g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 
Notas: 

(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis 
en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  

  

E.L.U. de rotura. Acero laminado: Código Estructural 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
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Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad 

(g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 
Notas: 

(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis 
en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  

  

Desplazamientos 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

  

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q)         
Nieve (Q)         
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000  
  
 
1.2.2. Combinaciones 

  Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 
CM 1 panel sandwich 
Q 1 cubierta ligera sobre correa, conservación 
V 1 presión 
V 2 succión 
N 1 nieve 
SX Sismo X 
SY Sismo Y  
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  E.L.U. de rotura. Acero conformado 

  

Comb. PP CM 1 Q 1 V 1 V 2 N 1 SX SY 
1 1.000 1.000             
2 1.350 1.000             
3 1.000 1.350             
4 1.350 1.350             
5 1.000 1.000 1.500           
6 1.350 1.000 1.500           
7 1.000 1.350 1.500           
8 1.350 1.350 1.500           
9 1.000 1.000   1.500         
10 1.350 1.000   1.500         
11 1.000 1.350   1.500         
12 1.350 1.350   1.500         
13 1.000 1.000 1.500 0.900         
14 1.350 1.000 1.500 0.900         
15 1.000 1.350 1.500 0.900         
16 1.350 1.350 1.500 0.900         
17 1.000 1.000     1.500       
18 1.350 1.000     1.500       
19 1.000 1.350     1.500       
20 1.350 1.350     1.500       
21 1.000 1.000 1.500   0.900       
22 1.350 1.000 1.500   0.900       
23 1.000 1.350 1.500   0.900       
24 1.350 1.350 1.500   0.900       
25 1.000 1.000       1.500     
26 1.350 1.000       1.500     
27 1.000 1.350       1.500     
28 1.350 1.350       1.500     
29 1.000 1.000   0.900   1.500     
30 1.350 1.000   0.900   1.500     
31 1.000 1.350   0.900   1.500     
32 1.350 1.350   0.900   1.500     
33 1.000 1.000     0.900 1.500     
34 1.350 1.000     0.900 1.500     
35 1.000 1.350     0.900 1.500     
36 1.350 1.350     0.900 1.500     
37 1.000 1.000 1.500     0.750     
38 1.350 1.000 1.500     0.750     
39 1.000 1.350 1.500     0.750     
40 1.350 1.350 1.500     0.750     
41 1.000 1.000   1.500   0.750     
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Comb. PP CM 1 Q 1 V 1 V 2 N 1 SX SY 
42 1.350 1.000   1.500   0.750     
43 1.000 1.350   1.500   0.750     
44 1.350 1.350   1.500   0.750     
45 1.000 1.000 1.500 0.900   0.750     
46 1.350 1.000 1.500 0.900   0.750     
47 1.000 1.350 1.500 0.900   0.750     
48 1.350 1.350 1.500 0.900   0.750     
49 1.000 1.000     1.500 0.750     
50 1.350 1.000     1.500 0.750     
51 1.000 1.350     1.500 0.750     
52 1.350 1.350     1.500 0.750     
53 1.000 1.000 1.500   0.900 0.750     
54 1.350 1.000 1.500   0.900 0.750     
55 1.000 1.350 1.500   0.900 0.750     
56 1.350 1.350 1.500   0.900 0.750     
57 1.000 1.000         -0.300 -1.000 
58 1.000 1.000         0.300 -1.000 
59 1.000 1.000         -1.000 -0.300 
60 1.000 1.000         -1.000 0.300 
61 1.000 1.000         0.300 1.000 
62 1.000 1.000         -0.300 1.000 
63 1.000 1.000         1.000 0.300 
64 1.000 1.000         1.000 -0.300  

  

  E.L.U. de rotura. Acero laminado 

  

Comb. PP CM 1 Q 1 V 1 V 2 N 1 SX SY 
1 0.800 0.800             
2 1.350 0.800             
3 0.800 1.350             
4 1.350 1.350             
5 0.800 0.800 1.500           
6 1.350 0.800 1.500           
7 0.800 1.350 1.500           
8 1.350 1.350 1.500           
9 0.800 0.800   1.500         
10 1.350 0.800   1.500         
11 0.800 1.350   1.500         
12 1.350 1.350   1.500         
13 0.800 0.800 1.050 1.500         
14 1.350 0.800 1.050 1.500         
15 0.800 1.350 1.050 1.500         
16 1.350 1.350 1.050 1.500         
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Comb. PP CM 1 Q 1 V 1 V 2 N 1 SX SY 
17 0.800 0.800 1.500 0.900         
18 1.350 0.800 1.500 0.900         
19 0.800 1.350 1.500 0.900         
20 1.350 1.350 1.500 0.900         
21 0.800 0.800     1.500       
22 1.350 0.800     1.500       
23 0.800 1.350     1.500       
24 1.350 1.350     1.500       
25 0.800 0.800 1.050   1.500       
26 1.350 0.800 1.050   1.500       
27 0.800 1.350 1.050   1.500       
28 1.350 1.350 1.050   1.500       
29 0.800 0.800 1.500   0.900       
30 1.350 0.800 1.500   0.900       
31 0.800 1.350 1.500   0.900       
32 1.350 1.350 1.500   0.900       
33 0.800 0.800       1.500     
34 1.350 0.800       1.500     
35 0.800 1.350       1.500     
36 1.350 1.350       1.500     
37 0.800 0.800 1.050     1.500     
38 1.350 0.800 1.050     1.500     
39 0.800 1.350 1.050     1.500     
40 1.350 1.350 1.050     1.500     
41 0.800 0.800   0.900   1.500     
42 1.350 0.800   0.900   1.500     
43 0.800 1.350   0.900   1.500     
44 1.350 1.350   0.900   1.500     
45 0.800 0.800 1.050 0.900   1.500     
46 1.350 0.800 1.050 0.900   1.500     
47 0.800 1.350 1.050 0.900   1.500     
48 1.350 1.350 1.050 0.900   1.500     
49 0.800 0.800     0.900 1.500     
50 1.350 0.800     0.900 1.500     
51 0.800 1.350     0.900 1.500     
52 1.350 1.350     0.900 1.500     
53 0.800 0.800 1.050   0.900 1.500     
54 1.350 0.800 1.050   0.900 1.500     
55 0.800 1.350 1.050   0.900 1.500     
56 1.350 1.350 1.050   0.900 1.500     
57 0.800 0.800 1.500     0.750     
58 1.350 0.800 1.500     0.750     
59 0.800 1.350 1.500     0.750     
60 1.350 1.350 1.500     0.750     
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Comb. PP CM 1 Q 1 V 1 V 2 N 1 SX SY 
61 0.800 0.800   1.500   0.750     
62 1.350 0.800   1.500   0.750     
63 0.800 1.350   1.500   0.750     
64 1.350 1.350   1.500   0.750     
65 0.800 0.800 1.050 1.500   0.750     
66 1.350 0.800 1.050 1.500   0.750     
67 0.800 1.350 1.050 1.500   0.750     
68 1.350 1.350 1.050 1.500   0.750     
69 0.800 0.800 1.500 0.900   0.750     
70 1.350 0.800 1.500 0.900   0.750     
71 0.800 1.350 1.500 0.900   0.750     
72 1.350 1.350 1.500 0.900   0.750     
73 0.800 0.800     1.500 0.750     
74 1.350 0.800     1.500 0.750     
75 0.800 1.350     1.500 0.750     
76 1.350 1.350     1.500 0.750     
77 0.800 0.800 1.050   1.500 0.750     
78 1.350 0.800 1.050   1.500 0.750     
79 0.800 1.350 1.050   1.500 0.750     
80 1.350 1.350 1.050   1.500 0.750     
81 0.800 0.800 1.500   0.900 0.750     
82 1.350 0.800 1.500   0.900 0.750     
83 0.800 1.350 1.500   0.900 0.750     
84 1.350 1.350 1.500   0.900 0.750     
85 1.000 1.000         -0.300 -1.000 
86 1.000 1.000 0.300       -0.300 -1.000 
87 1.000 1.000         0.300 -1.000 
88 1.000 1.000 0.300       0.300 -1.000 
89 1.000 1.000         -1.000 -0.300 
90 1.000 1.000 0.300       -1.000 -0.300 
91 1.000 1.000         -1.000 0.300 
92 1.000 1.000 0.300       -1.000 0.300 
93 1.000 1.000         0.300 1.000 
94 1.000 1.000 0.300       0.300 1.000 
95 1.000 1.000         -0.300 1.000 
96 1.000 1.000 0.300       -0.300 1.000 
97 1.000 1.000         1.000 0.300 
98 1.000 1.000 0.300       1.000 0.300 
99 1.000 1.000         1.000 -0.300 

100 1.000 1.000 0.300       1.000 -0.300  
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  Desplazamientos 

  

Comb. PP CM 1 Q 1 V 1 V 2 N 1 SX SY 
1 1.000 1.000             
2 1.000 1.000 1.000           
3 1.000 1.000   1.000         
4 1.000 1.000 1.000 1.000         
5 1.000 1.000     1.000       
6 1.000 1.000 1.000   1.000       
7 1.000 1.000       1.000     
8 1.000 1.000 1.000     1.000     
9 1.000 1.000   1.000   1.000     
10 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000     
11 1.000 1.000     1.000 1.000     
12 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000     
13 1.000 1.000         -1.000   
14 1.000 1.000 1.000       -1.000   
15 1.000 1.000         1.000   
16 1.000 1.000 1.000       1.000   
17 1.000 1.000           -1.000 
18 1.000 1.000 1.000         -1.000 
19 1.000 1.000           1.000 
20 1.000 1.000 1.000         1.000  

  
 
1.3. Sismo 
  

Norma utilizada: NCSE-02 

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 

  

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2) 

  
 
1.3.1. Datos generales de sismo 
  
Caracterización del emplazamiento           
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   ab :  0.150 g 
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   K :  1.00   
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II           
  
Sistema estructural           
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja           
W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)   W :  5.00 % 
  
Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal           
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Parámetros de cálculo           
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma           
Fracción de sobrecarga de uso    :  0.50   
Fracción de sobrecarga de nieve    :  0.50   
  
Efectos de la componente sísmica vertical           
No se consideran           
  
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden           
   

  

Direcciones de análisis 

Acción sísmica según X 

Acción sísmica según Y 

  
 

2. ESTRUCTURA  
2.1. Geometría  
2.1.1. Nudos 

Referencias: 

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 

qx, qy, qz: Giros prescritos en ejes globales. 

  

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 

  

Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) Dx Dy Dz qx qy qz 

N1 0.000 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N2 5.280 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N3 0.000 10.000 3.980 - - - - - - Empotrado 
N4 5.280 10.000 3.980 - - - - - - Empotrado 
N5 0.000 1.177 0.000 X X X X X X Empotrado 
N6 0.000 5.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N7 0.000 5.000 3.490 - - - - - - Empotrado 
N8 0.000 1.177 3.115 - - - - - - Empotrado 
N9 5.280 5.000 3.490 X X X - - - Empotrado 

N10 5.280 1.177 3.115 X X X - - - Empotrado 
N11 0.000 8.756 3.858 - - - - - - Empotrado 
N12 5.280 8.756 3.858 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) Dx Dy Dz qx qy qz 

N13 0.000 7.512 3.736 - - - - - - Empotrado 
N14 5.280 7.512 3.736 - - - - - - Empotrado 
N15 0.000 6.268 3.614 - - - - - - Empotrado 
N16 5.280 6.268 3.614 - - - - - - Empotrado 
N17 0.000 3.756 3.368 - - - - - - Empotrado 
N18 5.280 3.756 3.368 - - - - - - Empotrado 
N19 0.000 2.512 3.246 - - - - - - Empotrado 
N20 5.280 2.512 3.246 - - - - - - Empotrado 
N21 5.280 10.000 3.423 X X X X X X Empotrado 
N22 0.000 10.000 3.423 X X X X X X Empotrado  

  
 
2.1.2. Barras  
2.1.2.1. Materiales utilizados 

Materiales utilizados 
Material E 

(MPa) n G 
(MPa) 

fy 
(MPa) 

a·t 
(m/m°C) 

g 
(kN/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 (UNE-EN 10025-2) 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 
Acero conformado S235 210000.00 0.300 80769.23 235.00 0.000012 77.01 
Notación: 

E: Módulo de elasticidad 
n: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
a·t: Coeficiente de dilatación 
g: Peso específico  

  
 
2.1.2.2. Descripción 

Descripción 

Material 
Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) 

bxy bxz LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) 

Tipo Designación Indeformable 
origen Deformable Indeformable 

extremo 
Acero 

laminado 
S275 (UNE-EN 

10025-2) N1/N8 N1/N3 IPE 160 (IPE) - 1.101 0.081 1.06 1.06 1.250 1.250 

    N8/N19 N1/N3 IPE 160 (IPE) 0.081 1.261 - 0.93 0.93 1.250 1.250 
    N19/N17 N1/N3 IPE 160 (IPE) - 1.250 - 1.00 1.00 1.250 1.250 
    N17/N7 N1/N3 IPE 160 (IPE) - 1.169 0.081 1.00 1.00 1.250 1.250 
    N7/N15 N1/N3 IPE 160 (IPE) 0.081 1.193 - 0.98 0.98 1.250 1.250 
    N15/N13 N1/N3 IPE 160 (IPE) - 1.250 - 1.00 1.00 1.250 1.250 
    N13/N11 N1/N3 IPE 160 (IPE) - 1.250 - 1.00 1.00 1.250 1.250 
    N11/N3 N1/N3 IPE 160 (IPE) - 1.169 0.081 1.00 1.00 1.250 1.250 
    N2/N10 N2/N4 IPE 160 (IPE) - 1.182 - 1.06 1.06 1.250 1.250 
    N10/N20 N2/N4 IPE 160 (IPE) - 1.342 - 0.93 0.93 1.250 1.250 
    N20/N18 N2/N4 IPE 160 (IPE) - 1.250 - 1.00 1.00 1.250 1.250 
    N18/N9 N2/N4 IPE 160 (IPE) - 1.250 - 1.00 1.00 1.250 1.250 
    N9/N16 N2/N4 IPE 160 (IPE) - 1.274 - 0.98 0.98 1.250 1.250 
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Descripción 

Material 
Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) 

bxy bxz LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) 

Tipo Designación Indeformable 
origen Deformable Indeformable 

extremo 
    N16/N14 N2/N4 IPE 160 (IPE) - 1.250 - 1.00 1.00 1.250 1.250 
    N14/N12 N2/N4 IPE 160 (IPE) - 1.250 - 1.00 1.00 1.250 1.250 
    N12/N4 N2/N4 IPE 160 (IPE) - 1.169 0.081 1.00 1.00 1.250 1.250 
    N6/N7 N6/N7 IPE 160 (IPE) - 3.409 0.081 0.70 0.70 1.745 1.745 
    N5/N8 N5/N8 IPE 160 (IPE) - 3.034 0.081 0.70 0.70 1.558 1.558 
    N21/N4 N21/N4 IPE 160 (IPE) - 0.476 0.081 1.00 1.00 - - 
    N22/N3 N22/N3 IPE 160 (IPE) - 0.476 0.081 1.00 1.00 - - 

Acero 
conformado S235 N3/N4 N3/N4 Z 80x30x2.5 

(Z) - 5.280 - 1.00 1.00 - - 

    N1/N2 N1/N2 Z 80x30x2.5 
(Z) - 5.280 - 1.00 1.00 - - 

    N11/N12 N11/N12 Z 80x30x2.5 
(Z) - 5.280 - 1.00 1.00 - - 

    N13/N14 N13/N14 Z 80x30x2.5 
(Z) - 5.280 - 1.00 1.00 - - 

    N15/N16 N15/N16 Z 80x30x2.5 
(Z) - 5.280 - 1.00 1.00 - - 

    N7/N9 N7/N9 Z 80x30x2.5 
(Z) - 5.280 - 1.00 1.00 - - 

    N17/N18 N17/N18 Z 80x30x2.5 
(Z) - 5.280 - 1.00 1.00 - - 

    N19/N20 N19/N20 Z 80x30x2.5 
(Z) - 5.280 - 1.00 1.00 - - 

    N8/N10 N8/N10 Z 80x30x2.5 
(Z) - 5.280 - 1.00 1.00 - - 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  

  
 
2.1.2.3. Características mecánicas 

Tipos de pieza 
Ref. Piezas 

1 N1/N3, N2/N4, N6/N7, N5/N8, N21/N4 y N22/N3 
2 N3/N4, N1/N2, N11/N12, N13/N14, N15/N16, N7/N9, N17/N18, N19/N20 y N8/N10  

  

Características mecánicas 
Material 

Ref. Descripción A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo Designación 

Acero laminado S275 (UNE-EN 10025-2) 1 IPE 160, (IPE) 20.10 9.10 6.53 869.00 68.30 3.54 
Acero conformado S235 2 Z 80x30x2.5, (Z) 3.29 1.20 1.61 30.00 3.96 0.07 
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Características mecánicas 
Material 

Ref. Descripción A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo Designación 

Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  

  
 
2.1.2.4. Tabla de medición 

Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

Acero laminado S275 (UNE-EN 10025-2) N1/N3 IPE 160 (IPE) 10.048 0.020 158.54 
    N2/N4 IPE 160 (IPE) 10.048 0.020 158.54 
    N6/N7 IPE 160 (IPE) 3.490 0.007 55.07 
    N5/N8 IPE 160 (IPE) 3.115 0.006 49.15 
    N21/N4 IPE 160 (IPE) 0.557 0.001 8.79 
    N22/N3 IPE 160 (IPE) 0.557 0.001 8.79 
Acero conformado S235 N3/N4 Z 80x30x2.5 (Z) 5.280 0.002 13.65 
    N1/N2 Z 80x30x2.5 (Z) 5.280 0.002 13.65 
    N11/N12 Z 80x30x2.5 (Z) 5.280 0.002 13.65 
    N13/N14 Z 80x30x2.5 (Z) 5.280 0.002 13.65 
    N15/N16 Z 80x30x2.5 (Z) 5.280 0.002 13.65 
    N7/N9 Z 80x30x2.5 (Z) 5.280 0.002 13.65 
    N17/N18 Z 80x30x2.5 (Z) 5.280 0.002 13.65 
    N19/N20 Z 80x30x2.5 (Z) 5.280 0.002 13.65 
    N8/N10 Z 80x30x2.5 (Z) 5.280 0.002 13.65 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final  

  
 
2.1.2.5. Resumen de medición 

Resumen de medición 
Material 

Serie Perfil 
Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Serie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material 
(kg) 

  

S275 (UNE-EN 10025-2) 
IPE 

IPE 160 27.815     0.056     438.88     
      27.815     0.056     438.88   

Acero laminado         27.815     0.056     438.88 
  

S235 
Z 

Z 80x30x2.5 47.520     0.016     122.83     
      47.520     0.016     122.83   
Acero conformado         47.520     0.016     122.83  
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2.1.2.6. Medición de superficies 
Perfiles de acero: Medición de las superficies a pintar 

Tipo Serie Perfil Superficie unitaria 
(m²/m) 

Longitud 
(m) 

Superficie 
(m²) 

Acero laminado 
IPE IPE 160 0.638 27.815 17.746 

Subtotal 17.746 

Acero conformado 
Z Z 80x30x2.5 0.268 47.520 12.755 

Subtotal 12.755 
Total 30.501   

2.2. Cargas  
2.2.1. Barras 

Referencias: 

'P1', 'P2': 

−  Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no se 
utiliza. 

−  Cargas trapeciales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor de 
la carga en el punto donde termina (L2). 

−  Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
−  Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores o 

paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de temperatura sobre la 
sección transversal dependerá de la dirección seleccionada. 

  

'L1', 'L2': 

−  Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde 
se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 

−  Cargas trapeciales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la 
posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición 
donde termina la carga. 

  

Unidades: 

−  Cargas puntuales: kN 
−  Momentos puntuales: kN·m. 
−  Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapeciales: kN/m. 
−  Incrementos de temperatura: °C. 

  

  

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N1/N8 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N8 CM 1 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N8 Q 1 Uniforme 1.056 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N8 V 1 Uniforme 2.746 - - - Globales -0.000 -0.098 0.995 
N1/N8 V 2 Uniforme 4.752 - - - Globales 0.000 0.098 -0.995 
N1/N8 N 1 Uniforme 0.528 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N8/N19 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N19 CM 1 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N19 Q 1 Uniforme 1.056 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N19 V 1 Uniforme 2.746 - - - Globales -0.000 -0.098 0.995 
N8/N19 V 2 Uniforme 4.752 - - - Globales 0.000 0.098 -0.995 
N8/N19 N 1 Uniforme 0.528 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N17 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N17 CM 1 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N17 Q 1 Uniforme 1.056 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N17 V 1 Uniforme 2.746 - - - Globales -0.000 -0.098 0.995 
N19/N17 V 2 Uniforme 4.752 - - - Globales 0.000 0.098 -0.995 
N19/N17 N 1 Uniforme 0.528 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N7 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N7 CM 1 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N7 Q 1 Uniforme 1.056 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N7 V 1 Uniforme 2.746 - - - Globales -0.000 -0.098 0.995 
N17/N7 V 2 Uniforme 4.752 - - - Globales 0.000 0.098 -0.995 
N17/N7 N 1 Uniforme 0.528 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N15 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N15 CM 1 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N15 Q 1 Uniforme 1.056 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N15 V 1 Uniforme 2.746 - - - Globales -0.000 -0.098 0.995 
N7/N15 V 2 Uniforme 4.752 - - - Globales 0.000 0.098 -0.995 
N7/N15 N 1 Uniforme 0.528 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N15/N13 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N15/N13 CM 1 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N15/N13 Q 1 Uniforme 1.056 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N15/N13 V 1 Uniforme 2.746 - - - Globales -0.000 -0.098 0.995 
N15/N13 V 2 Uniforme 4.752 - - - Globales 0.000 0.098 -0.995 
N15/N13 N 1 Uniforme 0.528 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N11 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N11 CM 1 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N11 Q 1 Uniforme 1.056 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N11 V 1 Uniforme 2.746 - - - Globales -0.000 -0.098 0.995 
N13/N11 V 2 Uniforme 4.752 - - - Globales 0.000 0.098 -0.995 
N13/N11 N 1 Uniforme 0.528 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N3 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N3 CM 1 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N3 Q 1 Uniforme 1.056 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N3 V 1 Uniforme 2.746 - - - Globales -0.000 -0.098 0.995 
N11/N3 V 2 Uniforme 4.752 - - - Globales 0.000 0.098 -0.995 
N11/N3 N 1 Uniforme 0.528 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N2/N10 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N10 CM 1 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N10 Q 1 Uniforme 1.056 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N10 V 1 Uniforme 2.746 - - - Globales -0.000 -0.098 0.995 
N2/N10 V 2 Uniforme 4.752 - - - Globales 0.000 0.098 -0.995 
N2/N10 N 1 Uniforme 0.528 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N10/N20 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N10/N20 CM 1 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N10/N20 Q 1 Uniforme 1.056 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N10/N20 V 1 Uniforme 2.746 - - - Globales -0.000 -0.098 0.995 
N10/N20 V 2 Uniforme 4.752 - - - Globales 0.000 0.098 -0.995 
N10/N20 N 1 Uniforme 0.528 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N20/N18 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N20/N18 CM 1 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N20/N18 Q 1 Uniforme 1.056 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N20/N18 V 1 Uniforme 2.746 - - - Globales -0.000 -0.098 0.995 
N20/N18 V 2 Uniforme 4.752 - - - Globales 0.000 0.098 -0.995 
N20/N18 N 1 Uniforme 0.528 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N9 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N9 CM 1 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N9 Q 1 Uniforme 1.056 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N9 V 1 Uniforme 2.746 - - - Globales -0.000 -0.098 0.995 
N18/N9 V 2 Uniforme 4.752 - - - Globales 0.000 0.098 -0.995 
N18/N9 N 1 Uniforme 0.528 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N16 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N16 CM 1 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N16 Q 1 Uniforme 1.056 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N16 V 1 Uniforme 2.746 - - - Globales -0.000 -0.098 0.995 
N9/N16 V 2 Uniforme 4.752 - - - Globales 0.000 0.098 -0.995 
N9/N16 N 1 Uniforme 0.528 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N16/N14 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N16/N14 CM 1 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N16/N14 Q 1 Uniforme 1.056 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N16/N14 V 1 Uniforme 2.746 - - - Globales -0.000 -0.098 0.995 
N16/N14 V 2 Uniforme 4.752 - - - Globales 0.000 0.098 -0.995 
N16/N14 N 1 Uniforme 0.528 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N12 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N12 CM 1 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N12 Q 1 Uniforme 1.056 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N12 V 1 Uniforme 2.746 - - - Globales -0.000 -0.098 0.995 
N14/N12 V 2 Uniforme 4.752 - - - Globales 0.000 0.098 -0.995 
N14/N12 N 1 Uniforme 0.528 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N12/N4 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N4 CM 1 Uniforme 0.317 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N4 Q 1 Uniforme 1.056 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N4 V 1 Uniforme 2.746 - - - Globales -0.000 -0.098 0.995 
N12/N4 V 2 Uniforme 4.752 - - - Globales 0.000 0.098 -0.995 
N12/N4 N 1 Uniforme 0.528 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N7 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N5/N8 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N4 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N2 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N11/N12 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N14 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N15/N16 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N9 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N17/N18 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N10 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N4 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N3 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000   

 

 

San Isidro, enero de 2023 

Los ingenieros: 

   

Fco. Tomás Martínez Val 

Ingeniero de Obras Públicas  

Colegiado nº 25696 CITOP 

 Carlos J. Martínez Pérez 

Ingeniero industrial  

Colegiado nº 1034 COIIRM 

NETEN CONSULTORÍA S.L.L. 

C.I.F: B02977908 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente anejo persigue aportar la justificación de los precios simples y descompuestos que 
conforman el presupuesto del proyecto. 

 
La estructura de los precios descompuestos se ajusta a lo especificado en el Real Decreto 
982/1987, de 5 de junio de 1987, en el que se establece la descomposición que se apunta 
seguidamente. 

 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los 
costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar en ningún caso el importe 
del Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios 
realizados. 

 
 

2. COSTES DIRECTOS 
 
 

Los costes directos se justifican a través de la base de datos de precio del Instituto Valenciano 
de la Edificación. 

 
La mano de obra, materiales y maquinaria no contenida en dicha base de datos, está 
justificada conforme a generador de precios de la Construcción en España, permitiendo la 
obtención de costes de construcción ajustados al mercado. 

 
Se consideran costes directos: 

• La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados 
en la unidad que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

• Los gastos de personal, combustibles, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalación utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 

• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 

 
 
3. COSTES INDIRECTOS Y COEFICIENTE “K” 

 
Se consideran costes indirectos: 

• Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra,  comunicaciones, 
edificación de alacenas, talleres, pabellones temporales para obreros, 
laboratorios, etc. 

• Los gastos de personal técnico y administrativo adscritos exclusivamente a la 
obra. 
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• Los imprevistos. 

Según la O.M. del 12 de junio de 1968, el precio de cada concepto debe obtenerse a partir de 
la aplicación de la expresión siguiente: 

P = (1 + K/100) x C 

donde: 

o P es el precio de ejecución. 

o K es el coeficiente de costes indirectos. 

o C es el coste directo de la unidad de obra. 

El coeficiente K se obtiene, asimismo, de la expresión K=K1+K2, donde: 

o K1 es el coeficiente de imprevistos, cuyo valor es igual a 1 por tratarse de obras 
terrestres. 

o 1% Obras terrestres 

o 2% Obras fluviales 

o 3% obras marítimas 

o K2 es el porcentaje que se deriva de la relación entre costes indirectos y 
directos, y se obtiene de la expresión: 

 
 
 
 

donde: 

K2 = (Ci/Cd) x 100 

 
 Ci es el coste indirecto de la obra. 

 Cd es el coste directo de la obra. 

El cálculo de Ci para el plazo de ejecución concreto que tenemos, se ha estimado en lo 
siguiente: 

 

Presupuesto Ejecución Material 25.080,64 € 

  Duración obra (meses):  2 meses  
 

horas/mes horas totales coste por hora parcial 
Técnico superior 4,2 8,5 21,00 € 177,79 € 

Administrativo 2,1 4,2 15,00 € 63,50 € 

Encargado general 25,4 50,8 15,00 € 761,94 € 
   

Total 1.003,23 € 

   Costes indirectos 1.003,23 € 
 
 

K2= (1.003,23 €/ 25.080,64 €) x100= 4,00% 

K=K1+K2=1,00%+4,00%= 5,00% 
 
 

Que es el porcentaje que repercute en los precios de costes directos para obtener el precio 
total. 
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Dada la complejidad que en la mayoría de los casos supone esta estructura de los precios 
(incidencia muy pequeña de la maquinaria específica de algunas unidades de obra, gastos de 
amortización de pequeñas herramientas, máquina auxiliar, mano de obra indirecta, sistemas 
auxiliares, etc.), se ha optado por simplificar dicha estructura, respetando el contenido general. 
Por ello se establece un concepto que engloba los gastos de amortización de pequeñas 
herramientas, útiles, maquinaria auxiliar, etc. que se conceptúan como Medios Auxiliares y se ha 
cuantificado el coste indirecto en un 5% que se repercute como un porcentaje uniforme sobre 
las unidades de obra. 

 
San Isidro, enero de 2023 

Los ingenieros: 

 
Fco. Tomás Martínez Val 

Ingeniero de Obras Públicas 

Colegiado nº 25696 CITOP 

 
Carlos J. Martínez Pérez 

Ingeniero industrial 

Colegiado nº 1034 COIIRM 

NETEN CONSULTORÍA S.L.L. 

C.I.F: B02977908 
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V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuarios
y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la

Piscina Municipal Cubierta San Isidro (Alicante)



1 Demoliciones

1.1 DHE010 m Demolición de albardilla para cubrición de muros, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones
de Proyecto.

Sin descomposición 3,592 €
5,000 % Costes indirectos 3,592 € 0,18 €

Precio total redondeado por m  ................… 3,77 €

1.2 DEH020 m² Demolición de losa maciza de hormigón armado de 24 a 25 cm de canto total, con medios
manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, hasta encontrar cabeza de pilar metálico, 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el levantado del pavimento.
Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Demolición del elemento. Corte de las
armaduras. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones
de Proyecto.

Sin descomposición 55,378 €
5,000 % Costes indirectos 55,378 € 2,77 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 58,15 €

1.3 DQA040 m² Demolición completa de cubierta plana no transitable, con capa de protección de grava de 10
cm de espesor medio; con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de todas las capas que
componen la cubierta, incluyendo la capa de formación de pendientes y la demolición de los
sumideros.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones
de Proyecto.

Sin descomposición 15,677 €
5,000 % Costes indirectos 15,677 € 0,78 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 16,46 €

1.4 DFD020 m Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de portico de acero y de barandilla
metálica en forma recta, de 100 cm de altura, situada en balcón o terraza de fachada y fijada
mediante recibido en obra de fábrica, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está
sujeta y recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los
elementos de fijación.
Incluye: Levantado del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar.
Reposición del elemento. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones
de Proyecto.

Sin descomposición 14,462 €

Proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuari…
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

: V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios
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5,000 % Costes indirectos 14,462 € 0,73 €

Precio total redondeado por m  ................… 15,19 €

1.5 DLP020 Ud Desmontaje de hoja de puerta de entrada a vivienda de carpintería metálica, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los galces, de los tapajuntas y
de los herrajes.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 15,479 €
5,000 % Costes indirectos 15,479 € 0,77 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 16,25 €

1.6 DLC020 m² Levantado de carpintería acristalada de acero, situada en deposito de compensación, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los
tapajuntas y de los herrajes.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 11,671 €
5,000 % Costes indirectos 11,671 € 0,58 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 12,25 €

1.7 DQP020 m² Retirada de capa de protección formada por 10 cm de espesor de grava en cubierta plana, con
medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Retirada de la grava. Acopio del material retirado. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material retirado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

0,092 h Peón ordinario construcción. 21,580 € 1,99 €
2,000 % Costes directos complementarios 1,990 € 0,04 €

5,000 % Costes indirectos 2,030 € 0,10 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 2,13 €

1.8 DEA060 m² Demolición de estructura metálica de escalera, formada por piezas simples de perfiles laminados,
peldaños y barandilla de acero, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 179,136 €
5,000 % Costes indirectos 179,136 € 8,95 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 188,09 €

Proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuari…
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

: V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios
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1.9 DUV060 m Levantado de rejilla electrosoldada en vallado de parcela, con una altura menor de 2 m, con
medios manuales y equipo de oxicorte, entramado metálico de pavimentacion y pedestales, con
recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los
elementos de fijación, pero no incluye la demolición de la cimentación.
Incluye: Levantado del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar.
Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones
de Proyecto.

0,112 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente. 7,443 € 0,83 €
0,092 h Oficial 1ª soldador. 22,730 € 2,09 €
0,322 h Oficial 1ª cerrajero. 22,730 € 7,32 €
0,160 h Ayudante cerrajero. 22,230 € 3,56 €
0,138 h Peón especializado construcción. 22,120 € 3,05 €
0,276 h Peón ordinario construcción. 21,580 € 5,96 €
2,000 % Costes directos complementarios 22,810 € 0,46 €

5,000 % Costes indirectos 23,270 € 1,16 €

Precio total redondeado por m  ................… 24,43 €

1.10 DRS070 m² Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con martillo
neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones
de Proyecto.

0,294 h Martillo neumático. 4,567 € 1,34 €
0,147 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 4,264 € 0,63 €
0,143 h Peón especializado construcción. 22,120 € 3,16 €
0,269 h Peón ordinario construcción. 21,580 € 5,81 €
2,000 % Costes directos complementarios 10,940 € 0,22 €

5,000 % Costes indirectos 11,160 € 0,56 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 11,72 €

Proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuari…
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
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2 Acondicionamiento del terreno

2.1 ADE010 m³ Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arena suelta,
con medios mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las
tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación
no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún
tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la
obra.

Sin descomposición 12,736 €
5,000 % Costes indirectos 12,736 € 0,63 €

Precio total redondeado por m³  ...............… 13,37 €

2.2 ANS010b m² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/X0
fabricado en central y vertido con cubilote, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante,
sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con
disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución
de juntas de dilatación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.
Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de
dilatación. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las
juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

0,105 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 72,302 € 7,59 €
0,050 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral

recto, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 1,863 € 0,09 €

0,089 h Regla vibrante de 3 m. 4,711 € 0,42 €
0,086 h Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 9,562 € 0,82 €
0,093 h Peón especializado construcción. 22,120 € 2,06 €
0,077 h Oficial 1ª construcción. 22,460 € 1,73 €
0,077 h Peón ordinario construcción. 21,580 € 1,66 €
0,039 h Ayudante construcción. 22,180 € 0,87 €
2,000 % Costes directos complementarios 15,240 € 0,30 €

5,000 % Costes indirectos 15,540 € 0,78 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 16,32 €

Proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuari…
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
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3 Cimentaciones

3.1 CSZ010 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado
en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
40 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación
en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Sin descomposición 151,259 €
5,000 % Costes indirectos 151,259 € 7,56 €

Precio total redondeado por m³  ...............… 158,82 €

Proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuari…
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
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Nº Código Ud Descripción Total
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4 Estructuras

4.1 EAS005b Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro central
biselado, de 180x180 mm y espesor 15 mm.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de
bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación
y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. La ejecución de la unidad
quedara supeditada a la posterior comprobación en obra.
Criterio de medición de obra: Previamente al montaje se procederá a la medicion "in situ" del
punto de anclaje para ajustar la dimension final apropiada para su puesta en obra. Posteriormente,
ee determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el
peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto

4,815 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones estructurales.
Trabajada y montada en taller, para colocar con uniones soldadas en obra. 1,834 € 8,83 €

0,022 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,087 € 0,07 €
0,332 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 23,370 € 7,76 €
0,332 h Ayudante montador de estructura metálica. 23,080 € 7,66 €
2,000 % Costes directos complementarios 24,320 € 0,49 €

5,000 % Costes indirectos 24,810 € 1,24 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 26,05 €

4.2 EAS005 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro central
biselado, de 180x180 mm y espesor 15 mm.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de
bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación
y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. La ejecución de la unidad
quedara supeditada a la posterior comprobación en obra.
Criterio de medición de obra: Previamente al montaje se procederá a la medicion "in situ" del
punto de anclaje para ajustar la dimension final apropiada para su puesta en obra. Posteriormente,
ee determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el
peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto

4,815 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones estructurales.
Trabajada y montada en taller, para colocar con uniones soldadas en obra. 1,834 € 8,83 €

0,022 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,087 € 0,07 €
0,332 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 23,370 € 7,76 €
0,332 h Ayudante montador de estructura metálica. 23,080 € 7,66 €
2,000 % Costes directos complementarios 24,320 € 0,49 €

5,000 % Costes indirectos 24,810 € 1,24 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 26,05 €

4.3 EAS010 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en
caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante,
colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las
piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y
los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación
y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto. La ejecución de la unidad quedara supeditada a la posterior comprobación en obra.
Criterio de medición de obra: Previamente al montaje se procederá a la medicion "in situ" del
punto de anclaje para ajustar la dimension final apropiada para su puesta en obra. Posteriormente,
ee determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el
peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 2,377 €
5,000 % Costes indirectos 2,377 € 0,12 €

Proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuari…
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

: V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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Precio total redondeado por kg  ...............… 2,50 €

4.4 EAV010 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en caliente
de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante, con uniones
soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las
piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación
y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. La ejecución de la unidad
quedara supeditada a la posterior comprobación en obra.
Criterio de medición de obra: Previamente al montaje se procederá a la medicion "in situ" del
punto de anclaje para ajustar la dimension final apropiada para su puesta en obra. Posteriormente,
ee determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el
peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto

Sin descomposición 2,377 €
5,000 % Costes indirectos 2,377 € 0,12 €

Precio total redondeado por kg  ...............… 2,50 €

4.5 EAT030 kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas simples de perfiles
conformados en frío de las series omega, L, U, C o Z, acabado galvanizado, fijadas a las cerchas
con uniones atornilladas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los tornillos, los cortes, los despuntes, las piezas
especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje, pero no incluye la chapa o panel
que actuará como cubierta.
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas sobre las cerchas.
Aplomado y nivelación definitivos. Ejecución de las uniones atornilladas.
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. La ejecución de la unidad
quedara supeditada a la posterior comprobación en obra.
Criterio de medición de obra: Previamente al montaje se procederá a la medicion "in situ" del
punto de anclaje para ajustar la dimension final apropiada para su puesta en obra. Posteriormente,
ee determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el
peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto

Sin descomposición 2,421 €
5,000 % Costes indirectos 2,421 € 0,12 €

Precio total redondeado por kg  ...............… 2,54 €

Proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuari…
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

: V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5 Fachadas y particiones

5.1 FFF010 m² Fachada de una hoja, de 11 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco triple, para
revestir, 33x16x11 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de
forjado con piezas cerámicas y de los frentes de pilares con ladrillos cortados, colocados con el
mismo mortero utilizado en el recibido de la fábrica. Dintel de fábrica armada de ladrillos cortados
para revestir; montaje y desmontaje de apeo.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta.
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento.
Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de
las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado. Realización de todos los
trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares
y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². En los
huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4
m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior
del hueco.

Sin descomposición 23,628 €
5,000 % Costes indirectos 23,628 € 1,18 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 24,81 €

Proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuari…
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

: V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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6 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares

6.1 LEA010 Ud Puerta de entrada de dos hojas de 52 mm de espesor, 1740x2040 mm de luz y altura de paso,
acabado pintado con resina de epoxi color blanco formada por dos chapas de acero
galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro inferior a
dos caras, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco
de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, cerradura con tres
puntos de cierre, premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra. Incluso silicona
neutra para el sellado de las juntas perimetrales.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste final de la hoja. Sellado de
juntas perimetrales.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 970,109 €
5,000 % Costes indirectos 970,109 € 48,50 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 1.018,61 €

6.2 LRL010 m² Puerta de registro para instalaciones, de una o dos hojas, de aluminio anodizado natural, formada
por chapa opaca de 2 mm de espesor en las hojas y perfiles extrusionados de 40x20 cm de sección
en el cerco, con marca de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). Incluso herrajes de colgar y de
cierre, tornillería de acero inoxidable, garras de fijación, cerradura triangular, rejillas de ventilación
y silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento.
Sellado de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y
accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 191,358 €
5,000 % Costes indirectos 191,358 € 9,57 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 200,93 €

Proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuari…
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

: V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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7 Remates y ayudas

7.1 HRR010 m Albardilla metálica, de chapa plegada de acero prelacado, con un ángulo de inclinación de 10°,
espesor 0,6 mm, desarrollo 600 mm y 4 pliegues, con goterón, para cubrición de muros; fijación con
tornillos autotaladrantes de acero galvanizado; y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de
las uniones con los muros con sellador adhesivo monocomponente.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Preparación de la base y de los medios de fijación.
Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación y fijación de las piezas metálicas
niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,000 m Albardilla metálica, de chapa plegada de acero prelacado, con un ángulo de
inclinación de 10°, espesor 0,6 mm, desarrollo 600 mm y 4 pliegues, con goterón, para
cubrición de muros, para cubrición de muros. 6,203 € 6,20 €

2,000 Ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,021 € 0,04 €
0,200 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, superelástico, a

base de polímero MS, color transparente, con resistencia a la intemperie y a los rayos
UV y elongación hasta rotura 750%. 4,818 € 0,96 €

0,147 h Oficial 1ª cerrajero. 22,730 € 3,34 €
0,072 h Ayudante cerrajero. 22,230 € 1,60 €
2,000 % Costes directos complementarios 12,140 € 0,24 €

5,000 % Costes indirectos 12,380 € 0,62 €

Precio total redondeado por m  ................… 13,00 €

Proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuari…
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

: V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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8 Instalaciones

8.1 IEI040 Ud Red eléctrica de distribución interior para local de 60 m², compuesta de: cuadro general de
mando y protección; circuitos interiores con cableado en canales protectoras de PVC rígido: 1
circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para alumbrado de
emergencia; mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco).
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de
los componentes. Colocación y fijación de las canales protectoras. Colocación de cajas de
empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 188,041 €
5,000 % Costes indirectos 188,041 € 9,40 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 197,44 €

8.2 III010 Ud Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas LED de 20 W, con cuerpo de poliéster reforzado
con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color
blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; protección IP65 y rendimiento mayor del 65%.
Instalación en la superficie del techo en garaje. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 54,224 €
5,000 % Costes indirectos 54,224 € 2,72 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 56,94 €

8.3 IOA020 Ud Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes, carcasa de 154x80x47
mm, clase I, protección IP20, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 2 h,
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Instalación en superficie en zonas comunes. Incluso
accesorios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 61,563 €
5,000 % Costes indirectos 61,563 € 3,08 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 64,64 €

8.4 IEF020 Ud Inversor monofásico HUAWEI 3KWP con voltaje de trabajo del inversor de 220V, voltaje del punto de
máxima potencia 210-50 V, numero de fases monofasico, peso 17,5 kg, con carcasa de aluminio
para su instalación en interior o exterior, interruptor de corriente continua, interfaz de comunicación
WLAN, regulador digital de corriente sinusoidal, incluso accesorios necesarios para su correcta
instalación. 
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 1.129,449 €
5,000 % Costes indirectos 1.129,449 € 56,47 €

Proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuari…
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

: V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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Precio total redondeado por Ud  ..............… 1.185,92 €

8.5 IEF001 Ud Módulo solar fotovoltaico con celdas monocristalinas de 540W, vidrio solar de alta transparencia,
capa antirreflejante, templado de 3,2 mm, capa trasera blanca, temperatura de trabajo -40°C
hasta 85°C, celdas solares ulticristalinas 156x156 mm, distribución de celdas 156, dimensiones
2178x996x40 mm, carga del viento 2,400 Pa, carga de nieve 5,400 Pa, peso 22,5 kg, caja de
conexiones IP 67 o IP 68, cable de tecnología fotovoltaica de 4,0 mm2, 1200 mm, conector MC4
compatible Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la estructura soporte.
Incluye: Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 219,998 €
5,000 % Costes indirectos 219,998 € 11,00 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 231,00 €

8.6 IEF001b Ud Suministro e instalación de kit para monitorización de instalación fotovoltaica para visualización en
móvil, tablet, etc., para información en todo momento de: producción en planta, consumo de
vivienda y consumo de red eléctrica, mediante transformadores toroidales Incluso accesorios de
montaje y material de conexionado eléctrico. Incluso accesorios necesarios para su correcta
instalación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la estructura soporte.
Incluye: Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 379,127 €
5,000 % Costes indirectos 379,127 € 18,95 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 398,08 €

8.7 IEF050 Ud Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 500x600x230 mm, color gris RAL
7035, con grados de protección IP66 e IK10. Instalación en superficie.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 64,931 €
5,000 % Costes indirectos 64,931 € 3,25 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 68,18 €

8.8 YCS020 Ud Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección para instalación fotovoltaica
caja de conexiones IP 67, incluye 1 PIA, 1 interuptor diferencial y fusible, pequeño material
(punteras, bridas, etc), medios auxiliares y medidas de seguridad, cableado, conexionado,
rotulado, siempre de acuerdo con el Reglamento Eléctrotécnico de Baja Tensión.

Incluye: Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje del elemento.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Sin descomposición 316,129 €
5,000 % Costes indirectos 316,129 € 15,81 €

Proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuari…
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

: V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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Precio total redondeado por Ud  ..............… 331,94 €

Proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuari…
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

: V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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9 Cubiertas 

9.1 QAB020 m² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%,
para tráfico peatonal privado. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas,
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de arcilla expandida,
vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una
resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK), con espesor
medio de 12 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de
espesor, acabado fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica
aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto
por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (150 g/m²); AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no
tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el pavimento, la ejecución y el sellado de
las juntas ni la ejecución de remates en los encuentros con paramentos y desagües.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas,
limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas
con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido en seco de la arcilla
expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y consolidación con lechada de
cemento. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Limpieza y preparación de
la superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la impermeabilización.
Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se
realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte,
ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo protección. Vertido,
extendido y regleado del material de agarre o nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos
perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o
petos perimetrales que la limitan.

3,000 Ud Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en fábrica
protegida (pieza P), densidad 780 kg/m³, según UNE-EN 771-1. 0,265 € 0,80 €

0,100 m³ Arcilla expandida, suministrada en sacos, según UNE-EN 13055-1. 109,262 € 10,93 €
0,010 m³ Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 103,415 € 1,03 €
0,010 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral

recto, de 20 mm de espesor, resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 1,242 € 0,01 €

0,027 m³ Agua. 1,366 € 0,04 €
1,100 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm de

espesor, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160
g/m², de superficie no protegida. Según UNE-EN 13707. 5,386 € 5,92 €

0,300 kg Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231. 1,588 € 0,48 €
1,050 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una

resistencia a la tracción longitudinal de 1,88 kN/m, una resistencia a la tracción
transversal de 1,49 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y
una masa superficial de 150 g/m², según UNE-EN 13252. 0,550 € 0,58 €

1,050 m² Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión
>= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK),
Euroclase E de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, con código de designación
XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1. 7,275 € 7,64 €

1,050 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una
resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción
transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y
una masa superficial de 200 g/m², según UNE-EN 13252. 0,736 € 0,77 €

0,093 h Oficial 1ª construcción. 22,460 € 2,09 €
0,509 h Peón ordinario construcción. 21,580 € 10,98 €
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0,146 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 22,460 € 3,28 €
0,145 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 22,180 € 3,22 €
0,052 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 23,050 € 1,20 €
0,053 h Ayudante montador de aislamientos. 22,180 € 1,18 €
2,000 % Costes directos complementarios 50,150 € 1,00 €

5,000 % Costes indirectos 51,150 € 2,56 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 53,71 €

9.2 ANS010 m² Solera de hormigón armado de 12 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2
fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y
vibrado manual mediante regla vibrante, con acabado superficial mediante fratasadora
mecánica; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante.
Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de
dilatación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.
Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de
dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido,
extendido y vibrado del hormigón. Conexión de los elementos exteriores. Curado del hormigón.
Fratasado mecánico de la superficie. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón.
Limpieza final de las juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

2,000 Ud Separador homologado para soleras. 0,044 € 0,09 €
1,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,889 € 2,27 €
0,126 m³ Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. 72,524 € 9,14 €
0,050 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral

recto, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 1,863 € 0,09 €

0,090 h Regla vibrante de 3 m. 4,711 € 0,42 €
0,582 h Fratasadora mecánica de hormigón. 5,110 € 2,97 €
0,196 h Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 9,562 € 1,87 €
0,088 h Peón especializado construcción. 22,120 € 1,95 €
0,120 h Oficial 1ª construcción. 22,460 € 2,70 €
0,120 h Peón ordinario construcción. 21,580 € 2,59 €
0,061 h Ayudante construcción. 22,180 € 1,35 €
2,000 % Costes directos complementarios 25,440 € 0,51 €

5,000 % Costes indirectos 25,950 € 1,30 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 27,25 €
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9.3 QUM020 m² Cobertura de paneles sándwich acústicos de acero galvanizado, de lana de roca, formados por
cara exterior de chapa grecada con cinco grecas acabado prelacado, RC3 y RUV4, según UNE-EN
10169, de 0,5 mm de espesor, alma aislante de lana de roca de densidad media 95 kg/m³ y cara
interior de chapa nervada acabado prelacado, de 0,5 mm de espesor, con perforaciones de 3 mm
de diámetro, conductividad térmica 0,621 W/(mK), Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según
UNE-EN 13501-1, con 31 dB de índice global de reducción acústica, Rw, proporcionando una
reducción del nivel global ponderado de presión de ruido aéreo de 30,6 dBA y coeficiente de
absorción acústica medio 0,9, según UNE-EN ISO 354, colocados con un solape del panel superior
de 200 mm y fijados mecánicamente sobre entramado ligero metálico, en cubierta inclinada, con
una pendiente mayor del 10%. Incluso accesorios de fijación de los paneles sándwich, cinta flexible
de butilo, adhesiva por ambas caras, para el sellado de estanqueidad de los solapes entre paneles
sándwich y pintura antioxidante de secado rápido, para la protección de los solapes entre paneles
sándwich.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie soporte ni los puntos singulares y
las piezas especiales de la cobertura.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de los paneles por faldón. Corte, preparación
y colocación de los paneles. Fijación mecánica de los paneles. Sellado de juntas. Aplicación de
una mano de pintura antioxidante en los solapes entre paneles.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1,130 m² Panel sándwich acústico de acero galvanizado, para cubiertas, de 50 mm de espesor
y 1150 mm de anchura, formado por cara exterior de chapa grecada con cinco
grecas acabado prelacado, RC3 y RUV4, según UNE-EN 10169, de 0,5 mm de espesor,
alma aislante de lana de roca de densidad media 95 kg/m³ y cara interior de chapa
nervada acabado prelacado, de 0,5 mm de espesor, con perforaciones de 3 mm de
diámetro, conductividad térmica 0,621 W/(mK), Euroclase A2-s1, d0 de reacción al
fuego, según UNE-EN 13501-1, con 31 dB de índice global de reducción acústica, Rw,
proporcionando una reducción del nivel global ponderado de presión de ruido aéreo
de 30,6 dBA y coeficiente de absorción acústica medio 0,9, según UNE-EN ISO 354. 39,526 € 44,66 €

0,200 Ud Kit de accesorios de fijación, para paneles sándwich aislantes, en cubiertas inclinadas. 13,247 € 2,65 €
2,100 m Cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para el sellado de estanqueidad

de los solapes entre paneles sándwich. 1,863 € 3,91 €
0,070 kg Pintura antioxidante de secado rápido, a base de resinas, pigmentos de aluminio con

resistencia a los rayos UV y partículas de vidrio termoendurecido, con resistencia a la
intemperie y al envejecimiento, repelente del agua y la suciedad y con alta
resistencia a los agentes químicos; para aplicar con brocha, rodillo o pistola. 0,927 € 0,06 €

0,083 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 23,050 € 1,91 €
0,083 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 22,180 € 1,84 €
2,000 % Costes directos complementarios 55,030 € 1,10 €

5,000 % Costes indirectos 56,130 € 2,81 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 58,94 €

9.4 QRB010 m Borde lateral de cubierta con perfil vierteaguas de aluminio lacado, de 55 mm de altura, color
blanco RAL 9010 acabado brillante, con perforaciones trapezoidales para su fijación y goterón.
Incluso adhesivo cementoso, piezas especiales y silicona neutra.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Replanteo. Corte, colocación y fijación del perfil.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Sin descomposición 45,059 €
5,000 % Costes indirectos 45,059 € 2,25 €

Precio total redondeado por m  ................… 47,31 €
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9.5 ISC010 m Canalón circular de acero prelacado, de desarrollo 333 mm.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Sin descomposición 26,747 €
5,000 % Costes indirectos 26,747 € 1,33 €

Precio total redondeado por m  ................… 28,08 €

9.6 ISB020 m Bajante circular de acero prelacado, de Ø 120 mm, para recogida de aguas, formada por piezas
preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes,
colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso, silicona,
conexiones, codos y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Sin descomposición 17,469 €
5,000 % Costes indirectos 17,469 € 0,87 €

Precio total redondeado por m  ................… 18,34 €

9.7 QAF030 Ud Encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida con sumidero
de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá
la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de
superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y colocación de sumidero de caucho EPDM, de
salida vertical, de 110 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM, íntegramente adherido
a la pieza de refuerzo anterior con soplete.
Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de la
superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación del
sumidero.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,300 kg Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231. 1,588 € 0,48 €
1,050 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm de

espesor, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160
g/m², de superficie no protegida. Según UNE-EN 13707. 5,386 € 5,66 €

1,000 Ud Sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 110 mm de diámetro, con rejilla
plana de caucho EPDM. 8,757 € 8,76 €

0,332 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 22,460 € 7,46 €
0,333 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 22,180 € 7,39 €
0,343 h Oficial 1ª fontanero. 23,050 € 7,91 €
2,000 % Costes directos complementarios 37,660 € 0,75 €

5,000 % Costes indirectos 38,410 € 1,92 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 40,33 €

Proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuari…
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

: V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Página: 17 - 22



9.8 QRE020 m Encuentro lateral de faldón con paramento vertical en cubierta inclinada, impermeabilización con
banda autoadhesiva de aluminio, con la superficie en relieve y revestida por una de sus caras con
una capa adhesiva de butilo de 0,15 mm de espesor, de 30 cm de anchura protegida con perfil de
chapa de acero galvanizado, recibido en roza del paramento con mortero de cemento.
Incluye: Apertura de roza perimetral en el paramento vertical. Colocación de la banda
autoadhesiva. Fijación del perfil metálico. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

1,100 m Banda autoadhesiva de aluminio, con la superficie en relieve y revestida por una de
sus caras con una capa adhesiva de butilo de 0,15 mm de espesor, de 30 cm de
anchura; para la impermeabilización de encuentros. 10,468 € 11,51 €

1,100 m Perfil de chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo 300 mm, y 2
pliegues. 2,038 € 2,24 €

0,010 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en obra con 380
kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/4. 134,952 € 1,35 €

0,170 Ud Cartucho de masilla de poliuretano, de 310 cm³. 7,041 € 1,20 €
0,321 h Oficial 1ª montador. 23,050 € 7,40 €
0,320 h Ayudante montador. 22,180 € 7,10 €
2,000 % Costes directos complementarios 30,800 € 0,62 €

5,000 % Costes indirectos 31,420 € 1,57 €

Precio total redondeado por m  ................… 32,99 €

9.9 QRE020b m Encuentro frontal de faldón con paramento vertical en cubierta inclinada, impermeabilización con
banda autoadhesiva de aluminio, con la superficie en relieve y revestida por una de sus caras con
una capa adhesiva de butilo de 0,15 mm de espesor, de 30 cm de anchura protegida con perfil de
chapa de acero galvanizado, recibido en roza del paramento con mortero de cemento.
Incluye: Apertura de roza perimetral en el paramento vertical. Colocación de la banda
autoadhesiva. Fijación del perfil metálico. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

1,100 m Banda autoadhesiva de aluminio, con la superficie en relieve y revestida por una de
sus caras con una capa adhesiva de butilo de 0,15 mm de espesor, de 30 cm de
anchura; para la impermeabilización de encuentros. 10,468 € 11,51 €

1,100 m Perfil de chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo 300 mm, y 2
pliegues. 2,038 € 2,24 €

0,010 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en obra con 380
kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/4. 134,952 € 1,35 €

0,170 Ud Cartucho de masilla de poliuretano, de 310 cm³. 7,041 € 1,20 €
0,320 h Oficial 1ª montador. 23,050 € 7,38 €
0,320 h Ayudante montador. 22,180 € 7,10 €
2,000 % Costes directos complementarios 30,780 € 0,62 €

5,000 % Costes indirectos 31,400 € 1,57 €

Precio total redondeado por m  ................… 32,97 €
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10 Revestimientos y Trasdosados

10.1 UXS010 m² Pavimento de césped sintético, de cuatro tonos de color verde y marrón, compuesto de mechones
rectos monofilamento en forma de "C" de 3/8" de fibra 100% polietileno resistente a los rayos UV,
5000 decitex, 130 micras de espesor y mechones rectos texturizados de 3/8" de fibra 100%
polipropileno resistente a los rayos UV, 3000 decitex, 110 micras de espesor, tejidos sobre base de
polipropileno drenante reforzada con una capa de fieltro, con termofijado y sellado con látex, de
25 mm de altura de pelo, 27 mm de altura total de moqueta, 1960 g/m² y 16800 mechones/m²;
banda de unión de geotextil de polipropileno, de 300 mm de anchura y adhesivo de poliuretano
bicomponente; para uso decorativo.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie base.
Incluye: Replanteo. Colocación del césped sintético.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

1,040 m² Césped sintético, de cuatro tonos de color verde y marrón, compuesto de mechones
rectos monofilamento en forma de "C" de 3/8" de fibra 100% polietileno resistente a los
rayos UV, 5000 decitex, 130 micras de espesor y mechones rectos texturizados de 3/8"
de fibra 100% polipropileno resistente a los rayos UV, 3000 decitex, 110 micras de
espesor, tejidos sobre base de polipropileno drenante reforzada con una capa de
fieltro, con termofijado y sellado con látex, de 25 mm de altura de pelo, 27 mm de
altura total de moqueta, 1960 g/m² y 16800 mechones/m², suministrado en rollos. 12,563 € 13,07 €

0,420 m Banda de unión de geotextil de polipropileno, de 300 mm de anchura, suministrada
en rollos. 0,932 € 0,39 €

0,300 kg Adhesivo de poliuretano bicomponente. 3,681 € 1,10 €
0,241 h Carretilla elevadora diesel de doble tracción de 8 t. 24,931 € 6,01 €
0,003 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 22,460 € 0,07 €
0,003 h Ayudante construcción de obra civil. 22,180 € 0,07 €
2,000 % Costes directos complementarios 20,710 € 0,41 €

5,000 % Costes indirectos 21,120 € 1,06 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 22,18 €

10.2 RSB005 m² Base para pavimento, de 4 cm de espesor, de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro.
Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo, marcado de niveles y colocación de
maestras. Extendido del árido. Regularización de la capa de árido, pasando una regla sobre las
maestras.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

0,040 m³ Gravilla caliza de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro. 22,429 € 0,90 €
0,051 h Peón ordinario construcción. 21,580 € 1,10 €
2,000 % Costes directos complementarios 2,000 € 0,04 €

5,000 % Costes indirectos 2,040 € 0,10 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 2,14 €

10.3 RQO010 m² Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa, acabado con piedra
proyectada, color a elegir, tipo OC CSIII W1 según UNE-EN 998-1, espesor 15 mm, aplicado
manualmente, armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes
de forjado.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de trabajo. Aristado y
realización de juntas. Preparación del mortero monocapa. Aplicación del mortero monocapa.
Regleado y alisado del revestimiento. Acabado superficial. Repasos y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las
mochetas.

19,500 kg Mortero monocapa, acabado con piedra proyectada, color a elegir, tipo OC CSIII W1
según UNE-EN 998-1, compuesto de cemento blanco, cal, áridos de granulometría
compensada, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales. 0,388 € 7,57 €
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15,000 kg Árido de mármol, procedente de machaqueo, para proyectar sobre mortero, de
granulometría comprendida entre 5 y 9 mm. 0,335 € 5,03 €

0,210 m² Malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 7x6,5 mm de luz de malla, 195 g/m² de masa
superficial, 0,65 mm de espesor y de 0,11x50 m, para armar morteros. 1,482 € 0,31 €

0,750 m Junquillo de PVC. 0,319 € 0,24 €
1,250 m Perfil de PVC rígido para formación de aristas en revestimientos de mortero

monocapa. 0,286 € 0,36 €
1,000 m Cinta adhesiva de pintor, de 25 mm de anchura. 0,098 € 0,10 €
0,404 h Oficial 1ª revocador. 22,460 € 9,07 €
0,223 h Peón especializado revocador. 22,490 € 5,02 €
4,000 % Costes directos complementarios 27,700 € 1,11 €

5,000 % Costes indirectos 28,810 € 1,44 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 30,25 €
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11 Gestión de residuos

11.1 GTA010 Ud Transporte de tierras con contenedor de 2,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 54,776 €
5,000 % Costes indirectos 54,776 € 2,73 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 57,51 €

11.2 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 86,070 €
5,000 % Costes indirectos 86,070 € 4,30 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 90,37 €

11.3 GRB010 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y
materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la
recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 42,733 €
5,000 % Costes indirectos 42,733 € 2,14 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 44,87 €
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12 Seguridad y salud

12.1 YCX010 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Sin descomposición 904,454 €
5,000 % Costes indirectos 904,454 € 45,23 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 949,68 €
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V  Presupuesto: Cuadro de mano de obra
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1 Oficial 1ª fontanero. 23,050 0,343 h 7,91

2 Oficial 1ª montador. 23,050 5,324 h 122,74

3 Oficial 1ª cerrajero. 22,730 2,345 h 53,30

4 Oficial 1ª soldador. 22,730 0,460 h 10,45

5 Oficial 1ª construcción. 22,460 7,305 h 164,35

6 Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 22,460 0,478 h 10,74

7 Oficial 1ª revocador. 22,460 1,535 h 34,47

8 Oficial 1ª construcción de obra civil. 22,460 0,136 h 3,17

9 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 23,370 2,656 h 62,08

10 Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 23,050 6,825 h 157,05

11 Oficial 1ª montador de aislamientos. 23,050 0,052 h 1,20

12 Ayudante cerrajero. 22,230 1,160 h 25,80

13 Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 22,180 0,478 h 10,61

14 Ayudante construcción. 22,180 3,666 h 81,13

15 Ayudante montador. 22,180 5,312 h 117,86

16 Ayudante construcción de obra civil. 22,180 0,136 h 3,17

17 Ayudante montador de estructura metálica. 23,080 2,656 h 61,28

18 Ayudante montador de cerramientos industriales. 22,180 6,825 h 151,29

19 Ayudante montador de aislamientos. 22,180 0,053 h 1,18

20 Peón especializado revocador. 22,490 0,847 h 19,08

21 Peón especializado construcción. 22,120 6,005 h 133,03

22 Peón ordinario construcción. 21,580 16,969 h 366,48

Importe total: 1.598,37

San Isidro. Enero de 2023
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V Presupuesto: Cuadro de maquinaria
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1 Martillo neumático. 4,567 0,044 h 0,20

2 Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 4,264 0,022 h 0,09

3 Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 9,562 11,773 h 112,32

4 Fratasadora mecánica de hormigón. 5,110 34,920 h 178,20

5 Regla vibrante de 3 m. 4,711 5,413 h 25,26

6 Carretilla elevadora diesel de doble tracción de 8 t. 24,931 10,905 h 271,95

7 Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y
oxígeno como comburente. 7,443 0,560 h 4,15

8 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,087 0,176 h 0,56

Importe total: 592,73

San Isidro. Enero de 2023
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V Presupuesto: Cuadro de materiales
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1 Arcilla expandida, suministrada en sacos, según UNE-EN
13055-1. 109,262 0,100 m³ 10,93

2 Gravilla caliza de machaqueo de 5 a 10 mm de
diámetro. 22,429 1,810 m³ 40,73

3 Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9
cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad
780 kg/m³, según UNE-EN 771-1. 0,265 3,000 Ud 0,80

4 Separador homologado para soleras. 0,044 120,000 Ud 5,40

5 Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en
taller, para colocar con uniones soldadas en obra. 1,834 38,520 kg 70,64

6 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080. 1,889 72,000 m² 136,20

7 Agua. 1,366 0,027 m³ 0,04

8 Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 103,415 0,010 m³ 1,03

9 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10,
confeccionado en obra con 380 kg/m³ de cemento y
una proporción en volumen 1/4. 134,952 0,166 m³ 22,41

10 Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. 72,524 7,560 m³ 548,40

11 Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 72,302 0,016 m³ 1,14

12 Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,021 10,000 Ud 0,20

13 Banda autoadhesiva de aluminio, con la superficie en
relieve y revestida por una de sus caras con una capa
adhesiva de butilo de 0,15 mm de espesor, de 30 cm de
anchura; para la impermeabilización de encuentros. 10,468 18,260 m 191,07

14 Panel sándwich acústico de acero galvanizado, para
cubiertas, de 50 mm de espesor y 1150 mm de anchura,
formado por cara exterior de chapa grecada con
cinco grecas acabado prelacado, RC3 y RUV4, según
UNE-EN 10169, de 0,5 mm de espesor, alma aislante de
lana de roca de densidad media 95 kg/m³ y cara
interior de chapa nervada acabado prelacado, de 0,5
mm de espesor, con perforaciones de 3 mm de
diámetro, conductividad térmica 0,621 W/(mK),
Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN
13501-1, con 31 dB de índice global de reducción
acústica, Rw, proporcionando una reducción del nivel
global ponderado de presión de ruido aéreo de 30,6
dBA y coeficiente de absorción acústica medio 0,9,
según UNE-EN ISO 354. 39,526 92,914 m² 3.672,17

15 Cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para
el sellado de estanqueidad de los solapes entre paneles
sándwich. 1,863 172,673 m 321,50

16 Kit de accesorios de fijación, para paneles sándwich
aislantes, en cubiertas inclinadas. 13,247 16,445 Ud 217,90

17 Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, con una resistencia a la
tracción longitudinal de 1,88 kN/m, una resistencia a la
tracción transversal de 1,49 kN/m, una apertura de cono
al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO
13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150
g/m², según UNE-EN 13252. 0,550 1,050 m² 0,58
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18 Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, con una resistencia a la
tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la
tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono
al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO
13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200
g/m², según UNE-EN 13252. 0,736 1,050 m² 0,77

19 Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según
UNE 104231. 1,588 0,600 kg 0,96

20 Lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 4
kg/m², con armadura de fieltro de poliéster no tejido de
160 g/m², de superficie no protegida. Según UNE-EN
13707. 5,386 2,150 m² 11,58

21 Perfil de chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm,
desarrollo 300 mm, y 2 pliegues. 2,038 18,260 m 37,18

22 Sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 110
mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM. 8,757 1,000 Ud 8,76

23 Cartucho de masilla de poliuretano, de 310 cm³. 7,041 2,822 Ud 19,92

24 Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN
13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor,
resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 1,242 0,010 m² 0,01

25 Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN
13163, mecanizado lateral recto, de 30 mm de espesor,
resistencia térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 1,863 3,008 m² 5,41

26 Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN
13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a media
madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión
>= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W,
conductividad térmica 0,033 W/(mK), Euroclase E de
reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, con código de
designación XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-
WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1. 7,275 1,050 m² 7,64

27 Albardilla metálica, de chapa plegada de acero
prelacado, con un ángulo de inclinación de 10°,
espesor 0,6 mm, desarrollo 600 mm y 4 pliegues, con
goterón, para cubrición de muros, para cubrición de
muros. 6,203 5,000 m 31,00

28 Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a base de
polímero MS, color transparente, con resistencia a la
intemperie y a los rayos UV y elongación hasta rotura
750%. 4,818 1,000 Ud 4,80

29 Pintura antioxidante de secado rápido, a base de
resinas, pigmentos de aluminio con resistencia a los
rayos UV y partículas de vidrio termoendurecido, con
resistencia a la intemperie y al envejecimiento,
repelente del agua y la suciedad y con alta resistencia
a los agentes químicos; para aplicar con brocha, rodillo
o pistola. 0,927 5,756 kg 4,93

30 Cinta adhesiva de pintor, de 25 mm de anchura. 0,098 3,800 m 0,38

31 Malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 7x6,5 mm de luz
de malla, 195 g/m² de masa superficial, 0,65 mm de
espesor y de 0,11x50 m, para armar morteros. 1,482 0,798 m² 1,18
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32 Mortero monocapa, acabado con piedra proyectada,
color a elegir, tipo OC CSIII W1 según UNE-EN 998-1,
compuesto de cemento blanco, cal, áridos de
granulometría compensada, aditivos orgánicos e
inorgánicos y pigmentos minerales. 0,388 74,100 kg 28,77

33 Árido de mármol, procedente de machaqueo, para
proyectar sobre mortero, de granulometría
comprendida entre 5 y 9 mm. 0,335 57,000 kg 19,11

34 Junquillo de PVC. 0,319 2,850 m 0,91

35 Perfil de PVC rígido para formación de aristas en
revestimientos de mortero monocapa. 0,286 4,750 m 1,37

36 Césped sintético, de cuatro tonos de color verde y
marrón, compuesto de mechones rectos
monofilamento en forma de "C" de 3/8" de fibra 100%
polietileno resistente a los rayos UV, 5000 decitex, 130
micras de espesor y mechones rectos texturizados de
3/8" de fibra 100% polipropileno resistente a los rayos UV,
3000 decitex, 110 micras de espesor, tejidos sobre base
de polipropileno drenante reforzada con una capa de
fieltro, con termofijado y sellado con látex, de 25 mm de
altura de pelo, 27 mm de altura total de moqueta, 1960
g/m² y 16800 mechones/m², suministrado en rollos. 12,563 47,060 m² 591,42

37 Banda de unión de geotextil de polipropileno, de 300
mm de anchura, suministrada en rollos. 0,932 19,005 m 17,65

38 Adhesivo de poliuretano bicomponente. 3,681 13,575 kg 49,78

Importe total: 6.084,67

San Isidro. Enero de 2023
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3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURA 
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3.1.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

Se justifica el cumplimiento en el Anejo Nº2. Cálculo de Estructura 
 

San Isidro, Enero de 2023 

Los ingenieros: 

   

Fco. Tomás Martínez Val 

Ingeniero de Obras Públicas  

Colegiado nº 25696 CITOP 

 Carlos J. Martínez Pérez 

Ingeniero industrial  

Colegiado nº 1034 COIIRM 

NETEN CONSULTORÍA S.L.L. 

C.I.F: B02977908 
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3.2 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
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3.2.1. SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR 
 
3.2.1.1. Compartimentación en sectores de incendio 

Las actuaciones consisten en la cubrición de parte de los espacios exteriores de la cubierta, por 
lo que  no afectan a la sectorización de los espacios interiores del edificio. 

 
  
3.2.1.2. Locales de riesgo especial 

No existen zonas de riesgo especial en el edificio. 

  
 
3.2.1.3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 
incendios 

No es de aplicación. 
 
3.2.1.4. Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que se 
establecen en la tabla 4.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas 
(cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión (REBT-2002). 

  

Reacción al fuego 

Situación del elemento 
Revestimiento (1) 

Techos y paredes (2)(3) Suelos (2) 
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (4), suelos 
elevados, etc. B-s3, d0 BFL-s2 (5) 

Notas: 
(1) Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del 
conjunto de los suelos del recinto considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. 
Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero 
incorporando el subíndice 'L'. 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo o pared, que no esté 
protegida por otra que sea EI 30 como mínimo. 
(4) Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas. 
(5) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material 
situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos), así 
como cuando el falso techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado abierto con una función acústica, 
decorativa, etc., esta condición no es aplicable.   

3.2.2. SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 
3.2.2.1. Medianerías y fachadas 

No procede.. 
 
3.2.2.2. Cubiertas 

De acuerdo al apartado 2 (CTE DB SI 2), se limita el riesgo de propagación exterior del incendio 
por la cubierta, entre edificios colindantes y en el mismo edificio, verificando que ésta tenga una 
resistencia al fuego EI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el 
edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro 
con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de 
riesgo especial alto. 
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En los encuentros entre cubiertas y fachadas pertenecientes a sectores de incendio o edificios 
diferentes, la altura mínima sobre la cubierta que debe respetar cualquier zona de fachada con 
resistencia al fuego menor que EI 60, se determina en función de la distancia, en proyección 
horizontal, entre dicha zona de la fachada y cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al 
fuego tampoco alcance dicho valor, a fin de controlar el riesgo de propagación ante la caída 
de elementos ardiendo. 

  

Propagación de cubierta a fachada 

Cubierta - Fachada Distancia (1) 
Altura sobre la cubierta (m) (2) 
Norma (3) Proyecto 

Marquesina exterior (Espacio exterior) 0.00 ≥ 5.00 5.00 
Cubierta (Espacio Exterior) 0.00 ≥ 5.00 5.00 
Notas: 

(1) Distancia ('d (m)') medida en proyección horizontal entre los huecos de cubierta y fachada susceptibles de no 
alcanzar una resistencia al fuego EI 60. 
(2) Altura ('h (m)') entre los huecos de cubierta y fachada susceptibles de no alcanzar una resistencia al fuego EI 60. 
(3) Altura mínima sobre cubierta calculada mediante interpolación lineal sobre la tabla del punto 2.2 (CTE DB SI 2).  

  

Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de 
cubierta situadas a una distancia inferior a 5 m de la proyección vertical de cualquier zona de 
fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida 
la cara superior de los voladizos cuyo saliente tenga un vuelo superior a 1 m, así como los 
lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, pertenecerán a 
la clase de reacción al fuego BROOF (t1). 
 
3.2.3. SI 3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
 
3.2.3.1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 

Los elementos de evacuación del edificio no deben cumplir ninguna condición especial de las 
definidas en el apartado 1 (DB SI 3), al no estar previsto en él ningún establecimiento de uso 
'Comercial', ni establecimientos de uso 'Docente', 'Hospitalario', 'Residencial Público' o 
'Administrativo', de superficie construida mayor de 1500 m². 
 
3.2.3.2. Cálculo de ocupación, salidas y recorridos de evacuación 

La actuación no afecta a la ocupación actual de la edificación. 
 
3.2.3.3. Señalización de los medios de evacuación 

La actuación no afecta a los medios de evacuación actuales. 
 
3.2.3.4. Control del humo de incendio 

No procede 

 
3.2.3.5. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 

No procede 
 
3.2.4. SI 4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
3.2.4.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

No procede 
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3.2.4.2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

No procede  
3.2.5. SI 5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

3.2.5.1. Condiciones de aproximación y entorno 

No procede 
 
3.2.5.2. Accesibilidad por fachada 

Como la altura de evacuación del edificio (3.0 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 
5) no es necesario justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del 
servicio de extinción de incendio. 
 
3.2.6. SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
 
3.2.6.1. Elementos estructurales principales 

La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio es suficiente si se 
cumple alguna de las siguientes condiciones: 

a) Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la 
estructura), que representan el tiempo de resistencia en minutos ante la acción 
representada por la curva normalizada tiempo-temperatura en función del uso del sector 
de incendio o zona de riesgo especial, y de la altura de evacuación del edificio. 

b) Soportan dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en 
el Anejo B (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio). 

Resistencia al fuego de la estructura 
Sector o 
local de 

riesgo 
especial (1) 

Uso de la zona 
inferior al forjado 

considerado 

Planta superior 
al forjado 

considerado 

Material estructural considerado (2) Estabilidad al 
fuego mínima 

de los elementos 
estructurales (3) 

Soportes Vigas Forjados 

1 Pública 
Concurrencia Cubierta estructura 

metálica 
estructura 
metálica 

estructura 
de 

hormigón 
R 30 * 

Notas: 
(1) Sector de incendio, zona de riesgo especial o zona protegida de mayor limitación en cuanto al tiempo de 
resistencia al fuego requerido a sus elementos estructurales. Los elementos estructurales interiores de una escalera 
protegida o de un pasillo protegido serán como mínimo R 30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas 
no es necesario comprobar la resistencia al fuego de los elementos estructurales. 
(2) Se define el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, 
forjados, losas, tirantes, etc.) 
(3) La resistencia al fuego de un elemento se establece comprobando las dimensiones de su sección transversal, 
obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de cálculo dados en los Anejos B a F (CTE DB SI Seguridad en 
caso de incendio), aproximados para la mayoría de las situaciones habituales. 
* La exigencia de resistencia al fuego de la cubierta ligera se reduce a R 30, conforme al apartado 3.2 (CTE DB SI 6), ya 
que su carga permanente, debida únicamente a su cerramiento, no excede de 1 kN/m², no está prevista para ser 
utilizada en la evacuación de los ocupantes, su fallo no ocasionaría daños graves a los edificios o establecimientos 
próximos ni comprometería la estabilidad de plantas inferiores o la compartimentación de los sectores de incendio del 
edificio, y su altura respecto de la rasante exterior no excede de 28 m, cumpliendo así todas las condiciones descritas 
en dicho apartado.  

San Isidro, Enero de 2023 
Los ingenieros: 

Fco. Tomás Martínez Val 
  

Carlos J. Martínez Pérez 
Ingeniero de Obras Públicas  Ingeniero industrial  
Colegiado nº 25696 CITOP Colegiado nº 1034 COIIRM 

NETEN CONSULTORÍA S.L.L C.I.F: B02977908. 



Proyecto de Ejecución de Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de 
Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un Módulo al Aire Libre en  
la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta San Isidro (Alicante) 

 
 

Anejo Nº3 | Justificación del CTE 
 

                             Página 10    

 

 

3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
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3.3.1. SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 

 
3.3.1. SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
 
Tabla 1: 3.3.1.1. Resbaladicidad de los suelos 
        NORMA PROYECTO 
     Piscinas. Duchas. Clase 3 Clase 3 
 
 
Tabla 2: 3.3.1.2. Discontinuidades en el pavimento 
        NORMA PROYECTO 
     Resaltos en juntas £ 4 mm 4 mm 
     Elementos salientes del nivel del pavimento £ 12 mm 12 mm 

     
Ángulo entre el pavimento y los salientes que exceden de 6 mm en 
sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas £ 45° 45° 

     
Pendiente máxima para desniveles de 50 mm como máximo, 
excepto para acceso desde espacio exterior £ 25% 25 % 

     Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø £ 15 mm 15 mm 
 
 
Tabla 3: 3.3.1.3. Desniveles 
 
3.3.1.3.1. Protección de los desniveles 

     
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia 
de cota 'h' 

h ³ 550 mm 

     Señalización visual y táctil en zonas de uso público h £ 550 mm 
Diferenciación a 250 mm del borde 

 
 
3.3.1.3.2. Características de las barreras de protección 
 
3.3.1.3.2.1. Altura 
        NORMA PROYECTO 
     Diferencias de cota de hasta 6 metros ³ 900 mm 1100 mm 
 

− Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico) 

−  
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3.3.1.3.2.2. Resistencia 
      Resistencia y rigidez de las barreras de protección frente a fuerzas horizontales 
      Ver tablas 3.1 y 3.2 (Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) 
 
 
3.3.1.3.2.3. Características constructivas 
        NORMA PROYECTO 
      No son escalables 
     No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha) 300 £ Ha £ 500 mm   

     
No existirán salientes de superficie sensiblemente horizontal con más 
de 15 cm de fondo en la altura accesible 500 £ Ha £ 800 mm   

     Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø < 100 mm 90 mm 
     Altura de la parte inferior de la barandilla £ 50 mm 0 mm 
 

−   

−  
 
Tabla 4: 3.3.1.4. Escaleras y rampas 
 
3.3.1.4.1. Escaleras de uso restringido 
 
 
    Escalera de trazado lineal     
        NORMA PROYECTO 
     Ancho del tramo ³ 0.8 m ³ 0.8 m 
     Altura de la contrahuella £ 20 cm £ 20 cm 
     Ancho de la huella ³ 22 cm ³ 22 cm 

       
 
 

 
−   

−  
 
3.3.1.4.2. Escaleras de uso general 

− No procede. 
 
 
 
3.3.1.4.3. Rampas 
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− No procede 
 
3.3.2. SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 
 
Tabla 5: 3.3.2.1. Impacto 
 
3.3.2.1.1. Impacto con elementos fijos: 

− No procede. 
 
 
3.3.2.1.2. Impacto con elementos practicables: 
 

−  No procede. 
−  

 
3.3.2.1.3. Impacto con elementos frágiles: 

     
Superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto 
con barrera de protección   SUA 1, Apartado 

3.2 
 

−   
− Resistencia al impacto en superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto 

sin barrera de protección: 
−   
− Valor del parámetro X 

        NORMA PROYECTO 

     
Diferencia de cotas a ambos lados de la superficie acristalada menor 
que 0.55 m 1, 2 o 3 1 

 
− Valor del parámetro Y 

        NORMA PROYECTO 

     
Diferencia de cotas a ambos lados de la superficie acristalada menor 
que 0.55 m B o C B 

 
−   
− Valor del parámetro Z 

        NORMA PROYECTO 

     
Diferencia de cotas a ambos lados de la superficie acristalada menor 
que 0.55 m cualquiera 1 

 
−   

−  
 
3.3.2.1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles: 

− Grandes superficies acristaladas.: 
 

−  No procede. 
− Puertas de vidrio que no disponen de elementos que permitan su identificación: 
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        NORMA PROYECTO 
     Señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m 0.85 < h < 1.1 m 
     Señalización superior 1.5 < h < 1.7 m 1.5 < h < 1.7 m 
     Altura del travesaño para señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m 0.85 < h < 1.1 m 
     Separación de montantes £ 0.6 m £ 0.6 m 
 
 
Tabla 6: 3.3.2.2. Atrapamiento 

− No procede. 
 
3.3.3. SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 

− Se trata de una reforma en la que no se cambia el uso característico, ni se modifican 
elementos a los que afecte la seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos. Por 
lo tanto, la exigencia básica no es de aplicación. 

 
3.3.4. SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 

− 1 Alumbrado normal en zonas de circulación. 
− 1. En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una 

iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto 
aparcamientos interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo.  

− El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 

−  

− 2. En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad 
se desarrolle con un nivel bajo de iluminación, como es el caso de los cines, teatros, 
auditorios, discotecas, etc., se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y 
en cada uno de los peldaños de las escaleras. 

−  

− 2 Alumbrado de emergencia 

− 2.1 Dotación  

− 1 Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del 
alumbrado nor-mal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los 
usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y 
permita la visión de las señales indi-cativas de las salidas y la situación de los equipos y 
medios de protección existentes  

− Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:  

− a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas;  

− b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta 
las zo-nas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A 
de DB SI;  

− c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, 
incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas 
generales del edi-ficio;  

− d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra 
incendios y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1;  

− e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público; 

− f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la 
instalación de alumbrado de las zonas antes citadas;  

− g) Las señales de seguridad;  

− h) Los itinerarios accesibles. 
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− 2.2 Posición y características de las luminarias  

− 1 Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las 
siguientes condi-ciones:  

− a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;  

− b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario 
destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como 
mínimo se dispon-drán en los siguientes puntos:  

− - en las puertas existentes en los recorridos de evacuación;  

− - en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa;  

− - en cualquier otro cambio de nivel;  

− - en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos; 

−  

− 2.3 Características de la instalación  

− 1 La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar 
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la 
instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. 
Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por 
debajo del 70% de su valor nominal.  

− 2 El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% 
del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.  

− 3 La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante 
una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:  

− a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en 
el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central 
que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con 
anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como 
máximo.  

− b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de 
protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del 
alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo.  

− c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia 
máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1.  

− d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de 
reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe 
la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al 
envejecimiento de las lámparas.  

− e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice 
de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

−  

− 2.4 Iluminación de las señales de seguridad  

− 1 La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales 
indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros 
auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos:  

− a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 
2 cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes;  

− b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad 
no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos 
adyacentes;  
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− c) La relación entre la luminancia L blanca, y la luminancia L  color >10, no será menor que 
5:1 ni mayor que 15:1.  

− d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia 
requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 

−  
−  
− 3.3.5. SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN 

− Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, 
pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos 
para más de 3000 espectadores de pie. 

− Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 

−   
−  
− 3.3.6. SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

− La exigencia básica SUA 6 es de aplicación a piscinas colectivas. Por lo tanto, no es de 
aplicación. 

−  
− 3.3.7. SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 

− La exigencia básica SUA 7 es de aplicación al uso aparcamiento y a las vías de circulación 
de vehículos existentes en los edificios. Por lo tanto, no es de aplicación. 

− 2 El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% 
del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.  

− 3 La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante 
una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:  

− a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en 
el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central 
que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con 
anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como 
máximo.  

− b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de 
protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del 
alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo.  

− c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia 
máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1.  

− d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de 
reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe 
la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al 
envejecimiento de las lámparas.  

− e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice 
de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

−  

− 2.4 Iluminación de las señales de seguridad  

− 1 La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales 
indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros 
auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos:  

− a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 
2 cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes;  
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− b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad 
no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos 
adyacentes;  

− c) La relación entre la luminancia L blanca, y la luminancia L  color >10, no será menor que 
5:1 ni mayor que 15:1.  

− d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia 
requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 

−  
−  
− 3.3.5. SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN 

− Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, 
pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos 
para más de 3000 espectadores de pie. 

− Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 

−   
−  
− 3.3.6. SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

− La exigencia básica SUA 6 es de aplicación a piscinas colectivas. Por lo tanto, no es de 
aplicación. 

−  
− 3.3.7. SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 

− La exigencia básica SUA 7 es de aplicación al uso aparcamiento y a las vías de circulación 
de vehículos existentes en los edificios. Por lo tanto, no es de aplicación. 

−  

San Isidro, Enero de 2023 

Los ingenieros: 

   

Fco. Tomás Martínez Val 

Ingeniero de Obras Públicas  

Colegiado nº 25696 CITOP 

 Carlos J. Martínez Pérez 

Ingeniero industrial  

Colegiado nº 1034 COIIRM 

NETEN CONSULTORÍA S.L.L. 

C.I.F: B02977908 
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3.4. SALUBRIDAD 
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3.4.1. HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

 
Cubierta plana transitable, no ventilada, con solera de hormigón fratasado, para tráfico 
peatonal privado. Impermeabilización con láminas asfálticas. (Losa maciza) 

 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida. 
FORMACIÓN DE PENDIENTES EXISTENTE: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con 
maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de arcilla expandida; con capa de 
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5; IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE: tipo 
monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-
40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA 
SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO EXISNTENTE : geotextil no tejido compuesto por fibras de 
poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 
120 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por 
fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Solera de hormigón armado 
de 15 cm con acabado fratasado mecánico. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de 
tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y 
zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido 
desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Solera de hormigón armado d > 2500 15 cm 
    2 -  Geotextil de poliéster 0.08 cm 
    3 -  Poliestireno extruido 12 cm 
    4 -  Geotextil de poliéster 0.06 cm 
    5 -  Impermeabilización asfáltica monocapa 

adherida 
0.36 cm 

    6 -  Capa de regularización de mortero de 
cemento 

4 cm 

    7 -  Formación de pendientes con arcilla 
expandida vertida en seco 

10 cm 

    8 -  Losa maciza 20 cm 20 cm 
Espesor total: 61.5 cm 
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.21 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 0.21 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 1009.87 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 500.00 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 70.1(-1; -6) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: Transitable, peatonal, con solado fijo 
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso 
modificado 

  
Tipo: Transitable peatones 
Formación de pendientes:   

Pendiente mínima/máxima: 1.0 % / 5.0 %(1) 
Aislante térmico(2):   

Material aislante térmico: Poliestireno extruido 
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Espesor: 0.1 cm(3) 
Barrera contra el vapor: Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 

Tipo de impermeabilización:   
Descripción: Material bituminoso/bituminoso modificado 

Notas: 
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía. 
(3) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales 
químicamente incompatibles. 

  
 
 Sistema de formación de pendientes 

- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes 
frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para 
el recibido o fijación del resto de componentes. 

- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la 
capa de impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el 
material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 

Aislante térmico: 
- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para 

proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos 
materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa 
separadora entre ellos. 

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y 
quede expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características 
adecuadas para esta situación. 

Capa de impermeabilización: 
- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de 

acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. 

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: 

- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 

- Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse 
sistemas adheridos. 

- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de 
soporte para mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas 
no adheridos. 

- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección 
pesada. 

Capa de protección: 
- Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser 

resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y debe tener 
un peso suficiente para contrarrestar la succión del viento. 

- Solado fijo: 

- El solado fijo puede ser de los materiales siguientes: baldosas recibidas con mortero, 
capa de mortero, piedra natural recibida con mortero, hormigón, adoquín sobre lecho 
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de arena, mortero filtrante, aglomerado asfáltico u otros materiales de características 
análogas. 

- El material que se utilice debe tener una forma y unas dimensiones compatibles con la 
pendiente. 

- Las piezas no deben colocarse a hueso. 

 
Cubierta plana transitable, no ventilada, con cesped artificial, para tráfico peatonal privado. 
Impermeabilización con láminas asfálticas. (Losa maciza) 

 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida. 
FORMACIÓN DE PENDIENTES EXISTENTE: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con 
maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de arcilla expandida; con capa de 
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5; IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE: tipo 
monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-
40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA 
SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO EXISNTENTE : geotextil no tejido compuesto por fibras de 
poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 
120 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por 
fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Enchachado de grava de 10 
cm de espesor; REVESTIMIENTO: Pavimento de césped sintético,. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de 
tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y 
zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido 
desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Cesped Artificial 5 cm 
    2 -  Encachado de grava, 10 cm 
    3 -  Poliestireno extruido 12 cm 
    4 -  Geotextil de poliéster 0.06 cm 
    5 -  Impermeabilización asfáltica monocapa 

adherida 
0.36 cm 

    6 -  Capa de regularización de mortero de 
cemento 

4 cm 

    7 -  Formación de pendientes con arcilla 
expandida vertida en seco 

10 cm 

    8 -  Losa maciza 20 cm 20 cm 
Espesor total: 61.42 cm 
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.20 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 0.20 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 864.17 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 500.00 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 67.3(-1; -6) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: Transitable, peatonal, con solado fijo 
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso 
modificado 
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Formación de pendientes:   
Pendiente mínima/máxima: 1.0 % / 5.0 %(1) 

Aislante térmico(2):   
Material aislante térmico: Poliestireno extruido 
Espesor: 0.1 cm(3) 
Barrera contra el vapor: Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 

Tipo de impermeabilización:   
Descripción: Material bituminoso/bituminoso modificado 

Notas: 
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía. 
(3) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre 
materiales químicamente incompatibles. 

 
Sistema de formación de pendientes 

- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes 
frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para 
el recibido o fijación del resto de componentes. 

- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la 
capa de impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el 
material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 

Aislante térmico: 
- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para 

proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos 
materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa 
separadora entre ellos. 

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y 
quede expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características 
adecuadas para esta situación. 

Capa de impermeabilización: 
- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de 

acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. 

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: 

- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 

- Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse 
sistemas adheridos. 

- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de 
soporte para mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas 
no adheridos. 

- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección 
pesada. 

Capa de protección: 
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- Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser 
resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y debe tener 
un peso suficiente para contrarrestar la succión del viento. 

- Solado fijo: 

- El solado fijo puede ser de los materiales siguientes: baldosas recibidas con mortero, 
capa de mortero, piedra natural recibida con mortero, hormigón, adoquín sobre lecho 
de arena, mortero filtrante, aglomerado asfáltico u otros materiales de características 
análogas. 

- El material que se utilice debe tener una forma y unas dimensiones compatibles con la 
pendiente. 

- Las piezas no deben colocarse a hueso. 

 
3.4.1.1.2. Puntos singulares de las cubiertas planas 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de 
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema 
de impermeabilización que se emplee. 

Juntas de dilatación: 
- Deben disponerse juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas de dilatación 

contiguas debe ser como máximo 15 m. Siempre que exista un encuentro con un paramento 
vertical o una junta estructural debe disponerse una junta de dilatación coincidiendo con ellos. 
Las juntas deben afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de 
soporte resistente. Los bordes de las juntas de dilatación deben ser romos, con un ángulo de 
45° aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser mayor que 3 cm. 

- Cuando la capa de protección sea de solado fijo, deben disponerse juntas de dilatación en la 
misma. Estas juntas deben afectar a las piezas, al mortero de agarre y a la capa de asiento del 
solado y deben disponerse de la siguiente forma: 

a) Coincidiendo con las juntas de la cubierta; 

b) En el perímetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos 
verticales y elementos pasantes; 

c) En cuadrícula, situadas a 5 m como máximo en cubiertas no ventiladas y a 7,5 m como 
máximo en cubiertas ventiladas, de forma que las dimensiones de los paños entre las 
juntas guarden como máximo la relación 1:1,5. 

- En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El 
sellado debe quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta. 

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: 
 La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 
20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta (véase la siguiente figura). 

 

1.Paramento vertical 
2.Impermeabilización 

3.Protección 
4.Cubierta 
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- El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de curvatura de 
5 cm aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de 
impermeabilización. 

- Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el 
remate superior de la impermeabilización, dicho remate debe realizarse de alguna de las 
formas siguientes o de cualquier otra que produzca el mismo efecto: 

a) Mediante una roza de 3x3 cm como mínimo en la que debe recibirse la 
impermeabilización con mortero en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30° 
con la horizontal y redondeándose la arista del paramento; 

b) Mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del 
paramento vertical debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección 
de la cubierta debe ser mayor que 20 cm; 

c) Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte 
superior, que sirva de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte 
inferior no lleva pestaña, la arista debe ser redondeada para evitar que pueda dañarse la 
lámina. 

Encuentro de la cubierta con el borde lateral: 

- El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes: 

a) Prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el 
paramento; 

b) Disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor 
que 10 cm, anclada al faldón de tal forma que el ala vertical descuelgue por la parte 
exterior del paramento a modo de goterón y prolongando la impermeabilización sobre el 
ala horizontal. 

Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón: 
- El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el 

tipo de impermeabilización que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura 
como mínimo en el borde superior. 

- El sumidero o el canalón debe estar provisto de un elemento de protección para retener los 
sólidos que puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables este elemento debe estar 
enrasado con la capa de protección y en cubiertas no transitables, este elemento debe 
sobresalir de la capa de protección. 

 

  
 
3.4.2. HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

Se trata de una intervención en un edificio existente en el que  no se altera el régimen existente 
relativo a esta exigencia. Por lo tanto, la exigencia básica no es de aplicación. 
 
3.4.3. HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

  

Se tratan de un espacio abierto al espacio exterior. Por lo tanto, la exigencia básica no es de 
aplicación. 
 
3.4.4. HS 4 SUMINISTRO DE AGUA 

Se trata de una reforma  en la que no se amplía el número o la capacidad de los aparatos 
receptores existentes en la instalación. Por lo tanto, la exigencia básica no es de aplicación. 
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3.4.5. HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS 

 
BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES 
El dimensionado de las bajantes debe realizarse de forma tal que no se rebase el límite de +/- 
250 Pa de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no 
sea mayor que 1/3 de la sección transversal de la tubería.  
El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4 como el mayor de los valores obtenidos 
considerando el máximo número de UD en la bajante y el máximo número de UD en cada ramal 
en función del número de plantas. 
 
 
 
 
Tabla 4.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UD 

  

Máximo número de UDs, 
para una altura de bajante 

de: 

Hasta 3  

Diámetro, 
mm 

Máximo número de UDs, en 
cada ramal  para una altura 

de bajante de: 

    
  Hasta 3  Mas de 3  Hasta 3  Mas de 3  
  plantas plantas plantas plantas 

50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 
125 540 1.100 280 200 
160 1.208 2.240 1.120 400 
200 2.200 3.600 1.680 600 
250 3.800 5.600 2.500 1.000 
315 6.000 9.240 4.320 1.650 

 
 
 
Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionan con el criterio siguiente: 
a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical menor que 45º, no se requiere ningún cambio 
de sección. 
b) Si la desviación forma un ángulo mayor que 45º, se procede de la manera siguiente. 
i) el tramo de la bajante situado por encima de la desviación se dimensiona como se ha 
especificado de forma general; 
ii) el tramo de la desviación, se dimensiona como un colector horizontal, aplicando una pen-
diente del 4% y considerando que no debe ser menor que el tramo anterior; 
iii) para el tramo situado por debajo de la desviación se adoptará un diámetro igual o mayor al 
de la desviación. 
Debe disponerse ventilación terciaria cuando la longitud de los ramales de desagüe sea mayor 
que 5 m, o si el edificio tiene más de 14 plantas. El sistema debe conectar los cierres hidráulicos 
con la columna de ventilación secundaria en sentido ascendente. 
Diámetros de las ventilaciones: de acuerdo con las Tablas 4.10, 4.11 y 4.12 del DB HS-5. 
 
COLECTORES HORIZONTALES DE AGUAS RESIDUALES 
Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta un 
máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en función del máximo 
número de UD y de la pendiente. 
 
Tabla 4.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la 
pendiente adoptada 



Proyecto de Ejecución de Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de 
Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un Módulo al Aire Libre en  
la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta San Isidro (Alicante) 

 
 

Anejo Nº3 | Justificación del CTE 
 

                             Página 26    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Máximo número de UDs, 
para una altura de bajante 

de: 

Hasta 3  

Diámetro, 
mm 

Máximo número de UDs, en 
cada ramal  para una altura 

de bajante de: 

    
  Hasta 3  Mas de 3  Hasta 3  Mas de 3  
  plantas plantas plantas plantas 

50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 
125 540 1.100 280 200 
160 1.208 2.240 1.120 400 
200 2.200 3.600 1.680 600 
250 3.800 5.600 2.500 1.000 
315 6.000 9.240 4.320 1.650 

 
DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 
El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar 
comprendida entre 1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se conecta. 
El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6, en función 
de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. 
 
Tabla 4.6 Número de sumideros en función de la superficie de cubierta 

Superficie de cubierta proyectada 
horizontalmente Nº de sumideros 

S < 100 2 
100 ≤ S < 200 3 
200 ≤ S < 500 4 

s > 500 1 cada 150 m2 
 
El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores que 
150 mm y pendientes máximas del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta.  
Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida debe preverse de algún 
modo la evacuación de las aguas de precipitación, como por ejemplo colocando rebosaderos.  
CANALONES 
 
El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular 
para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en función de su 
pendiente y de la superficie a la que sirve.  
 
Tabla 4.7 Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 
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Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal 
(m2) Diámetro 

nominal del 
canalón 

(mm) 
Pendiente del canalón 

0,50% 1% 2% 4% 
35 45 65 95 100 
60 80 115 165 125 
90 125 175 255 150 
185 260 370 520 200 
335 475 670 930 250 

 
 
Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h (véase el Anexo B), debe 
aplicarse un factor f de corrección a la superficie servida tal que:  
f = i / 100 (4.1)  
siendo:  
i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar.  
Si la sección adoptada para el canalón no fuese semicircular, la sección cuadrangular 
equivalente debe ser un 10 % superior a la obtenida como sección semicircular.  
 
BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES 
El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante 
de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8: 
Tabla 4.8 Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 
mm/h 

Superficie en proyección 
horizontal servida (m2) 

Diámetro nominal de la 
bajante (mm) 

65 50 
113 63 
177 75 
318 90 
580 110 
805 125 
1544 160 
2700 200 

 
Análogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas de 100 mm/h, debe 
aplicarse el factor f correspondiente.  
 
COLECTORES DE AGUAS PLUVIALES 
 
Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente.  
El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en función de su pen-
diente y de la superficie a la que sirve.  
 Tabla 4.9 Diámetro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico 
de 100 mm/h 

Superficie proyectada (m2) Diámetro 
nominal del 

colector 
(mm) 

Pendiente del colector 

1% 2% 4% 
125 178 253 90 
229 323 458 110 
310 440 620 125 
614 862 1228 160 
1070 1510 2140 200 
1920 2710 3850 250 
2016 4589 6500 315 
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3.4.6. HS 6 PROTECCIÓN FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL RADÓN 

La exigencia básica no es de aplicación, ya que se trata de una reforma en la que no se 
cambia el uso. 

 

San Isidro, Enero de 2023 

Los ingenieros: 

   

Fco. Tomás Martínez Val 

Ingeniero de Obras Públicas  

Colegiado nº 25696 CITOP 

 Carlos J. Martínez Pérez 

Ingeniero industrial  

Colegiado nº 1034 COIIRM 

NETEN CONSULTORÍA S.L.L. 

C.I.F: B02977908 
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3.5. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
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3.5.1.  APLICACIÓN DEL DB HR. 

Se trata de una obra de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios 
existentes. Por lo tanto, la exigencia básica no es de aplicación. 
  

San Isidro, Enero de 2023 

Los ingenieros: 

   

Fco. Tomás Martínez Val 

Ingeniero de Obras Públicas  

Colegiado nº 25696 CITOP 

 Carlos J. Martínez Pérez 

Ingeniero industrial  

Colegiado nº 1034 COIIRM 

NETEN CONSULTORÍA S.L.L. 

C.I.F: B02977908 
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3.6. AHORRO DE ENERGÍA 
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3.6.1. HE 0 LIMITACIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO 

Se trata de una intervención que, por sus características de utilización, está abierta de forma 
permanente y no es acondicionada. Por lo tanto, la exigencia básica no es de aplicación. 
 
3.6.2. HE 1 CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

1.1.1. HE 1 CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA 
ENERGÉTICA 

Definición de la localidad y de la zona climática de ubicación; 

Ubicación: San Isidro. (Alicante) 

Altitud sobre el nivel del mar (h) :9 metros. 

Zonas climáticas (Tabla a-Anejo B. CTE DB HE): B4 

 

1.1.1.1. Transmitancia de la envolvente térmica 

 En el caso de reformas, el valor límite (Ulim) de la tabla 3.1.1.a-HE1 será de aplicación 
únicamente a aquellos elementos de la envolvente térmica: 

a) que se sustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialmente; 

b) que vean modificadas sus condiciones interiores o exteriores como resultado de la 
intervención, cuando estas supongan un incremento de las necesidades energéticas del 
edificio. 

 

 

1.1.1.2. Permeabilidad al aire de la envolvente térmica 

 Las soluciones constructivas y condiciones de ejecución de los elementos de la 
envolvente térmica asegurarán una adecuada estanqueidad al aire. Particularmente, se 
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cuidarán los encuentros entre huecos y opacos, puntos de paso a través de la envolvente 
térmica y puertas de paso a espacios no acondicionados. 

 La permeabilidad al aire (Q100) de los huecos que pertenezcan a la envolvente térmica 
no superará el valor límite de la tabla 3.1.3.a-HE1: 

 

 

 

1.1.1.3. Limitación de descompensaciones 

 La transmitancia térmica de las particiones interiores no superará el valor de la tabla 3.2-
HE1, en función del uso asignado a las distintas unidades de uso que delimiten. En el caso de 
reformas, el valor límite (Ulim) de la tabla 3.2-HE1 será de aplicación únicamente a aquellas 
particiones interiores: 

a) que se sustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialmente; 

b) que vean modificadas sus condiciones interiores o exteriores como resultado de la 
intervención, cuando estas supongan un incremento de las necesidades energéticas del 
edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
3.6.3. HE 2 CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

Se trata de un proyecto en el que no existen instalaciones térmicas destinadas a atender la 
demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. Por lo tanto, la exigencia básica no es 
de aplicación. 
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3.6.4. HE 3 CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

Se trata de una intervención  de carácter abierto. Por lo tanto, la exigencia básica no es de 
aplicación. 
 
3.6.5. HE 4 CONTRIBUCIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA RENOVABLE PARA CUBRIR LA DEMANDA DE AGUA 
CALIENTE SANITARIA 

Se trata de un proyecto en el que no existe demanda de agua caliente sanitaria, ni 
climatización de piscina cubierta. Por lo tanto, la exigencia básica no es de aplicación. 
 
3.6.6. HE 5 GENERACIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES 

El edificio es de uso residencial por lo que, según el punto 1.1 (ámbito de aplicación) de la 
Exigencia Básica HE 5, no necesita instalación solar fotovoltaica. 

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 

  
 
3.6.7. HE 6 DOTACIONES MÍNIMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE RECARGA DE VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS 

Esta exigencia básica no es de aplicación. 
 

San Isidro, Enero de 2023 

Los ingenieros: 

   

Fco. Tomás Martínez Val 

Ingeniero de Obras Públicas  

Colegiado nº 25696 CITOP 

 Carlos J. Martínez Pérez 

Ingeniero industrial  

Colegiado nº 1034 COIIRM 

NETEN CONSULTORÍA S.L.L. 

C.I.F: B02977908 
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GESTIÓN DE RESIDUOS 
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1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO
En cumplimiento del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.

- Normativa y legislación aplicable.

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la "Decisión
2014/955/UE. Lista europea de residuos".

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra.

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos.

- Medidas para la separación de los residuos en obra.

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los
residuos.

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.

2. AGENTES INTERVINIENTES

2.1. Identificación
El presente estudio corresponde al proyecto Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de
Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal
Cubierta San Isidro (Alicante), situado en Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España).

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:

Promotor EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO

Proyectista Fco. Tomás Martínez Val

Director de Obra Fco. Tomás Martínez Val

Director de Ejecución Fco. Tomás Martínez Val

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución material) de
25.080,64€.

2.1.1. Productor de residuos (promotor)

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Se pueden
presentar tres casos:

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas
obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o
jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un
cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
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3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y
demolición.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO

2.1.2. Poseedor de residuos (constructor)

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los Residuos, siendo
responsabilidad del Productor de los residuos (promotor) su designación antes del comienzo de las obras.

2.1.3. Gestor de residuos

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la
recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas
operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de
ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos (promotor) con
anterioridad al comienzo de las obras.

2.2. Obligaciones

2.2.1. Productor de residuos (promotor)

El productor inicial de residuos está obligado a asegurar el tratamiento adecuado de sus residuos, de conformidad con
los principios establecidos en los artículos 7 y 8. de la Ley 7/2022. Para ello, dispondrá de las siguientes opciones:

a) Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo, siempre que disponga de la correspondiente autorización para
llevar a cabo la operación de tratamiento.

b) Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante registrado o a un gestor de residuos autorizado que realice
operaciones de tratamiento.

c) Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las entidades de economía
social, para su tratamiento, siempre que estén registradas conforme a lo establecido en esta ley.

Dichas obligaciones deberán acreditarse documentalmente.

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, que
contendrá como mínimo:

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y
demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de
residuos".

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra objeto del
proyecto.

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la
obra.

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra por parte del poseedor de los residuos.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos
podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo
acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
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6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento,
manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro
de la obra.

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que formará parte del
presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente
producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de
eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el "Real Decreto
105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición" y, en particular, en el
presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse
durante los cinco años siguientes.

Asimismo, está obligado a suscribir un seguro u otra garantía financiera que cubra las responsabilidades a que puedan
dar lugar sus actividades atendiendo a sus características, peligrosidad y potencial de riesgo, debiendo cumplir con lo
previsto en el artículo 23.5.c. de la Ley 7/2022. Quedan exentos de esta obligación los productores de residuos peligrosos
que generen menos de 10 toneladas al año.

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos peligrosos
que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin
de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos
peligrosos.

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir una fianza o
garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación
con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades
autónomas correspondientes.

La responsabilidad del productor inicial o poseedor del residuo no concluirá hasta que quede debidamente documentado
el tratamiento completo, a través de los correspondientes documentos de traslado de residuos, y cuando sea necesario,
mediante un certificado o declaración responsable de la instalación de tratamiento final, los cuales podrán ser solicitados
por el productor inicial o poseedor

2.2.2. Poseedor de residuos (constructor)

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en la normativa
aplicable, está obligado a presentar al promotor de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que
le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.

El plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de
los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un
acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en
documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y,
en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas
unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la "Decisión 2014/955/UE. Lista
europea de residuos", y la identificación del gestor de las operaciones de destino.
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Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones
de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de
valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por
parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su
posterior valorización o eliminación.

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la obra en que
se produzcan.

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el
poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la
instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente
apartado.

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de forma
excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de
obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o
de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes de
gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a
mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.

2.2.3. Gestor de residuos

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y demolición
cumplirá con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un registro en
el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo
de residuos, codificados con arreglo a la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", la identificación del
productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de
gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los
productos y residuos resultantes de la actividad.

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información contenida
en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada año natural deberá mantenerse durante
los cinco años siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los certificados acreditativos
de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de
procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida,
almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los
residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los
residuos.
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4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un
procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se
detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos
aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el
productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.

3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

- Artículo 45 de la Constitución Española.

G GESTIÓN DE RESIDUOS

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desarrollada por:

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Modificada por:

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de
servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2016-2022

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015.

B.O.E.: 12 de diciembre de 2015

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de
relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

B.O.E.: 21 de octubre de 2017
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Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

B.O.E.: 8 de julio de 2020

Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular

Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 9 de abril de 2022

Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración,
acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat.

D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004

Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010

Dirección General para el Cambio Climático.

Modificado por:

Decreto por el que se aprueba la revisión del Plan integral de residuos de la Comunidad Valenciana

Decreto 55/2019, de 5 de abril, de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural.

D.O.G.V.: 26 de abril de 2019

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
GENERADOS EN LA OBRA.

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado atendiendo a la
legislación vigente en materia de gestión de residuos, "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", dando lugar a
los siguientes grupos:

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación

Como excepción, no tienen la condición legal de residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o
en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma
fehaciente su destino a reutilización.

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la
demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están compuestos:
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Material según "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos"

RCD de Nivel I

1 Tierras y pétreos de la excavación

RCD de Nivel II

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

2 Madera

3 Metales (incluidas sus aleaciones)

4 Papel y cartón

5 Plástico

6 Vidrio

7 Yeso

8 Basuras

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros áridos

2 Hormigón

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos

4 Piedra

RCD potencialmente peligrosos

1 Otros

5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en función del
peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de
obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje
de los productos suministrados.

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado en función
de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el cociente entre
el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Material según "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" Código LER
Densidad aparente

(t/m³)
Peso

(t)
Volumen

(m³)

RCD de Nivel I

1 Tierras y pétreos de la excavación

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05
03.

17 05 04
1,42 0,240 0,169

RCD de Nivel II

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17
03 01.

17 03 02
1,00 0,005 0,005

2 Madera

Madera. 17 02 01 1,10 0,046 0,042

3 Metales (incluidas sus aleaciones)
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Material según "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" Código LER
Densidad aparente

(t/m³)
Peso

(t)
Volumen

(m³)

Aluminio. 17 04 02 1,50 0,002 0,001

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,190 0,090

Metales mezclados. 17 04 07 1,50 0,040 0,027

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,000 0,000

4 Papel y cartón

Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,077 0,103

5 Plástico

Plástico. 17 02 03 0,60 0,011 0,018

6 Vidrio

Vidrio. 17 02 02 1,00 0,013 0,013

7 Basuras

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los
códigos 17 06 01 y 17 06 03.

17 06 04
0,60 0,002 0,003

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.

17 09 04
1,50 0,012 0,008

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros áridos

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados
en el código 01 04 07.

01 04 08
1,50 11,920 7,947

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 0,000 0,000

2 Hormigón

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 0,830 0,553

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos

Ladrillos. 17 01 02 1,25 0,022 0,018

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 0,000 0,000

RCD potencialmente peligrosos

1 Otros

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u
otras sustancias peligrosas.

08 01 11
0,90 0,000 0,000

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y apartados

Material según "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos"
Peso

(t)
Volumen

(m³)

RCD de Nivel I

1 Tierras y pétreos de la excavación 0,240 0,169

RCD de Nivel II

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto 0,005 0,005

2 Madera 0,046 0,042

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,232 0,118

4 Papel y cartón 0,077 0,103

5 Plástico 0,011 0,018

6 Vidrio 0,013 0,013

7 Yeso 0,000 0,000

8 Basuras 0,014 0,011

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros áridos 11,920 7,947
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Material según "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos"
Peso

(t)
Volumen

(m³)

2 Hormigón 0,830 0,553

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,022 0,018

4 Piedra 0,000 0,000

RCD potencialmente peligrosos

1 Otros 0,000 0,000
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6. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE
LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA
OBRA OBJETO DEL PROYECTO
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de diseño, optando
por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de explotación, facilitando, además,
el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de organizar y
planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución.

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la gestión de los
residuos generados durante la ejecución de la obra:

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos de
cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente con el
visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las
bolsas de los mismos.

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), pactando con el
proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra.

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizarán en las partes
de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc.

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el fin de evitar
los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas
mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar la solución,
minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y estrictamente
necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a
excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor cantidad de
embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y optimización de la
gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al director de obra y al director de la ejecución
de la obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra,
ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma.

7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE
SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE
GENEREN EN LA OBRA
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá autorización previa del
órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos
establecidos por la legislación vigente en materia de residuos.
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La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio de las
autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de
tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos.

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y
comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada
formación profesional del personal encargado de su explotación.

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción y
demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras procedentes de la
excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos,
el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal.

Cuando se destinen residuos no peligrosos de construcción y demolición, a la preparación para la reutilización, el
reciclado y otra valorización de materiales, incluidas las operaciones de relleno, deberá alcanzar como mínimo el 70% en
peso de los producidos, excluyendo los materiales en estado natural de tierras sobrantes y restos de piedra definidos en
la categoría 17 05 04 de la lista de residuos.

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las características, su
cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:

Material según "Decisión
2014/955/UE. Lista europea de

residuos"
Código LER Tratamiento Destino

Peso
(t)

Volumen
(m³)

RCD de Nivel I

1 Tierras y pétreos de la excavación

Tierra y piedras distintas de las
especificadas en el código 17 05
03.

17 05 04 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 0,240 0,169

RCD de Nivel II

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

Mezclas bituminosas distintas de
las especificadas en el código 17
03 01.

17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,005 0,005

2 Madera

Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,046 0,042

3 Metales (incluidas sus aleaciones)

Aluminio. 17 04 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,002 0,001

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,190 0,090

Metales mezclados. 17 04 07 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,040 0,027

Cables distintos de los
especificados en el código 17 04
10.

17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000

4 Papel y cartón

Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,077 0,103

5 Plástico

Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,011 0,018

6 Vidrio

Vidrio. 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,013 0,013

7 Basuras
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Material según "Decisión
2014/955/UE. Lista europea de

residuos"
Código LER Tratamiento Destino

Peso
(t)

Volumen
(m³)

Materiales de aislamiento distintos
de los especificados en los
códigos 17 06 01 y 17 06 03.

17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,002 0,003

Residuos mezclados de
construcción y demolición
distintos de los especificados en
los códigos 17 09 01, 17 09 02 y
17 09 03.

17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,012 0,008

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros áridos

Residuos de grava y rocas
trituradas distintos de los
mencionados en el código 01 04
07.

01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 11,920 7,947

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,000 0,000

2 Hormigón

Hormigón (hormigones, morteros
y prefabricados).

17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 0,830 0,553

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos

Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,022 0,018

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,000 0,000

RCD potencialmente peligrosos

1 Otros

Residuos de pintura y barniz que
contienen disolventes orgánicos u
otras sustancias peligrosas.

08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,000 0,000

Notas:
RCD: Residuos de construcción y demolición
RSU: Residuos sólidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos

8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN EN OBRA

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma individualizada
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes
cantidades:

- Hormigón: 80 t.

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t.

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.

- Madera: 1 t.

- Vidrio: 1 t.
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- Plástico: 0,5 t.

- Papel y cartón: 0,5 t.

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos generados en la
obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ.

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU"

Hormigón 0,830 80,00 NO OBLIGATORIA

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,022 40,00 NO OBLIGATORIA

Metales (incluidas sus aleaciones) 0,232 2,00 NO OBLIGATORIA

Madera 0,046 1,00 NO OBLIGATORIA

Vidrio 0,013 1,00 NO OBLIGATORIA

Plástico 0,011 0,50 NO OBLIGATORIA

Papel y cartón 0,077 0,50 NO OBLIGATORIA

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y
demolición dentro de la obra.

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor
podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre.

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de forma
excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de
obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o
de todas las anteriores fracciones.

9. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico,
quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y
legible la siguiente información:

- Razón social.

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase.

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros
elementos de contención.
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El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo,
con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se
dedicarán a cada tipo de RCD.

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la
licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es
viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras
o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera,
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación vigente sobre esta materia, así
como la legislación laboral de aplicación.

10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el apartado 5,
"ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN
LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se detalla en el capítulo de Gestión
de Residuos del presupuesto del proyecto.

Subcapítulo TOTAL (€)

TOTAL 0,00

11. DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las obras, las
Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que responda de la correcta
gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la
legislación autonómica y municipal.

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los importe mínimo y
máximo fijados por la Entidad Local correspondiente.

- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³

- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³
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- Importe mínimo de la fianza:    150.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM.

- Importe máximo de la fianza:    60000.00 €

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en la gestión de
RCD.

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 25.080,64€

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA FIANZA

Tipología Peso (t) Volumen (m³)
Coste de
gestión
(€/m³)

Importe (€)
%

s/PEM

A.1. RCD de Nivel I

Tierras y pétreos de la excavación 0,240 0,169 4,00

Total Nivel I 150,000(1) 0,60

A.2. RCD de Nivel II

RCD de naturaleza pétrea 12,772 8,518 10,00

RCD de naturaleza no pétrea 0,398 0,310 10,00

RCD potencialmente peligrosos 0,000 0,000 10,00

Total Nivel II 13,170 8,828 88,28(2) 0,35

Total 238,28 0,95
Notas:

(1) Entre 150,00€ y 60.000,00€.
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM.

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN

Concepto Importe (€) % s/PEM

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 37,62 0,15

TOTAL: 275,90€ 1,10

12. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones
de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra, se adjuntan al presente estudio.

En los planos, se especifica la ubicación de:

- Las bajantes de escombros.

- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD.

- Los contenedores para residuos urbanos.

- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón.

- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso.
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- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar.

- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere.

Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control de la obra, así como a
las características particulares de la misma, siempre previa comunicación y aceptación por parte del director de obra y
del director de la ejecución de la obra.

En

EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
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Los ingenieros:
Fco. Tomás Martínez Val                                                                                           Carlos J. Martínez Pérez
Ingeniero de Obras Públicas                                                                                               Ingeniero industrial
Colegiado nº 25696 CITOP                                                                                    Colegiado nº 1034 COIIRM

NETEN CONSULTORÍA S.L.L.
C.I.F: B02977908
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1.- INTRODUCCIÓN 

 El presente anejo de la Memoria se redacta cumpliendo lo establecido en el artículo 233 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, haciendo constar el 
carácter meramente carácter indicativo. Se incluye la programación de las obras haciéndose 
un estudio de las unidades más importantes, determinando el tiempo necesario para su 
ejecución, así como su coste. 

 No obstante, la fijación a nivel de detalle del Programa de Trabajos corresponderá al 
adjudicatario de la obra, habida cuenta de los medios reales de que disponga y el rendimiento 
de los equipos, el cual deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 

 
2.- GENERALIDADES 

 El plazo de ejecución de las obras, es de DOS (2) meses como puede verificarse en el 
citado diagrama, a la vista de la sucesión lógica de todas las actividades que intervienen en la 
construcción de las obras del Proyecto. 

 Los días que figuran en el diagrama de barras son naturales suponiendo que no existan 
paradas de obra de consideración. 

 El número medio de trabajadores presentes en obra será de 4 personas. 

 
3.- CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN 

Dentro de la planificación de las obras del proyecto, distinguimos los tipos de actividades, 
claramente diferenciados: 

1.- Demoliciones 
2.- Acondicionamiento del terreno  
3.- Cimentaciones 
4.- Estructuras 
5.- Fachadas y particiones 
6.- Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares 
7.- Remates y ayudas 
8.- Instalaciones 
9.- Cubiertas 
10. Revestimientos y trasdosados 
11.- Gestión de residuos 
12.- Seguridad y salud 
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4.- TIEMPOS DE EJECUCIÓN 

 Para calcular los tiempos de ejecución, se conjugan las cantidades de obra deducidas 
de las mediciones, con los rendimientos de los equipos asignados a cada actividad. 

 En el diagrama de obras que se adjunta, se han reflejado las actividades y el tiempo de 
ejecución de las mismas, de acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior de planificación, 
después de haber realizado sobre el mismo, diferentes ajustes por medio de tanteos sucesivos, 
hasta lograr una solución lógica y equilibrada, respecto a la duración de las obras.  

Los ingenieros: 
   

Fco. Tomás Martínez Val 

Ingeniero de Obras Públicas  

Colegiado nº 25696 CITOP 

 Carlos J. Martínez Pérez 

Ingeniero industrial  

Colegiado nº 1034 COIIRM 

NETEN CONSULTORÍA S.L.L. 

C.I.F: B02977908 
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CAPÍTULO MES 1 MES 2 
  1ª QUINCENA 2ª QUINCENA 1ª QUINCENA 2ª QUINCENA 
Demoliciones 729,38 €       
Acondicionamiento del terreno 4,46 €       
Cimentaciones 23,82 €       
Estructuras 1.286,72 € 1.286,72 €     
Fachadas y particiones       59,54 € 
Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares       1.147,21 € 
Remates y ayudas   65,00 €     
Instalaciones     4.842,71 € 4.842,71 € 
Cubiertas   4.432,24 € 4.432,24 €   
Revestimientos y Trasdosados       1.215,44 € 
Gestión de residuos 59,41 € 59,41 € 59,41 € 59,41 € 
Seguridad y salud 118,71 € 118,71 € 118,71 € 118,71 € 
INVERSIÓN MENSUAL - P.E.M. 8.184,57 € 16.896,08 € 
INVERSIÓN ACUMULADA - P.E.M 8.184,57 € 25.080,64 € 
INVERSIÓN MENSUAL - PPTO. LIC. 11.784,96 € 35.815,16 € 

INVERSIÓN ACUMULADA - PPTO. LIC. 11.784,96 € 36.113,61 € 
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1. INTRODUCCIÓN.
El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios,
incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad.

El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, el
mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones.

La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una serie de controles: el control
de recepción en obra de los productos, el control de ejecución de la obra y el control de la obra terminada.

Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar cumplimiento a lo
establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los Anejos de la Memoria, habiendo sido
elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a las características del proyecto y a lo
estipulado en el Pliego de Condiciones del presente proyecto.

Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido queda suficientemente
referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del proyecto.

El control de calidad de las obras incluye:

El control de recepción en obra de los productos.
El control de ejecución de la obra.
El control de la obra terminada.

Para ello:

1) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es
conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones.

2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de la
ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de
uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda.

3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si
así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de la ejecución
de la obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que
asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.
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2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES.

2.1. Normativa de carácter general

NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL

Ley de Ordenación de la Edificación

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 6 de noviembre de 1999

Texto consolidado. Última modificación: 15 de julio de 2015

Modificada por:

Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia

Ley 10/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 15 de junio de 2022

Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 9 de noviembre de 2017

Modificada por:

Medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión
Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores: de seguros privados, de planes y
fondos de pensiones, del ámbito tributario y de litigios fiscales.

Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 5 de febrero de 2020

Código Técnico de la Edificación (CTE)

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por:

Aprobación del documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y
modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Corrección de errores:

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 20 de diciembre de 2007

Corrección de errores:

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación

Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificado por:

Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
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B.O.E.: 18 de octubre de 2008

Modificado por:

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de abril de 2009

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 11 de marzo de 2010

Modificado por:

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la
edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su
actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 22 de abril de 2010

Modificado por:

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 30 de julio de 2010

Modificado por:

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto 314/2006.

B.O.E.: 27 de junio de 2013

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.

B.O.E.: 15 de junio de 2022

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I

Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido del proyecto,
documentación del seguimiento de la obra y terminología.

Modificado por:

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Corrección de errores:

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
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Técnico de la Edificación

Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 11 de marzo de 2010

Modificado por:

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la
edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su
actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 22 de abril de 2010

Modificado por:

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 30 de julio de 2010

Modificado por:

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto 314/2006.

B.O.E.: 27 de junio de 2013

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.

B.O.E.: 15 de junio de 2022

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción

Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 19 de octubre de 2006

Desarrollada por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Corrección de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

Modificada por:

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio
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Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Modificada por:

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios

Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.

B.O.E.: 2 de junio de 2021

2.2. X. Control de calidad y ensayos

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la
edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su
actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 22 de abril de 2010

Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación

Decreto 1/2015, de 9 de enero, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Comunitat
Valenciana.

D.O.C.V.: 12 de enero de 2015

2.2.1. XE. Estructuras de hormigón

Código Estructural

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.

B.O.E.: 10 de agosto de 2021

2.2.2. XM. Estructuras metálicas

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-A.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Corrección de errores.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Código Estructural

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.

B.O.E.: 10 de agosto de 2021

2.2.3. XS. Estudios geotécnicos

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C.
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
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MATERIALES.



3. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS
MATERIALES.
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se establecen las
condiciones de suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento y manipulación, y recomendaciones para
su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra.

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les exija en la
reglamentación vigente. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación
y rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas.

El director de ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte los certificados de calidad y el
marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.
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4. CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES SOBRE LA
EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA.
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por unidad de obra, se
enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra.

Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de calidad, por lo que
la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los documentos que los avalan, sin embargo, la
calidad de las partes no garantiza la calidad del producto final (unidad de obra).

En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control mínimas a realizar durante la
ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución descritas en el Pliego, así como las pruebas
de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o instaladora.

Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia mínima de control
a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la unidad de obra, a verificar por parte
del director de ejecución de la obra durante el proceso de ejecución.

A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el director de ejecución de la obra, y las pruebas de
servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de obra:

DEA060 Desmontaje y reposición de estructura metálica de escalera, formada por piezas simples de
perfiles laminados, peldaños y barandilla de acero, con equipo de oxicorte, y carga manual
sobre camión o contenedor.

1,00 m²

DEH020 Demolición de losa maciza de hormigón armado de 24 a 25 cm de canto total, con medios
manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte,hasta encontrar cabeza de pilar metálico,

1,00 m²

FASE 1 Demolición del elemento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Orden de los trabajos. 1 por escalera Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

FASE 2 Retirada y acopio de escombros.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Acopio. 1 por escalera No se han apilado y almacenado en función de su
posterior gestión.
Se han vertido en el exterior del recinto.

DFD020 Levantado y reposición con medios manuales y equipo de oxicorte, de portico de acero y de
barandilla metálica en forma recta, de 100 cm de altura, situada en balcón o terraza de
fachada y fijada mediante recibido en obra de fábrica, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que está sujeta y recuperación, acopio y montaje del material en el mismo
emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.

11,00 m

FASE 1 Clasificación y etiquetado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Identificación. 1 por barandilla Ausencia de etiqueta.

FASE 2 Acopio de los materiales a reutilizar.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Acopio. 1 por barandilla No se han apilado y almacenado en función de su
posterior gestión.
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FASE 3 Reposición del elemento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

3.1 Situación. 1 por barandilla No se ha respetado el emplazamiento original.

FASE 4 Retirada y acopio de los restos de obra.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

4.1 Acopio. 1 por barandilla No se han apilado y almacenado en función de su
posterior gestión.
Se han vertido en el exterior del recinto.

DLC020 Levantado de carpintería de acero, situada en deposito de compensación, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual
sobre camión o contenedor.

0,64 m²

FASE 1 Retirada y acopio del material levantado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Acopio. 1 por unidad No se han apilado y almacenado en función de su
posterior gestión.

DLP020 Desmontaje de hoja de puerta de entrada a vivienda de carpintería metálica, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

2,00 Ud

FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Acopio. 1 por unidad No se han apilado y almacenado en función de su
posterior gestión.
Se han vertido en el exterior del recinto.

DHE010 Demolición de albardilla para cubrición de muros, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

2,00 m

DQA040 Demolición completa de cubierta plana no transitable, con capa de protección de grava de 10
cm de espesor medio; con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

1,00 m²

FASE 1 Retirada y acopio de escombros.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Acopio. 1 por albardilla No se han apilado y almacenado en función de su
posterior gestión.
Se han vertido en el exterior del recinto.

DQP020 Retirada de capa de protección formada por 10 cm de espesor de grava en cubierta plana,
con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

60,00 m²

FASE 1 Acopio del material retirado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Acopio. 1 por capa de protección No se han apilado y almacenado en función de su
posterior gestión.
Se han vertido en el exterior del recinto.
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DRS070 Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con martillo
neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor.

0,15 m²

FASE 1 Retirada y acopio de escombros.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Acopio. 1 por pavimento No se han apilado y almacenado en función de su
posterior gestión.
Se han vertido en el exterior del recinto.

DUV060 Levantado de rejilla electrosoldada en vallado de parcela, con una altura menor de 2 m, con
medios manuales y equipo de oxicorte, entramado metálico de pavimentacion y pedestales,
con recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga
manual sobre camión o contenedor.

5,00 m

FASE 1 Clasificación y etiquetado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Identificación. 1 por elemento Ausencia de etiqueta.

FASE 2 Acopio de los materiales a reutilizar.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Acopio. 1 por elemento No se han apilado y almacenado en función de su
posterior gestión.

FASE 3 Retirada y acopio de los restos de obra.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

3.1 Acopio. 1 por elemento No se han apilado y almacenado en función de su
posterior gestión.
Se han vertido en el exterior del recinto.

ADE010 Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arena
suelta, con medios mecánicos, y carga a camión.

0,15 m³

FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Dimensiones en planta, cotas de
fondo y cotas entre ejes.

1 por pozo Errores superiores al 2,5‰.
Variaciones superiores a ±100 mm.

1.2 Distancias relativas a lindes de
parcela, servicios, servidumbres,
cimentaciones y edificaciones
próximas.

1 por pozo Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
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FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Longitud, anchura y cota del
fondo de la excavación.

1 por pozo Variaciones superiores a ±50 mm respecto a las
especificaciones de proyecto.

2.2 Nivelación de la excavación. 1 por pozo Variaciones no acumulativas de 50 mm en
general.

2.3 Identificación de las
características del terreno del
fondo de la excavación.

1 por pozo Diferencias respecto a las especificaciones del
estudio geotécnico.

2.4 Discontinuidades del terreno
durante el corte de tierras.

1 por pozo Existencia de lentejones o restos de edificaciones.

FASE 3 Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

3.1 Grado de acabado en el refino de
fondos y laterales.

1 por pozo Variaciones superiores a ±50 mm respecto a las
especificaciones de proyecto.

ANS010 Solera de hormigón armado de 12 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2
fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados,
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, con acabado superficial mediante
fratasadora mecánica; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con
disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la
ejecución de juntas de dilatación.

60,00 m²

FASE 1 Preparación de la superficie de apoyo del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Densidad y rasante de la
superficie de apoyo.

1 por solera Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

FASE 2 Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Rasante de la cara superior. 1 por solera Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

FASE 3 Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

3.1 Encuentros con pilares y muros. 1 por elemento Inexistencia de junta de dilatación.

3.2 Profundidad de la junta de
dilatación.

1 por solera Inferior al espesor de la solera.

3.3 Espesor de las juntas. 1 por junta Inferior a 0,5 cm.
Superior a 1 cm.

FASE 4 Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

4.1 Disposición de las armaduras. 1 por solera Desplazamiento de la armadura.
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FASE 5 Vertido, extendido y vibrado del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

5.1 Espesor. 1 por solera Inferior a 12 cm.

5.2 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 por solera Consistencia de la amasada en el momento de la
descarga distinta de la especificada en el proyecto
o que presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u otra
sustancia nociva no prevista en el proyecto.

FASE 6 Curado del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

6.1 Método aplicado, tiempo de
curado y protección de
superficies.

1 por fase de
hormigonado

Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

FASE 7 Replanteo de las juntas de retracción.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

7.1 Situación de juntas de retracción. 1 por solera Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

7.2 Separación entre juntas. 1 en general Superior a 5 m.

7.3 Superficie delimitada por juntas. 1 cada 100 m² Superior a 20 m².

FASE 8 Corte del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

8.1 Profundidad de juntas de
retracción.

1 por solera Inferior a 4 cm.

ANS010b Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/X0
fabricado en central y vertido con cubilote, extendido y vibrado manual mediante regla
vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor,
mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de
espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.

0,15 m²

FASE 1 Preparación de la superficie de apoyo del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Densidad y rasante de la
superficie de apoyo.

1 por solera Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

FASE 2 Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Rasante de la cara superior. 1 por solera Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

FASE 3 Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

3.1 Encuentros con pilares y muros. 1 por elemento Inexistencia de junta de dilatación.

3.2 Profundidad de la junta de
dilatación.

1 por solera Inferior al espesor de la solera.

3.3 Espesor de las juntas. 1 por junta Inferior a 0,5 cm.
Superior a 1 cm.
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FASE 4 Vertido, extendido y vibrado del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

4.1 Espesor. 1 por solera Inferior a 10 cm.

4.2 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 por solera Consistencia de la amasada en el momento de la
descarga distinta de la especificada en el proyecto
o que presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u otra
sustancia nociva no prevista en el proyecto.

FASE 5 Curado del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

5.1 Método aplicado, tiempo de
curado y protección de
superficies.

1 por fase de
hormigonado

Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

FASE 6 Replanteo de las juntas de retracción.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

6.1 Situación de juntas de retracción. 1 por solera Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

6.2 Separación entre juntas. 1 en general Superior a 5 m.

6.3 Superficie delimitada por juntas. 1 cada 100 m² Superior a 20 m².

FASE 7 Corte del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

7.1 Profundidad de juntas de
retracción.

1 por solera Inferior a 3,3 cm.

CSZ010 Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC2
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 40 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y
separadores.

0,15 m³

FASE 1
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las
mismas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Distancias entre los ejes de
zapatas y pilares.

1 por eje Fuera de las tolerancias entre ejes reales y de
replanteo.

1.2 Dimensiones en planta. 1 por zapata Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
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FASE 2 Colocación de separadores y fijación de las armaduras.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Disposición de las armaduras. 1 por zapata Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

2.2 Radio de doblado, disposición y
longitud de empalmes y anclajes.

1 por zapata Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

2.3 Recubrimientos de las
armaduras.

1 por zapata Variaciones superiores al 15%.

2.4 Separación de la armadura
inferior del fondo.

1 por zapata Recubrimiento inferior a 5 cm.

2.5 Longitud de anclaje de las
esperas de los pilares.

1 por zapata Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

3.1 Limpieza de la excavación antes
de hormigonar.

1 por zapata Existencia de restos de suciedad.

3.2 Canto de la zapata. 1 cada 250 m² de
superficie

Insuficiente para garantizar la longitud de anclaje
de las barras en compresión que constituyen las
esperas de los pilares.

3.3 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 cada 250 m² de
superficie

Consistencia de la amasada en el momento de la
descarga distinta de la especificada en el proyecto
o que presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u otra
sustancia nociva no prevista en el proyecto.

FASE 4 Coronación y enrase de cimientos.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

4.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de
superficie

Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

4.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de
superficie

Variaciones superiores a ±16 mm, medidas con
regla de 2 m.

FASE 5 Curado del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

5.1 Método aplicado, tiempo de
curado y protección de
superficies.

1 cada 250 m² de
superficie

Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

EAS005 Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro
central biselado, de 180x180 mm y espesor 15 mm.

6,00 Ud

EAS005b Mensula de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro central
biselado, de 180x180 mm y espesor 15 mm.

2,00 Ud

FASE 1 Replanteo y marcado de los ejes.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Situación. 1 cada 5 placas Variaciones superiores a ±3 mm en distancias a
ejes de hasta 3 m.
Variaciones superiores a ±4 mm en distancias a
ejes de hasta 6 m.
Variaciones superiores a ±6 mm en distancias a
ejes de hasta 15 m.
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FASE 2 Aplomado y nivelación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Cota de la cara superior de la
placa.

1 cada 5 placas Variaciones superiores a ±1 mm.

EAS010 Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados
en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación
antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m.

251,60 kg

FASE 1 Replanteo y marcado de los ejes.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Situación. 1 cada 10 pilares Variaciones superiores a ±3 mm en distancias a
ejes de hasta 3 m.
Variaciones superiores a ±4 mm en distancias a
ejes de hasta 6 m.
Variaciones superiores a ±6 mm en distancias a
ejes de hasta 15 m.

FASE 2 Colocación y fijación provisional del pilar.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Longitud del pilar. 1 cada 10 pilares Variaciones superiores a ±3 mm en longitudes de
hasta 3 m.
Variaciones superiores a ±4 mm en longitudes
superiores a 3 m.

2.2 Dimensiones de las placas de
cabeza y de base.

1 cada 10 pilares Espesor inferior al especificado en el proyecto.

2.3 Vuelo de las placas de cabeza y
de base.

1 cada 10 pilares Variaciones superiores a 5 mm por defecto.

FASE 3 Aplomado y nivelación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

3.1 Posición y nivelación de las
chapas.

1 cada 10 pilares Excentricidad entre placa y pilar superior a 5 mm.
Falta de nivelación.

3.2 Aplomado del conjunto. 1 cada 10 pilares Desplome superior a 1 mm/m.

FASE 4 Ejecución de las uniones soldadas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

4.1 Cordones de soldadura. 1 cada 10 pilares Cordón discontinuo.
Defectos aparentes, mordeduras o grietas.
Variaciones en el espesor superiores a ±0,5 mm.
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EAT030 Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas simples de
perfiles conformados en frío de las series omega, L, U, C o Z, acabado galvanizado, fijadas a
las cerchas con uniones atornilladas en obra.

122,83 kg

FASE 1 Aplomado y nivelación definitivos.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Nivelación. 1 por cubierta Falta de nivelación.
Nivelación incorrecta.

1.2 Uniones definitivas. 1 por unión Se han realizado las uniones definitivas antes de
que una parte suficiente de la estructura esté bien
alineada, nivelada, aplomada y unida
provisionalmente para garantizar que las piezas no
se desplazarán durante el montaje.

FASE 2 Ejecución de las uniones atornilladas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Situación de los orificios en las
piezas.

1 cada 10 correas Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

2.2 Diámetro de los orificios. 1 cada 10 correas Los orificios no se han realizado con un diámetro
entre 1 y 2 mm mayor que el diámetro nominal de
los tornillos.

2.3 Características de los tornillos. 1 cada 10 correas Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

2.4 Par de apriete en las uniones. 1 cada 10 correas Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

EAV010 Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados
en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación
antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m.

569,62 kg

FASE 1 Colocación y fijación provisional de la viga.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Tipo de viga. 1 por viga Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

FASE 2 Aplomado y nivelación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Nivelación. 1 por planta Falta de nivelación.
Nivelación incorrecta.

FASE 3 Ejecución de las uniones soldadas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

3.1 Cordones de soldadura. 1 cada 10 vigas Cordón discontinuo.
Defectos aparentes, mordeduras o grietas.
Variaciones en el espesor superiores a ±0,5 mm.
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FFF010 Fachada de una hoja, de 11 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco triple, para
revestir, 33x16x11 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los
frentes de forjado con piezas cerámicas y de los frentes de pilares con ladrillos cortados,
colocados con el mismo mortero utilizado en el recibido de la fábrica. Dintel de fábrica armada
de ladrillos cortados para revestir; montaje y desmontaje de apeo.

2,40 m²

FASE 1 Replanteo, planta a planta.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Replanteo. 1 por planta Variaciones superiores a ±10 mm entre ejes
parciales.
Variaciones superiores a ±20 mm entre ejes
extremos.

1.2 Distancia máxima entre juntas
verticales.

1 por planta Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

1.3 Situación de huecos. 1 por planta Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

1.4 Apoyo de la fábrica sobre el
forjado.

1 por planta Inferior a 2/3 partes del espesor de la fábrica.

FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Existencia de miras aplomadas. 1 en general Desviaciones en aplomes y alineaciones de miras.

2.2 Distancia entre miras. 1 en general Superior a 4 m.

2.3 Colocación de las miras. 1 en general Ausencia de miras en cualquier esquina, hueco,
quiebro o mocheta.

FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

3.1 Enjarjes en los encuentros y
esquinas.

1 cada 10 encuentros o
esquinas y no menos de 1
por planta

No se han realizado en todo el espesor y en todas
las hiladas.

3.2 Traba de la fábrica. 1 en general No se han realizado las trabas en todo el espesor
y en todas las hiladas.

3.3 Holgura de la fábrica en el
encuentro con el forjado superior.

1 por planta Inferior a 2 cm.

3.4 Arriostramiento durante la
construcción.

1 en general Falta de estabilidad de la fábrica recién ejecutada.

3.5 Planeidad. 1 cada 30 m² Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con
regla de 1 m.
Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m.

3.6 Desplome. 1 cada 30 m² Desplome superior a 2 cm en una planta.
Desplome superior a 5 cm en la altura total del
edificio.

3.7 Altura. 1 cada 30 m² Variaciones por planta superiores a ±15 mm.
Variaciones en la altura total del edificio superiores
a ±25 mm.

FASE 4 Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

4.1 Composición, aparejo,
dimensiones y entregas de
dinteles, jambas y mochetas.

1 en general Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
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LEA010 Puerta de entrada de dos hojas de 52 mm de espesor, 1740x2040 mm de luz y altura de paso,
acabado pintado con resina de epoxi color blanco formada por dos chapas de acero
galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro
inferior a dos caras, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano,
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra,
cerradura con tres puntos de cierre, premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a
obra. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.

1,00 Ud

FASE 1 Colocación del premarco.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Recibido de las patillas. 1 cada 10 unidades Falta de empotramiento.
Deficiente llenado de los huecos del paramento
con mortero.
No se ha protegido el cerco con lana vinílica o
acrílica.

1.2 Número de fijaciones laterales. 1 cada 25 unidades Inferior a 2 en cada lateral.

FASE 2 Colocación de la puerta.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Aplomado de la puerta. 1 cada 10 unidades Desplome superior a 0,2 cm/m.

2.2 Enrasado de la puerta. 1 cada 10 unidades Variaciones superiores a ±2 mm.

FASE 3 Ajuste final de la hoja.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

3.1 Holgura entre la hoja y el
pavimento.

1 cada 25 unidades Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

3.2 Número, fijación y colocación de
los herrajes.

1 cada 25 unidades Herrajes insuficientes para el correcto
funcionamiento de la puerta.

FASE 4 Sellado de juntas perimetrales.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

4.1 Sellado. 1 cada 25 unidades Discontinuidad u oquedades en el sellado.

PRUEBAS DE SERVICIO

Funcionamiento de la carpintería.

Normativa de aplicación NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero

LRL010 Puerta de registro para instalaciones, de una o dos hojas, de aluminio anodizado natural,
formada por chapa opaca de 2 mm de espesor en las hojas y perfiles extrusionados de 40x20
cm de sección en el cerco, con marca de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). Incluso herrajes
de colgar y de cierre, tornillería de acero inoxidable, garras de fijación, cerradura triangular,
rejillas de ventilación y silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.

0,64 m²

FASE 1 Sellado de juntas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Sellado. 1 cada 5 puertas Discontinuidad u oquedades en el sellado.

FASE 2 Colocación de herrajes de cierre y accesorios.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Tipo de herrajes y colocación de
los mismos.

1 cada 5 puertas Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
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HRR010 Albardilla metálica, de chapa plegada de acero prelacado, con un ángulo de inclinación de 10°,
espesor 0,6 mm, desarrollo 600 mm y 4 pliegues, con goterón, para cubrición de muros;
fijación con tornillos autotaladrantes de acero galvanizado; y sellado de las juntas entre piezas
y, en su caso, de las uniones con los muros con sellador adhesivo monocomponente.

5,00 m

FASE 1 Replanteo de las piezas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Situación. 1 en general No se han respetado las juntas estructurales.

1.2 Vuelo del goterón. 1 en general Inferior a 2 cm.

FASE 2 Sellado de juntas y limpieza.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Sellado. 1 cada 10 m Discontinuidad u oquedades en el sellado.

IEI040 Red eléctrica de distribución interior para local de 60 m², compuesta de: cuadro general de
mando y protección; circuitos interiores con cableado en canales protectoras de PVC rígido: 1
circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para alumbrado de
emergencia; mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco).

1,00 Ud

FASE 1 Replanteo y trazado de canalizaciones.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Situación. 1 por tubo No se ha colocado por encima de cualquier
canalización destinada a la conducción de agua o
de gas.

1.2 Dimensiones. 1 por tubo Insuficientes.

1.3 Distancia a otros elementos e
instalaciones.

1 por local u oficina Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

FASE 2 Colocación de la caja para el cuadro.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Número y tipo. 1 por caja Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

2.2 Colocación. 1 por caja Difícilmente accesible.

2.3 Dimensiones. 1 por caja Insuficientes.

2.4 Conexiones. 1 por caja Insuficientes para el número de cables que
acometen a la caja.

FASE 3 Montaje de los componentes.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

3.1 Montaje y disposición de
elementos.

1 por elemento Orden de montaje inadecuado.
Conductores apelmazados y sin espacio de
reserva.

3.2 Número de circuitos. 1 por elemento Ausencia de identificadores del circuito servido.

3.3 Situación y conexionado de
componentes.

1 por elemento Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
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FASE 4 Colocación y fijación de las canales protectoras.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

4.1 Identificación de los circuitos. 1 por canal protectora Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

4.2 Tipo de canal protectora. 1 por canal protectora Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

4.3 Dimensiones. 1 por canal protectora Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

4.4 Pasos a través de elementos
constructivos.

1 por paso Discontinuidad o ausencia de elementos flexibles
en el paso.

FASE 5 Colocación de cajas de empotrar.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

5.1 Número, tipo y situación. 1 por caja Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

5.2 Dimensiones. 1 por caja Insuficientes.

5.3 Conexiones. 1 por caja Insuficientes para el número de cables que
acometen a la caja.

5.4 Tapa de la caja. 1 por caja Fijación a obra insuficiente.
Falta de enrase con el paramento.

5.5 Empalmes en las cajas. 1 por caja Empalmes defectuosos.

FASE 6 Tendido y conexionado de cables.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

6.1 Identificación de los conductores. 1 por tubo Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

6.2 Secciones. 1 por conductor Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

6.3 Conexión de los cables. 1 por local u oficina Falta de sujeción o de continuidad.

6.4 Colores utilizados. 1 por local u oficina No se han utilizado los colores reglamentarios.

FASE 7 Colocación de mecanismos.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

7.1 Número y tipo. 1 por mecanismo Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

7.2 Situación. 1 por mecanismo Mecanismos en volúmenes de prohibición en
baños.
Situación inadecuada.

7.3 Conexiones. 1 por mecanismo Entrega de cables insuficiente.
Apriete de bornes insuficiente.

7.4 Fijación a obra. 1 por mecanismo Insuficiente.
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IEF050 Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 500x600x230 mm, color gris
RAL 7035, con grados de protección IP66 e IK10. Instalación en superficie.

2,00 Ud

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Situación. 1 en general Ausencia de caja de entrada en el punto de
entrada general si la canalización es empotrada o
superficial.
Ausencia de caja de entrada en los cambios de
dirección.

III010 Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas LED de 20 W con cuerpo de poliéster
reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de
color blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; protección IP65 y rendimiento mayor del
65%. Instalación en la superficie del techo en garaje. Incluso lámparas.

4,00 Ud

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Situación. 1 cada 10 unidades Variaciones superiores a ±20 mm.

FASE 2 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Fijación. 1 cada 10 unidades Fijación deficiente.

2.2 Conexiones de cables. 1 cada 10 unidades Conexiones defectuosas a la red de alimentación
eléctrica.
Conexiones defectuosas a la línea de tierra.

2.3 Número de lámparas. 1 cada 10 unidades Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

IOA020 Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes, carcasa de
154x80x47 mm, clase I, protección IP20, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía
de 2 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Instalación en superficie en zonas
comunes. Incluso accesorios y elementos de fijación.

2,00 Ud

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Situación de las luminarias. 1 por garaje Inexistencia de una luminaria en cada puerta de
salida y en cada posición en la que sea necesario
destacar un peligro potencial o el emplazamiento
de un equipo de seguridad.

1.2 Altura de las luminarias. 1 por unidad Inferior a 2 m sobre el nivel del suelo.
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ISB020 Bajante circular de acero prelacado, de Ø 120 mm, para recogida de aguas, formada por piezas
preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes,
colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso, silicona,
conexiones, codos y piezas especiales.

9,50 m

FASE 1 Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Situación de la bajante. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

1.2 Dimensiones, aplomado y
trazado.

1 cada 10 m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

1.3 Volúmenes de protección y
prohibición respecto a otras
instalaciones o elementos.

1 cada 10 m No se han respetado.

1.4 Situación de los elementos de
sujeción.

1 cada 10 m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

1.5 Separación entre elementos de
sujeción.

1 cada 10 m Superior a 150 cm.

FASE 2 Presentación en seco de los tubos.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

FASE 3 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

3.1 Disposición, tipo y número. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

FASE 4 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

4.1 Piezas de remate. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

4.2 Desplome. 1 cada 10 m Superior al 1%.

4.3 Limpieza de las uniones entre
piezas.

1 cada 10 m Existencia de restos de suciedad.

4.4 Juntas entre piezas. 1 por junta Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
Colocación irregular.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad
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ISC010 Canalón circular de acero prelacado, de desarrollo 333 mm. 11,00 m

FASE 1 Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Situación. 1 cada 20 m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

1.2 Longitud del tramo. 1 cada 20 m Superior a 10 m.

1.3 Distancia entre bajantes. 1 cada 20 m Superior a 20 m.

FASE 2 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Distancia entre abrazaderas. 1 cada 20 m Superior a 50 cm.

FASE 3 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

3.1 Pendientes. 1 cada 20 m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

3.2 Solape. 1 cada 20 m Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

QAF030 Encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida con
sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el
que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no
tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete,
previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y colocación de
sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 110 mm de diámetro, con rejilla plana de
caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete.

1,00 Ud

FASE 1 Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Profundidad. 1 por unidad Inferior a 5 cm.

1.2 Dimensiones. 1 por unidad Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

FASE 2 Limpieza y preparación de la superficie.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Limpieza. 1 por unidad Presencia de humedad o fragmentos punzantes.

FASE 3 Colocación de la pieza de refuerzo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

3.1 Solapes y entregas. 1 por unidad Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

Proyecto:

Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre
Terraza de Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un
Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta
San Isidro (Alicante)

Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO

Página 29 - 37



FASE 4 Colocación del sumidero.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

4.1 Borde superior del sumidero. 1 por unidad Situado por encima del nivel de escorrentía de la
cubierta.

4.2 Colocación del sumidero. 1 por unidad No se ha colocado en el nivel más bajo de la
cubierta.
Se ha cubierto con sustrato o grava.

4.3 Distancia del sumidero a las
esquinas.

1 por unidad Inferior a 1 m.

4.4 Distancia del sumidero a los
paramentos verticales.

1 por unidad Inferior a 0,5 m.

QUM020 Cobertura de paneles sándwich acústicos de acero galvanizado, de lana de roca, formados
por cara exterior de chapa grecada con cinco grecas acabado prelacado, RC3 y RUV4, según
UNE-EN 10169, de 0,5 mm de espesor, alma aislante de lana de roca de densidad media 95
kg/m³ y cara interior de chapa nervada acabado prelacado, de 0,5 mm de espesor, con
perforaciones de 3 mm de diámetro, conductividad térmica 0,621 W/(mK), Euroclase A2-s1,
d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, con 31 dB de índice global de reducción
acústica, Rw, proporcionando una reducción del nivel global ponderado de presión de ruido
aéreo de 30,6 dBA y coeficiente de absorción acústica medio 0,9, según UNE-EN ISO 354,
colocados con un solape del panel superior de 200 mm y fijados mecánicamente sobre
entramado ligero metálico, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. Incluso
accesorios de fijación de los paneles sándwich, cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas
caras, para el sellado de estanqueidad de los solapes entre paneles sándwich y pintura
antioxidante de secado rápido, para la protección de los solapes entre paneles sándwich.

82,23 m²

FASE 1 Fijación mecánica de los paneles.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Orden de colocación y
disposición.

1 cada 100 m² y no menos
de 1 por faldón

Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

1.2 Número y situación de los
elementos de fijación.

1 cada 100 m² y no menos
de 1 por faldón

Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

1.3 Estanqueidad de la fijación. 1 cada 100 m² y no menos
de 1 por faldón

Falta de estanqueidad.

FASE 2 Sellado de juntas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Sellado. 1 cada 100 m² y no menos
de 1 por faldón

Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

Proyecto:
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QRE020 Encuentro lateral de faldón con paramento vertical en cubierta inclinada, impermeabilización
con banda autoadhesiva de aluminio, con la superficie en relieve y revestida por una de sus
caras con una capa adhesiva de butilo de 0,15 mm de espesor, de 30 cm de anchura
protegida con perfil de chapa de acero galvanizado, recibido en roza del paramento con
mortero de cemento.

11,60 m

QRE020b Encuentro frontal de faldón con paramento vertical en cubierta inclinada,
impermeabilización con banda autoadhesiva de aluminio, con la superficie en relieve y
revestida por una de sus caras con una capa adhesiva de butilo de 0,15 mm de espesor, de
30 cm de anchura protegida con perfil de chapa de acero galvanizado, recibido en roza del
paramento con mortero de cemento.

5,00 m

FASE 1 Apertura de roza perimetral en el paramento vertical.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Dimensiones. 1 por roza Inferior a 3x3 cm.

FASE 2 Colocación de la banda autoadhesiva.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Desarrollo y colocación de la
banda.

1 por unidad Existencia de filtraciones.
Altura inferior a 25 cm en la parte superior del
encuentro.
Altura inferior a 15 cm en la parte inferior del
encuentro.

QRB010 Borde lateral de cubierta con perfil vierteaguas de aluminio lacado, de 55 mm de altura, color
blanco RAL 9010 acabado brillante, con perforaciones trapezoidales para su fijación y
goterón. Incluso adhesivo cementoso, piezas especiales y silicona neutra.

26,60 m

FASE 1 Corte, colocación y fijación del perfil.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Colocación del ala de fijación
perforada.

1 cada 20 m No se ha colocado sobre una capa fina de
adhesivo.
El adhesivo no cubre completamente el área de
contacto.

RQO010 Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa, acabado con piedra
proyectada, color a elegir, tipo OC CSIII W1 según UNE-EN 998-1, espesor 15 mm, aplicado
manualmente, armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los
frentes de forjado.

3,80 m²

FASE 1 Preparación de la superficie soporte.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Estado del soporte. 1 en general Existencia de restos de suciedad.

1.2 Colocación de la malla entre
distintos materiales.

1 cada 100 m² Ausencia de malla en algún punto.

1.3 Colocación de la malla en los
frentes de forjado.

1 cada 100 m² No sobrepasa el forjado al menos en 15 cm por
encima y 15 cm por debajo.
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FASE 2 Despiece de los paños de trabajo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Dimensiones de los paños de
trabajo.

1 cada 100 m² Distancia vertical entre juntas horizontales superior
a 2,20 m.
Distancia horizontal entre juntas verticales superior
a 7 m.
Superficie del paño de trabajo superior a 15 m².

2.2 Espesor del mortero en el
junquillo.

1 cada 100 m² Inferior a 8 mm.

FASE 3 Preparación del mortero monocapa.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

3.1 Dosificación, proporción de agua
de amasado y modo de efectuar
la mezcla.

1 por amasada Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

3.2 Tiempo de espera de la mezcla,
antes de ser utilizada.

1 por amasada Inferior a 5 minutos.

3.3 Tiempo útil de la mezcla. 1 por amasada Superior a 1 hora.

FASE 4 Aplicación del mortero monocapa.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

4.1 Propiedades de la mezcla. 1 por amasada Falta de homogeneidad en su consistencia.
Falta de trabajabilidad.

FASE 5 Regleado y alisado del revestimiento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

5.1 Planeidad. 1 cada 100 m² Variaciones superiores a ±3 mm, medidas con
regla de 1 m.

RSB005 Base para pavimento, de 4 cm de espesor, de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de
diámetro.

45,25 m²

FASE 1 Limpieza y preparación del soporte.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Limpieza. 1 cada 20 m² Existencia de restos de suciedad.

FASE 2 Regularización de la capa de árido, pasando una regla sobre las maestras.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Acabado. 1 cada 20 m² Falta de uniformidad.
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UXS010 Pavimento de césped sintético, de cuatro tonos de color verde y marrón, compuesto de
mechones rectos monofilamento en forma de "C" de 3/8" de fibra 100% polietileno resistente
a los rayos UV, 5000 decitex, 130 micras de espesor y mechones rectos texturizados de 3/8"
de fibra 100% polipropileno resistente a los rayos UV, 3000 decitex, 110 micras de espesor,
tejidos sobre base de polipropileno drenante reforzada con una capa de fieltro, con
termofijado y sellado con látex, de 25 mm de altura de pelo, 27 mm de altura total de
moqueta, 1960 g/m² y 16800 mechones/m²; banda de unión de geotextil de polipropileno, de
300 mm de anchura y adhesivo de poliuretano bicomponente; para uso decorativo.

45,25 m²

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Anchura de las franjas de
césped.

1 cada 100 m² Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

FASE 2 Colocación del césped sintético.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

2.1 Unión entre franjas de césped. 1 cada 100 m² Ausencia de banda de unión.
Separación entre rollos superior a 0,4 cm.

2.2 Aplicación del adhesivo. 1 cada 100 m² Falta de uniformidad.
No se ha aplicado con una espátula dentada.

2.3 Apriete del césped contra el
adhesivo.

1 cada 100 m² No se ha presionado la parte posterior del césped
contra el adhesivo.

2.4 Acabado. 1 cada 100 m² No se ha conseguido la forma deseada del
contorno del césped.
No se ha eliminado el adhesivo sobrante con un
rastrillo o una escoba.

GRA010 Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras
de construcción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.

1,00 Ud

FASE 1 Carga a camión del contenedor.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

1.1 Naturaleza de los residuos. 1 por contenedor Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
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5. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: PRESCRIPCIONES
SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.
En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa constructora o instaladora, para
comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el coste de las mismas.

Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, contenidas en el preceptivo
ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el director de ejecución de la
obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las que pudiera ordenar la dirección
facultativa durante el transcurso de la obra.
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6. VALORACIÓN ECONÓMICA
Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la obra con sujeción al
proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la
obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando mediante el aporte de certificados, resultados de
pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, dicha calidad exigida.

El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo de manera diferenciada
y específica en el capítulo "Control de calidad y Ensayos" del presupuesto de ejecución material del proyecto.

En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser realizados por entidades o
laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes
de los realizados por el constructor. El presupuesto estimado en este Plan de control de calidad de la obra, sin perjuicio
del previsto en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a
confeccionar por el director de ejecución de la obra, asciende a la cantidad de 0,00 Euros.
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1. MEMORIA



1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido

1.1.1. Justificación

La obra proyectada requiere la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, ya que se cumplen las siguientes
condiciones:

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros.

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más
de 20 trabajadores simultáneamente.

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los
trabajadores en la obra, no es superior a 500 días.

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

1.1.2. Objeto

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevención de
los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así
como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones mínimas en
materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de
riesgos profesionales.

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son:

Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores
Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios
Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que intervienen en
el proceso constructivo
Determinar los costes de las medidas de protección y prevención
Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo
Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra
Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos

1.1.3. Contenido del EBSS

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la
identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así
como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se
propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma.

En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o
mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

1.2. Datos generales

1.2.1. Agentes

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, se reseñan:

Promotor: EXMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Autor del proyecto: Neten Consultoria S.L.L
Constructor - Jefe de obra: -
Coordinador de seguridad y salud: -

Proyecto
Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza
de Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un Módulo al Aire
Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta San Isidro (Alicante)

Situación Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

Promotor EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO

I. Estudio Básico de Seguridad y Salud

1. Memoria
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1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se considera relevante y
que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud.

Denominación del proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuarios
y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta
San Isidro (Alicante)
Plantas sobre rasante: 2
Plantas bajo rasante: 0
Presupuesto de ejecución material: 25.080,64€
Plazo de ejecución: 2 meses
Núm. máx. operarios: 4

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la adecuada
evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar.

Dirección: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España), San Isidro (Alicante)
Accesos a la obra: A traves del acceso al edificio de lis vestuarios.
Topografía del terreno: Llana sin desniveles.
Edificaciones colindantes: Ampliacion en edificacion aislada.
Servidumbres y condicionantes: No
Condiciones climáticas y ambientales: En San Isidro, los veranos son cálidos, húmedos y mayormente despejados;
los inviernos son largos, fríos, ventosos y parcialmente nublados y está seco durante todo el año. Durante el
transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 6 °C a 32 °C y rara vez baja a menos de 2 °C o sube a
más de 35 °C.

En base a la puntuación de playa/piscina, la mejor época del año para visitar San Isidro para las actividades de calor
es desde mediados de junio hasta principios de septiembre

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará convenientemente el acceso de
los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía
Local, para evitar posibles accidentes de circulación.

Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro posible y
reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto.

1.2.4. Características generales de la obra

Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de los riesgos laborales:

1.2.4.1. Cimentación

Cimentación superifcial de hormigón armado: Zapatas aisladas y viga de atado.

1.2.4.2. Estructura de contención

No procede.

1.2.4.3. Estructura horizontal

Estructura metálica de acero laminado soldado.

1.2.4.4. Fachadas

No procede.

1.2.4.5. Soleras y forjados sanitarios

No procede.
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1.2.4.6. Cubierta

Panel sandwich sobre correas de acero.

1.2.4.7. Instalaciones

Instalacón de paneles fotovoltaicos e iluminación.

1.3. Medios de auxilio
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal especializado, en
ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la
supervisión del responsable de emergencias de la obra.

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios más próximos.

1.3.1. Medios de auxilio en obra

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 trabajadores, en un
lugar accesible a los operarios y debidamente equipado.

Su contenido mínimo será:

Desinfectantes y antisépticos autorizados
Gasas estériles
Algodón hidrófilo
Vendas
Esparadrapo
Apósitos adhesivos
Tijeras
Pinzas y guantes desechables

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los elementos
utilizados y sustituyendo los productos caducados.

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si se llegara a
producir un accidente laboral.

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM)

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra

Asistencia primaria
(Urgencias)

Hospital Comarcal de la Vega Baja
Ctra. de Almoradí, 0, 03314 San Bartolomé, Alicante
966749000

12,50 km

Comunicación a los equipos
de salvamento

Policia Local
Pl. Ayuntamiento, s/n, 03349 S. Isidro, Alicante
965488265

0,26 km

Parque de Bomberos de Crevillente
Pol. Ind. Cachapets, 26, 03330 Polígon Industrial
Catxapets, Alicante
965406480

7,20 km

La distancia al centro asistencial más próximo Ctra. de Almoradí, 0, 03314 San Bartolomé, Alicante se estima en 38
minutos, en condiciones normales de tráfico.

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en
las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia.

Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de instalaciones provisionales tipo caseta
prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la propia obra para albergar
dichos servicios, cuando las condiciones y las fases de ejecución lo permitan.
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1.4.1. Vestuarios

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos simultáneamente,
incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la capacidad necesaria para
guardar la ropa y el calzado.

1.4.2. Aseos

La dotación mínima prevista para los aseos es de:

1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra
1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
1 lavabo por cada retrete
1 urinario por cada 25 hombres o fracción
1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
1 jabonera dosificadora por cada lavabo
1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

1.4.3. Comedor

La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua potable para la
limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos,
platos y cubiertos, preferentemente desechables.

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar
A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir durante las distintas fases de la
obra, con las medidas preventivas y de protección colectiva a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos
riesgos, así como los equipos de protección individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y
salud en la obra.

Riesgos generales más frecuentes

Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Desprendimiento de cargas suspendidas.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Exposición a vibraciones y ruido.
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.
Cortes y heridas con objetos punzantes
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.
Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.
Intoxicación por inhalación de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.
Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.
Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen mayores
riesgos.
Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona cualificada,
debidamente instruida.
Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento sea
superior a 50 km/h.
Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas de mayor
insolación.
La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios mecánicos,
evitando movimientos bruscos que provoquen su caída
La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios mecánicos o
palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios.
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Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en función de su
intensidad y voltaje.
No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos
Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas.
Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura.
Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes
homologadas
Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad reducida, inferior a 20 km/h

Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la obra

Casco de seguridad homologado.
Casco de seguridad con barboquejo.
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
Cinturón portaherramientas
Guantes de goma
Guantes de cuero.
Guantes aislantes
Calzado con puntera reforzada
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de caña alta de goma
Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
Ropa de trabajo impermeable.
Faja antilumbago.
Gafas de seguridad antiimpactos
Protectores auditivos.

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la ejecución de la obra,
con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos
trabajos.

1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional

Riesgos más frecuentes

Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Cortes y heridas con objetos punzantes
Proyección de partículas en los ojos
Incendios

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta a tierra y
dispositivos de corte (interruptores diferenciales)
Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 m para las líneas
enterradas
Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua
Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas, con su toma
de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera
Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas
En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si se ha
dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario
Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una profundidad superior
a 0,4 m
Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas
Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros, empleándose
una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta
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Equipos de protección individual (EPI):

Calzado aislante para electricistas
Guantes dieléctricos.
Banquetas aislantes de la electricidad.
Comprobadores de tensión.
Herramientas aislantes.
Ropa de trabajo impermeable.
Ropa de trabajo reflectante.

1.5.1.2. Vallado de obra

Riesgos más frecuentes

Cortes y heridas con objetos punzantes
Proyección de fragmentos o de partículas
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Exposición a vibraciones y ruido.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la obra
Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado
Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente a la excavación

Equipos de protección individual (EPI):

Calzado con puntera reforzada
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo reflectante.

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra

1.5.2.1. Cimentación

Riesgos más frecuentes

Inundaciones o filtraciones de agua
Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera
El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de
seguridad
Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes

Equipos de protección individual (EPI):

Guantes homologados para el trabajo con hormigón
Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras
Botas de goma de caña alta para hormigonado
Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes

1.5.2.2. Estructura

Riesgos más frecuentes

Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto
Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado
Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano
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Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y entablado
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes
homologadas

Equipos de protección individual (EPI):

Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
Guantes homologados para el trabajo con hormigón
Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras
Botas de goma de caña alta para hormigonado
Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes

1.5.2.3. Cerramientos y revestimientos exteriores

Riesgos más frecuentes

Caída de objetos o materiales desde distinto nivel.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos
No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento

Equipos de protección individual (EPI):

Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra

1.5.2.4. Cubiertas

Riesgos más frecuentes

Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de las zonas de
circulación, preferentemente sobre vigas o soportes
El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en huecos protegidos y
apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque
Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de seguridad

Equipos de protección individual (EPI):

Calzado con suela antideslizante
Ropa de trabajo impermeable.
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.

1.5.2.5. Particiones

Riesgos más frecuentes

Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Exposición a vibraciones y ruido.
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.
Cortes y heridas con objetos punzantes
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.
Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:
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Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura.
Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas
El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de las zonas de
circulación, preferentemente sobre vigas o soportes
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes
homologadas

Equipos de protección individual (EPI):

Casco de seguridad homologado.
Cinturón portaherramientas
Guantes de cuero.
Calzado con puntera reforzada
Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
Faja antilumbago.
Gafas de seguridad antiimpactos
Protectores auditivos.

1.5.2.6. Instalaciones en general

Riesgos más frecuentes

Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Quemaduras producidas por descargas eléctricas
Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura
Incendios y explosiones

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en el empleo del material de
seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada labor
Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de conexión
normalizada, alimentadas a 24 voltios
Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento

Equipos de protección individual (EPI):

Guantes aislantes en pruebas de tensión
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
Banquetas aislantes de la electricidad.
Comprobadores de tensión.
Herramientas aislantes.

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares.

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará atendiendo a la
legislación vigente en la materia.

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y cumplan con la
normativa vigente.

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados, disponiendo de
barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos.

Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones colectivas:

1.5.3.1. Puntales

No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en carga, respetándose el periodo
estricto de desencofrado.

Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada sobre los paramentos
verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse.

Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados.
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1.5.3.2. Torre de hormigonado

Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que indique "Prohibido el acceso a toda
persona no autorizada".

Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente mediante barandillas homologadas, con rodapié,
con una altura igual o superior a 0,9 m.

No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las torres de hormigonado durante sus
cambios de posición.

En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicarán con la cara de trabajo situada
perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posición más segura y eficaz.

1.5.3.3. Escalera de mano

Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras.

Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los largueros.

Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas.

Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e inmóviles, quedando
prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares.

Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 75% respecto al plano
horizontal.

El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la dirección vertical.

El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los peldaños), sujetándose
firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros.

Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas.

Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el cinturón de
seguridad con dispositivo anticaída.

1.5.3.4. Andamio de borriquetas

Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas.

Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente prohibido como apoyo
el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos.

Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas.

Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro.

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de riesgos debidos a la
utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de
Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios:

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente manual de
instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores
como los procedimientos para su utilización con la debida seguridad.

b) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin reglamentación específica.

Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes medidas preventivas
y protecciones colectivas:

1.5.4.1. Pala cargadora

Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se conectará el freno
de estacionamiento y se bloqueará la máquina.

Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte.

La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente

El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para garantizar la estabilidad de la
pala
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1.5.4.2. Retroexcavadora

Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se conectará el freno
de estacionamiento y se bloqueará la máquina.

Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte.

Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el sentido de la
marcha.

Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la zona de mayor altura.

Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina.

1.5.4.3. Camión de caja basculante

Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.

Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el vehículo y
durante las operaciones de carga y descarga.

No se circulará con la caja izada después de la descarga.

1.5.4.4. Camión para transporte

Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.

Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y protegiendo los
materiales sueltos con una lona

Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de frenado y, en caso de
estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas

En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la pérdida de estabilidad,
permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina

1.5.4.5. Camión grúa

El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en posición frontal, evitando saltar al
suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros.

Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.

La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado.

Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso.

Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el vehículo y
durante las operaciones de elevación.

La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la carga.

1.5.4.6. Hormigonera

Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la energía
eléctrica

La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55

Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas

Dispondrá de freno de basculamiento del bombo

Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, asociados a un disyuntor
diferencial

Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a tierra

No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los bordes de los forjados

1.5.4.7. Vibrador

La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable

La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra por zonas de paso

Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas condiciones de estanqueidad y
aislamiento
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Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor del cuerpo. Si es necesario,
esta operación se realizará entre dos operarios

El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en ningún momento el
operario sobre el encofrado ni sobre elementos inestables

Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los cables

Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria normalizado para un período de
referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s²

1.5.4.8. Martillo picador

Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los operarios ni el
paso del personal.

No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha.

Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras.

Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo.

1.5.4.9. Maquinillo

Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada.

El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el contenido del
manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios.

Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, del cable de
suspensión de cargas y de las eslingas.

Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el extremo superior de la
pluma.

Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones emitido por el fabricante.

Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar.

Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales transportados por el maquinillo.

Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos rotos sea igual o superior al
10% del total

El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del fabricante

El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro material.

Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante.

1.5.4.10. Sierra circular

Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra

Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos de madera discos de
sierra.

Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando.

La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios.

Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos.

El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo.

No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo y gafas.

1.5.4.11. Sierra circular de mesa

Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada.

El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el contenido del
manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios

Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a distancias superiores a tres
metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por redes, barandillas o petos de
remate
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En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de
protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo
de protectores auditivos

La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda acceder al disco

La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al disco de sierra, excepto por el
punto de introducción del elemento a cortar, y la proyección de partículas

Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningún caso la mano quede
expuesta al disco de la sierra

La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, comprobándose periódicamente
el cableado, las clavijas y la toma de tierra

Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos.

El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo

1.5.4.12. Cortadora de material cerámico

Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o resquebrajado se
procederá a su inmediata sustitución

la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento

No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo

1.5.4.13. Equipo de soldadura

No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura.

Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte

Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en perfecto estado y
condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible.

En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán extractores,
preferentemente sistemas de aspiración localizada.

Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de trabajo.

Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán de protección visual
adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto.

1.5.4.14. Herramientas manuales diversas

La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o las herramientas no
dispongan de doble aislamiento.

El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas.

No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante.

Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos similares.

Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra

En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección.

Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos.

Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de residuos,
manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos.

Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar con las manos o los
pies mojados.

En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido que establece la legislación vigente en materia de
protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo
de protectores auditivos.

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto de los riesgos
más frecuentes durante la ejecución de la obra.
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1.6.1. Caídas al mismo nivel

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.

Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales.

1.6.2. Caídas a distinto nivel.

Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles.

Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes homologadas.

Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles.

Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas.

1.6.3. Polvo y partículas

Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo.

Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o partículas.

1.6.4. Ruido

Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo.

Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico.

Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos.

1.6.5. Esfuerzos

Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas.

Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual.

Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos.

Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas.

1.6.6. Incendios

No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio.

1.6.7. Intoxicación por emanaciones

Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente.

Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados.

1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como caídas de
objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones
individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las
normas de la buena construcción.

1.7.1. Caída de objetos

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Se montarán marquesinas en los accesos.
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.
Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios.
No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios.

Equipos de protección individual (EPI):

Casco de seguridad homologado.
Guantes y botas de seguridad.
Uso de bolsa portaherramientas.
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1.7.2. Dermatosis

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Se evitará la generación de polvo de cemento.

Equipos de protección individual (EPI):

Guantes y ropa de trabajo adecuada.

1.7.3. Electrocuciones

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Se revisará periódicamente la instalación eléctrica.
El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales.
Los alargadores portátiles tendrán mango aislante.
La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento.
Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra.

Equipos de protección individual (EPI):

Guantes dieléctricos.
Calzado aislante para electricistas
Banquetas aislantes de la electricidad.

1.7.4. Quemaduras

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.

Equipos de protección individual (EPI):

Guantes, polainas y mandiles de cuero.

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.

Equipos de protección individual (EPI):

Guantes y botas de seguridad.

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y
mantenimiento
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los futuros
trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que entrañan mayores riesgos.

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier otro que se
efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas en el
presente Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la altura de la primera
planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos.
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1.8.2. Trabajos en instalaciones

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán realizarse por personal
cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en
la normativa vigente en cada materia.

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y montacargas, deberá
elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia.

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán realizarse con ventilación
suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados.

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales que suelen
presentarse en la demolición de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas de
seguridad y de protección. Cabe destacar:

Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.
Ejecución de cerramientos exteriores.
Formación de los antepechos de cubierta.
Colocación de horcas y redes de protección.
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes homologadas.
Disposición de plataformas voladas.
Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas.

1.10. Medidas en caso de emergencia
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de emergencia,
estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a personal con formación, que
se hará cargo de dichas medidas.

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su actividad, debiendo
estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado
del operario a un centro de asistencia médica.

1.11. Medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19

1) Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y del resto de la normativa
laboral que resulte de aplicación, el director del centro de trabajo, deberá:

a. Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de
los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que se establezcan en cada caso.
b. Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad
virucida, autorizados por las autoridades sanitarias para la limpieza de manos.
c. Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la organización de los
turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de
seguridad interpersonal mínima entre los trabajadores, de acuerdo con la regulación vigente. Cuando ello no sea
posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.
d. Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como clientes o usuarios,
en los centros de trabajo durante las franjas horarias de mayor afluencia previsible.
e. Adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo y la
potenciación del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad laboral sea posible.

2) Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o estén en aislamiento domiciliario debido a un
diagnóstico por COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto
estrecho con alguna persona con COVID-19 no deberán acudir a su centro de trabajo.

3) Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se contactará de inmediato con el
teléfono habilitado para ello por las autoridades sanitarias, y, en su caso, con los correspondientes servicios de
prevención de riesgos laborales. De manera inmediata, el trabajador se colocará una mascarilla y será aislado del
resto del personal, siguiendo las recomendaciones que se le indiquen, hasta que su situación médica sea valorada
por un profesional sanitario.
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1.12. Presencia de los recursos preventivos del contratista
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada
contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se establece en la legislación
vigente en la materia.

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con capacitación suficiente,
que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el
correspondiente plan de seguridad y salud.

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho Plan, así como la
adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y
derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas
que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las
actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las
medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas.
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2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES.



2.1. Y. Seguridad y salud

Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada por:

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 24 de febrero de 1999

Completada por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completada por:

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completada por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas
explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada por:

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desarrollada por:

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación
de actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 2004

Completada por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completada por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completada por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificada por:

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completado por:

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006
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Completado por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y
de salud en las obras de construcción

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificado por:

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulación de cargas

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante
el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito
de aplicación a los agentes mutágenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 5 de abril de 2003

Completado por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
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señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilización de equipos de trabajo

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificado por:

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completado por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y
de salud en las obras de construcción

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificado por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.

B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Corrección de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva

2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los
equipos a presión

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias

Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

B.O.E.: 11 de octubre de 2021
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Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.2. YI. Equipos de protección individual

Utilización de equipos de protección individual

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 12 de junio de 1997

Corrección de errores:

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual

Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de julio de 1997

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completado por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual

Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.

B.O.E.: 8 de diciembre de 2021
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2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios

2.1.3.1. YMM. Material médico

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en
caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

DB-HS Salubridad

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Corrección de errores.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificado por:

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de abril de 2009

Modificado por:

Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el Documento Básico
DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.

B.O.E.: 23 de junio de 2017

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.

B.O.E.: 18 de julio de 2003

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificado por:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
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Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 5 de abril de 2004

Completado por:

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores
de material plástico

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.

B.O.E.: 19 de febrero de 1988

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Modificado por:

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones
con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico
para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones
técnicas complementarias del mismo

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014

Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes
y Memoria Democrática

B.O.E.: 20 de junio de 2020

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática

B.O.E.: 15 de junio de 2022

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad
industrial

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.

B.O.E.: 20 de junio de 2020

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 1 de abril de 2011

Desarrollado por:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones,
aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 16 de junio de 2011

Modificado por:

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan
determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital
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Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa.

B.O.E.: 25 de junio de 2019

Modificado por:

Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el
interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden
ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla dicho reglamento

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa.

B.O.E.: 3 de octubre de 2019

2.1.5. YS. Señalización provisional de obras

2.1.5.1. YSB. Balizamiento

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Señalización vertical

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
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B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Señalización manual

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015
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3. PLIEGO



3.1. Pliego de cláusulas administrativas

3.1.1. Disposiciones generales

3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del Proyecto de
ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de
Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y
colectivas de la construcción de la obra "Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de
Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal
Cubierta San Isidro (Alicante)", situada en Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España), San Isidro (Alicante),
según el proyecto redactado por Neten Consultoria S.L.L. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad
profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de
conservación, reparación y mantenimiento.

3.1.2. Disposiciones facultativas

3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas en sus
aspectos generales por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

3.1.2.2. El promotor

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia
con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a
terceros bajo cualquier título.

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud - o Estudio
Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, facilitando copias
a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados directamente por el promotor,
exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras.

El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la obra con
medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores autónomos para su
realización o para trabajos parciales de la misma.

3.1.2.3. El proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta
el proyecto.

Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de ejecución, los
principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente.

3.1.2.4. El contratista y subcontratista

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y
materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al
contrato.

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su
ejecución.

El contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de
Seguridad y Salud.

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos Laborales y
Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose
al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos
los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes
efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las
condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.
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Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra,
donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y
recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la
obra.

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad y salud, cabe
destacar:

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales, durante la ejecución de la obra.
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra.
Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo estrictamente sus
instrucciones durante la ejecución de la obra.

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a
las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos
contratados.

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el
plan.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del promotor, no eximirán de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

3.1.2.5. La dirección facultativa

Se entiende como dirección facultativa:

El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del control de la
ejecución de la obra.

Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximen en ningún caso de las atribuibles a los
contratistas y a los subcontratistas.

3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecución, la
aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud.

3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado por el
promotor, que forma parte de la dirección facultativa.

Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones técnicas y
de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o
sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los
trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva
recogidos en la legislación vigente.
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el
mismo.
Organizar la coordinación de actividades empresariales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La Dirección
facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador.

3.1.2.8. Trabajadores Autónomos

Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad
profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el
subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.
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Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista
o subcontratista.

Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud.

3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de seguridad y
salud y de sus posibles modificaciones.

3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, deberán
suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas
adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o
empleo inadecuado.

3.1.2.11. Recursos preventivos

Con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud, el empresario designará
para la obra los recursos preventivos correspondientes, que podrán ser:

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.

c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos.

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato
cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una
ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las
medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la
dirección facultativa.

En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos preventivos es necesaria,
especificándose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las
que inicialmente se prevé necesaria su presencia.

3.1.3. Formación en Seguridad

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias preventivas
de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso
de las protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los
directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y operadores de
máquinas entre otros.

3.1.4. Reconocimientos médicos

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa contratista, en función de los
riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente.

Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los
efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud no constituye un peligro
para otras personas o para el mismo trabajador.

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo

3.1.5.1. Primeros auxilios

El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso de accidente, con el
fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado.

Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente equipado con material
sanitario destinado a primeros auxilios.

El contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a los
trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para establecer rápido contacto con el centro asistencial
más próximo.
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3.1.5.2. Actuación en caso de accidente

En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica, para que
el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea
imprescindible para su integridad.

Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le intentará tranquilizar, y se
le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal.

No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionarán las heridas con
gasas limpias.

El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento reglamentario.

3.1.6. Documentación de obra

3.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, donde se precisan las normas de
seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados,
indicando las medidas técnicas necesarias para ello.

Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

3.1.6.2. Plan de seguridad y salud

En aplicación del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista elaborará el correspondiente plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas
en el presente estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este estudio básico.

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de seguridad y salud
antes del inicio de la misma.

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la
misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la dirección facultativa.

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de
prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por
escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y
salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la dirección facultativa.

3.1.6.3. Acta de aprobación del plan

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud durante
la ejecución de la obra, por la dirección facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá
emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio Profesional
correspondiente.

3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al comienzo de los
trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de contratistas.

La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o almacenamiento del centro
de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud.

3.1.6.5. Libro de incidencias

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro de
incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión de proyectos u
órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas.

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud durante la
ejecución de la obra, teniendo acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las
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empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados
en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer
anotaciones en el mismo.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al contratista afectado y a los
representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias.

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones anteriores, se
remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá
especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u
observación anterior.

3.1.6.6. Libro de órdenes

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la dirección facultativa reseñará las incidencias, órdenes y
asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y, en
consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra.

3.1.6.7. Libro de subcontratación

El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la obra, reflejando
por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una
determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos.

Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el Coordinador de Seguridad y Salud en
fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de
prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes
empresas que intervengan en la ejecución de la obra.

3.1.7. Disposiciones Económicas

El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones del proyecto
o en el correspondiente contrato de obra entre el promotor y el contratista, debiendo contener al menos los puntos
siguientes:

Fianzas
De los precios

Precio básico

Precio unitario

Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

Precios contradictorios

Reclamación de aumento de precios

Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios

De la revisión de los precios contratados

Acopio de materiales

Obras por administración

Valoración y abono de los trabajos
Indemnizaciones Mutuas
Retenciones en concepto de garantía
Plazos de ejecución y plan de obra
Liquidación económica de las obras
Liquidación final de la obra

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares

3.2.1. Medios de protección colectiva

Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y salud antes de iniciar
el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos.

Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar sometidos a

Proyecto
Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza
de Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un Módulo al Aire
Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta San Isidro (Alicante)

Situación Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

Promotor EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO

I. Estudio Básico de Seguridad y Salud

3. Pliego

Página 6 - 8



solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante.

El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención.

3.2.2. Medios de protección individual

Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto informativo.

Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni perderán su
seguridad de forma involuntaria.

El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso y
mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y
características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará
redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial.

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén deteriorados, al final del
periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite.

Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento el Delegado de
Prevención.

3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, iluminación, ventilación
y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos,
lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza con
desinfectantes o antisépticos.

El contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán provistas de agua
corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas y
recipientes de desechos.

3.2.3.1. Vestuarios

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas independientes bajo llave, con
espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado.

Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura mínima de 2,30 m.

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos personales bajo llave.

3.2.3.2. Aseos y duchas

Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos una cuarta parte de
los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior.

Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m.

La dotación mínima prevista para los aseos será de:

1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada
1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
1 lavabo por cada retrete
1 urinario por cada 25 hombres o fracción
1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
1 jabonera dosificadora por cada lavabo
1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

3.2.3.3. Retretes

Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en cabinas de dimensiones
mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior.

Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o pasillos con
ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios.

Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de alcantarillado se
dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas.

Proyecto
Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza
de Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un Módulo al Aire
Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta San Isidro (Alicante)

Situación Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

Promotor EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO

I. Estudio Básico de Seguridad y Salud

3. Pliego

Página 7 - 8



3.2.3.4. Comedor y cocina

Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla, y dispondrán
de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación
ambiental.

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, prohibiéndose fuera de los
lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas.

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada operario que utilice dicha
instalación.
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DOCUMENTO Nº3 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 



Según figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el proyecto definirá las obras
proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones
propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la
siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones:

Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de
forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el
control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las
Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.

Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán
las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra
en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente
Pliego de Condiciones.

Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones
finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.
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1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1. Disposiciones Generales
Las disposiciones de carácter general, las relativas a trabajos y materiales, así como las recepciones de edificios y obras
anejas, se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Particulares para contratos con la Administración Pública
correspondiente, según lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público".

1.2. Disposiciones Facultativas

1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación".

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la
edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la
Edificación" y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III
"Agentes de la edificación", considerándose:

1.2.1.1. El promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia
con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a
terceros bajo cualquier título.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas,
comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación.

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones
públicas actúen como promotores, se regirán por la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" y, en lo no
contemplado en la misma, por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

1.2.1.2. El proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta
el proyecto.

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada
con el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo
previsto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada proyectista asumirá la titularidad de su
proyecto.

1.2.1.3. El constructor o contratista
Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra.

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN
DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.
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1.2.1.4. El director de obra
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos,
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y
demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin
propuesto.

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director de obra.

1.2.1.5. El director de la ejecución de la obra
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de
la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el director de obra,
procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de
manera solvente la ejecución de las mismas.

1.2.1.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con
el proyecto y la normativa aplicable.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica,
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de
edificación.

1.2.1.7. Los suministradores de productos
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de
construcción.

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra,
incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como
en proceso de ejecución.

1.2.2. Agentes que intervienen en la obra
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3. Agentes en materia de seguridad y salud
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del
proyecto.

1.2.4. Agentes en materia de gestión de residuos
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de
Residuos de Construcción y Demolición.

1.2.5. La dirección facultativa
La dirección facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la dirección
facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de
que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de
construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.
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1.2.6. Visitas facultativas
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la dirección
facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo
variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al
efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción,
pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada
momento y del cometido exigible a cada cual.

1.2.7. Obligaciones de los agentes intervinientes
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación" y demás legislación aplicable.

1.2.7.1. El promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director
de obra, al director de la ejecución de la obra y al contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran
imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los
requisitos básicos estipulados para los edificios.

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su
entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación.

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios
finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e
individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación
vigente, se deba responder.

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños
materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten
a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de
autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual
que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el "Real
Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras,
que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de
hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se
deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados.

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y
mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
Administraciones competentes.
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1.2.7.2. El proyectista
Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo
la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico-
como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al promotor las copias autorizadas
correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional.

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el
emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos,
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos
necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de
los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno.
Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al director de obra antes del inicio de las
obras o instalaciones correspondientes.

Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles
por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio,
que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los
proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible
con las competencias del director de obra y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es
legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del director de obra y previo acuerdo con el
promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad
intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o
planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier
tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.

1.2.7.3. El constructor o contratista
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles
para actuar como constructor.

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de
Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.

Definir y desarrollar un sistema de seguimiento, que permita comprobar la conformidad de la ejecución. Para ello,
elaborará el plan de obra y el programa de autocontrol de la ejecución de la estructura, desarrollando el plan de control
definido en el proyecto. El programa de autocontrol contemplará las particularidades concretas de la obra, relativas a
medios, procesos y actividades, y se desarrollará el seguimiento de la ejecución de manera que permita comprobar la
conformidad con las especificaciones del proyecto. Dicho programa será aprobado por la dirección facultativa antes del
inicio de los trabajos.

Registrar los resultados de todas las comprobaciones realizadas en el autocontrol en un soporte, físico o electrónico,
que estará a disposición de la dirección facultativa. Cada registro deberá estar firmado por la persona física que haya
sido designada por el constructor para el autocontrol de cada actividad.

Mantener a disposición de la dirección facultativa un registro permanentemente actualizado, donde se reflejen las
designaciones de las personas responsables de efectuar en cada momento el autocontrol relativo a cada proceso de
ejecución. Una vez finalizada la construcción, dicho registro se incorporará a la documentación final de obra.

Definir un sistema de gestión de los acopios suficiente para conseguir la trazabilidad requerida de los productos y
elementos que se colocan en la obra.
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Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema
de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención
propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección
previstos en el estudio o estudio básico.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y
Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción".

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y
Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose
al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los
medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las
condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución
como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta
suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones
pertinentes.

Facilitar la labor de la dirección facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al
Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del
director de obra y del director de la ejecución material de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de
conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no
estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o
mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y
que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y
finalización de la obra dentro de los plazos previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes
para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el
director de ejecución material de la obra.

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin
dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus
trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del director de la ejecución de la
obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la dirección facultativa la
información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de
los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.
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Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios auxiliares y personal necesario para efectuar
las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de
muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la dirección facultativa.

Auxiliar al director de la ejecución de la obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado
éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.

Efectuar la inspección de cada fase de la estructura ejecutada, dejando constancia documental, al objeto de comprobar
que se cumplen las especificaciones dimensionales del proyecto.

Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra ejecutada.

Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y que, en
función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3
años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10
años (daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del
edificio).

1.2.7.4. La dirección facultativa
Constatar antes del inicio de la ejecución de cada parte de la obra, que existe un programa de control para los
productos y para la ejecución, que haya sido redactado específicamente para la obra, conforme a lo indicado en el
proyecto y la normativa de obligado cumplimiento. Cualquier incumplimiento de los requisitos previos establecidos,
provocará el aplazamiento del inicio de la obra hasta que la dirección facultativa constate documentalmente que se ha
subsanado la causa que dio origen al citado incumplimiento.

Aprobar el programa de control antes de iniciar las actividades de control en la obra, elaborado de acuerdo con el plan
de control definido en el proyecto, que tenga en cuenta el cronograma o plan de obra del constructor y su
procedimiento de autocontrol.

Validar el control de recepción, velando para que los productos incorporados en la obra sean adecuados a su uso y
cumplan con las especificaciones requeridas.

Verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE son conformes con las
especificaciones indicadas en el proyecto y, en su defecto, en la normativa de obligado cumplimiento, ya que el
marcado CE no garantiza su idoneidad para un uso concreto.

1.2.7.5. El director de obra
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a
los agentes intervinientes en el proceso constructivo.

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y
Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado
desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente
relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del
terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y
complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la
distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la
modificación de los materiales previstos.

Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto
desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.
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Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y
ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo
proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la
supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su
liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas,
conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar
al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto
ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios
complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final
de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los
firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados.

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han
intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de
Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del
Edificio y el promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios
de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad
de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y
de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación.

Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los artículos precedentes, es
misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices
generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste.

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los directores de obra en su labor de
alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera
en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al contratista y/o acudir a las autoridades
judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y económicas.

1.2.7.6. El director de la ejecución de la obra
Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de
la Edificación" y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a
continuación:

La Dirección inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepción a pie de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y
materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos
que fueran necesarios.

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto,
así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del director de obra.

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al director
de obra o directores de obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el contratista
principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.
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Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de
los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho
cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus
especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada,
diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del
Hormigón vigente y de aplicación.

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a
las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones
parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse
entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general,
a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes
de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación.

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de
la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las
órdenes precisas de ejecución al contratista y, en su caso, a los subcontratistas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la
correcta ejecución material de las obras.

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo
realmente ejecutado a lo ordenado previamente.

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado,
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos
parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los directores de obra que deberán necesariamente
corroborarla para su plena efectividad, y al promotor.

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en
cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y
debidamente coordinado y auxiliado por el contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones
necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de
cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.

Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo
conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos.

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el
contratista, los subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y,
en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los
elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de
fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás
aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad.
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Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las
obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas.

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución de la obra, se considerará como falta
grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en
ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y
económicas.

1.2.7.7. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al
director de la ejecución de la obra.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas
con competencia en la materia.

Demostrar su independencia respecto al resto de los agentes involucrados en la obra. En consecuencia, previamente al
inicio de la misma, entregarán a la propiedad una declaración firmada por la persona física que avale la referida
independencia, de modo que la dirección facultativa pueda incorporarla a la documentación final de la obra.

Efectuar los ensayos pertinentes para comprobar la conformidad de los productos a su recepción en la obra, que serán
encomendados a laboratorios independientes del resto de los agentes que intervienen en la obra y dispondrán de la
capacidad suficiente.

Entregar los resultados de los ensayos al agente autor del encargo y, en todo caso, a la dirección facultativa, que irán
acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a
las fechas de la entrada de las muestras en el laboratorio y de la realización de los ensayos.

1.2.7.8. Los suministradores de productos
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen,
identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica
aplicable.

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las
garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada.

Proporcionar, cuando proceda, un certificado final de suministro en el que se recojan los materiales o productos, de
modo que se mantenga la necesaria trazabilidad de los materiales o productos certificados.

1.2.7.9. Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías
con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

1.2.8. Documentación final de obra: Libro del Edificio
De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez finalizada la obra, el proyecto con la
incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de
obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos.

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio
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y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el {{Libro del Edificio}}, será
entregada a los usuarios finales del edificio.

1.2.8.1. Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías
con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

1.3. Disposiciones Económicas
Se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratos con la Administración
Pública correspondiente, según lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público".
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

2.1. Prescripciones sobre los materiales
Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control de recepción en obra de
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto
314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente proyecto se especifican las características técnicas
que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá:

El control de la documentación de los suministros.
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
El control mediante ensayos.

Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se
solicite la aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de
calidad de la obra.

El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas,
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos.

El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales
que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el director de ejecución de la obra, las muestras y datos
necesarios para decidir acerca de su aceptación.

Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en obra, sin cuya
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de
colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que
vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a
cargo del contratista.

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra.

2.1.1. Garantías de calidad (Marcado CE)
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos
esenciales:

Resistencia mecánica y estabilidad.
Seguridad en caso de incendio.
Higiene, salud y medio ambiente.
Seguridad de utilización.
Protección contra el ruido.
Ahorro de energía y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construcción indica:

Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica
Europeo).
Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los
mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas.

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por
la correcta utilización del marcado CE.

Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por
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el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el
"Reglamento (UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización
de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo".

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria.

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

En el producto propiamente dicho.
En una etiqueta adherida al mismo.
En su envase o embalaje.
En la documentación comercial que le acompaña.

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm.

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de
productos, entre las que se incluyen:

el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)
el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante
la dirección del fabricante
el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica
las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto
el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas
la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada
información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones
técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o
composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo.

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no
determinada" (PND).

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica.

2.2. Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes
apartados:

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada
en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecución de la obra
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la
documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del
director de la ejecución de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.

Proyecto:

Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre
Terraza de Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un
Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta
San Isidro (Alicante)

Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

 16



Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso.

DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.

AMBIENTALES
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución
de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras.

DEL CONTRATISTA
En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una serie de documentos
por parte del contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto
tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de
Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.

PROCESO DE EJECUCIÓN
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.

FASES DE EJECUCIÓN
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada
unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el contratista retirará los
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de
materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o
transferencia.

PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio contratista o
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es
obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el
correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM).

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y
mantenimiento en obra, hasta su recepción final.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y
obtenida la aceptación final por parte del director de ejecución de la obra.

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas
que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del contratista, entendiendo que éste renuncia
a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el director
de ejecución de la obra consigne.
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Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por
las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y
Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria,
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones
necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de
ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares.

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en
el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos,
boletines, licencias, tasas o similares.

No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las
modificaciones autorizadas por la dirección facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la dirección facultativa
para subsanar cualquier defecto de ejecución.

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN.
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello,
la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de
esponjamiento medio que proceda, en función de las características del terreno.

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso
de compactación.

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con
mayores dimensiones.

CIMENTACIONES
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera
quedado con mayores dimensiones.

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado
con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales
hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS METÁLICAS
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos
nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.

ESTRUCTURAS (FORJADOS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de
forjados que tengan una superficie mayor de X m².

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se
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medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común.

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con
el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos.

ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones.

FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que:

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir
ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de
mochetas en jambas y dinteles.

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la
medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas.

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del
hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas.

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el
mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie.

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen
en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las
unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de
regularización.

INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los
tramos ocupados por piezas especiales.

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.

2.2.1. Demoliciones

Unidad de obra DEA060: Desmontaje y reposición de estructura metálica de escalera, formada por piezas
simples de perfiles laminados, peldaños y barandilla de acero, con equipo de oxicorte, y carga manual
sobre camión o contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de estructura metálica de escalera, formada por piezas simples de perfiles laminados, peldaños y barandilla
de acero, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

Proyecto:

Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre
Terraza de Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un
Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta
San Isidro (Alicante)

Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.

El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o momentos, y se verificará la
estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados.

Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo
correspondiente: medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras
de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.

Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud,
tanto en relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos
públicos o edificios colindantes.

Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de
demolición y de los sistemas de extinción de incendios adecuados.

DEL CONTRATISTA
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución de la obra, de su programa de
trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de
escombros.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo,
se conservarán los apeos y apuntalamientos previstos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DEH020: Demolición de losa maciza de hormigón armado de 24 a 25 cm de canto total, con
medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte,hasta encontrar cabeza de pilar metálico,

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de losa maciza de hormigón armado de 24 a 25 cm de canto total, con medios manuales, martillo neumático
y equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Proyecto:

Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre
Terraza de Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un
Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta
San Isidro (Alicante)

Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

 20



CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se verificará que sobre el elemento a demoler no hay almacenados ni mobiliario utilizable ni materiales
combustibles, explosivos o peligrosos; y que se ha procedido a su desratización o desinfección en caso de que
fuese necesario.

Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo
correspondiente: medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras
de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.

Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud,
tanto en relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos
públicos o edificios colindantes.

Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de
demolición y de los sistemas de extinción de incendios adecuados.

DEL CONTRATISTA
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución de la obra, de su programa de
trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Demolición del elemento. Corte de las armaduras.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de
escombros.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo,
se conservarán los apeos y apuntalamientos previstos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye el levantado del pavimento.

Unidad de obra DFD020: Levantado y reposición con medios manuales y equipo de oxicorte, de portico de
acero y de barandilla metálica en forma recta, de 100 cm de altura, situada en balcón o terraza de fachada
y fijada mediante recibido en obra de fábrica, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está
sujeta y recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, y carga manual sobre
camión o contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma recta, de 100 cm de altura,
situada en balcón o terraza de fachada y fijada mediante recibido en obra de fábrica, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que está sujeta y recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, y carga
manual sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Proyecto:

Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre
Terraza de Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un
Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta
San Isidro (Alicante)

Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha desmontado cualquier elemento sujeto a la protección que se va a desmontar.

Se comprobará que los elementos a desmontar no están sometidos a cargas transmitidas por elementos
estructurales.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h.

FASES DE EJECUCIÓN
Levantado del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Reposición del elemento.
Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre
camión o contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación.

Unidad de obra DLC020: Levantado de carpintería de acero, situada en deposito de compensación, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre
camión o contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Levantado de carpintería acristalada de acero de cualquier tipo situada en fachada, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos
estructurales.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h.

FASES DE EJECUCIÓN
Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes.

Proyecto:

Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre
Terraza de Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un
Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta
San Isidro (Alicante)

Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares
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Unidad de obra DLP020: Desmontaje de hoja de puerta de entrada a vivienda de carpintería metálica, con
medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de hoja de puerta de entrada a vivienda de carpintería de madera, con medios manuales, y carga manual
sobre camión o contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN
Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye el desmontaje de los galces, de los tapajuntas y de los herrajes.

Unidad de obra DHE010: Demolición de albardilla para cubrición de muros, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de albardilla para cubrición de muros, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DQA040: Demolición completa de cubierta plana no transitable, con capa de protección de
grava de 10 cm de espesor medio; con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición completa de cubierta plana no transitable, con capa de protección de grava de 10 cm de espesor medio; con
martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos
estructurales.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

Proyecto:

Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre
Terraza de Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un
Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta
San Isidro (Alicante)

Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Pliego de condiciones
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FASES DE EJECUCIÓN
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye la demolición de todas las capas que componen la cubierta, incluyendo la capa de formación de
pendientes y la demolición de los sumideros.

Unidad de obra DQP020: Retirada de capa de protección formada por 10 cm de espesor de grava en
cubierta plana, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Retirada de capa de protección formada por 10 cm de espesor de grava en cubierta plana, con medios manuales, y
carga manual sobre camión o contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN
Retirada de la grava. Acopio del material retirado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material retirado y
restos de obra sobre camión o contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DRS070: Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con
martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con martillo neumático, sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de
Carreteras.

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar.

Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, así como
cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos.

Proyecto:

Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre
Terraza de Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un
Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta
San Isidro (Alicante)

Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Pliego de condiciones
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PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la demolición de la base soporte.

Unidad de obra DUV060: Levantado de rejilla electrosoldada en vallado de parcela, con una altura menor de
2 m, con medios manuales y equipo de oxicorte, entramado metálico de pavimentacion y pedestales, con
recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión
o contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Levantado de rejilla electrosoldada en vallado de parcela, con una altura menor de 2 m, con medios manuales y equipo
de oxicorte, recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión
o contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h.

FASES DE EJECUCIÓN
Levantado del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a
reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los
restos de obra sobre camión o contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación, pero no incluye la demolición de la
cimentación.

2.2.2. Acondicionamiento del terreno

Unidad de obra ADE010: Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo
de arena suelta, con medios mecánicos, y carga a camión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arena suelta, con medios
mecánicos, y carga a camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

Proyecto:

Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre
Terraza de Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un
Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta
San Isidro (Alicante)

Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

 25



CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo
de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá,
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno.

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales
se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno.

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que
puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de la ejecución de la obra,
para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de
fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas
permanecen inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se
conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del
director de la ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá
que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.

Proyecto:

Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre
Terraza de Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un
Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta
San Isidro (Alicante)

Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares
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Unidad de obra ANS010: Solera de hormigón armado de 12 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y
vibrado manual mediante regla vibrante, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica; con
juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Solera de hormigón armado de 12 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y
vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto,
colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, con acabado superficial
mediante fratasadora mecánica; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante.
Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural.

Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos
en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas.

El nivel freático no originará sobreempujes.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación.
Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de
juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con
separadores homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Conexión de los elementos exteriores.
Curado del hormigón. Fratasado mecánico de la superficie. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del
hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegerá el firme frente al
tránsito pesado hasta que transcurra el tiempo previsto.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por
los pilares situados dentro de su perímetro.

Proyecto:

Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre
Terraza de Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un
Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta
San Isidro (Alicante)

Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la base de la solera.

Unidad de obra ANS010b: Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón
HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido con cubilote, extendido y vibrado manual mediante regla
vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte
con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de
juntas de dilatación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y
vertido con cubilote, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas
de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3
cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural.

Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos
en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas.

El nivel freático no originará sobreempujes.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación.
Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de
juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado
del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de
retracción.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la espera del solado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se superarán las cargas
previstas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por
los pilares situados dentro de su perímetro.

Proyecto:

Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre
Terraza de Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un
Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta
San Isidro (Alicante)

Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la base de la solera.

2.2.3. Cimentaciones

Unidad de obra CSZ010: Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 40 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento
adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de
las armaduras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 40 kg/m³. Incluso armaduras de espera
del pilar, alambre de atar, y separadores.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Código Estructural.

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y
una superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas.
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y
enrase de cimientos. Curado del hormigón.

Proyecto:

Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre
Terraza de Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un
Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta
San Isidro (Alicante)

Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie quedará sin
imperfecciones.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.

2.2.4. Estructuras

Unidad de obra EAS005: Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores
y taladro central biselado, de 180x180 mm y espesor 15 mm.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro central biselado, de
180x180 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diámetro y 50 cm de longitud total.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.

- Código Estructural.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura,
basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que
intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado.

Proyecto:

Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre
Terraza de Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un
Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta
San Isidro (Alicante)

Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares
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PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de
la placa. Aplomado y nivelación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La posición de la placa será correcta. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de
protección.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos
auxiliares de montaje.

Unidad de obra EAS005b: Mensula de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y
taladro central biselado, de 180x180 mm y espesor 15 mm.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro central biselado, de
180x180 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diámetro y 50 cm de longitud total.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.

- Código Estructural.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura,
basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que
intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado.

Proyecto:

Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre
Terraza de Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un
Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta
San Isidro (Alicante)

Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares
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PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de
la placa. Aplomado y nivelación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La posición de la placa será correcta. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de
protección.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos
auxiliares de montaje.

Unidad de obra EAS010: Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante,
colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra, a una
altura de hasta 3 m.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.

- Código Estructural.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura,
basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que
intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado.

Proyecto:

Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre
Terraza de Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un
Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta
San Isidro (Alicante)

Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares
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PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del
pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el
posterior tratamiento de protección.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición
de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Unidad de obra EAT030: Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas simples
de perfiles conformados en frío de las series omega, L, U, C o Z, acabado galvanizado, fijadas a las cerchas
con uniones atornilladas en obra.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas simples de perfiles conformados en frío de las
series omega, L, U, C o Z, acabado galvanizado, fijadas a las cerchas con uniones atornilladas en obra.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.

- Código Estructural.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura,
basado en las indicaciones del Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas sobre las cerchas. Aplomado y nivelación
definitivos. Ejecución de las uniones atornilladas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

Proyecto:

Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre
Terraza de Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un
Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta
San Isidro (Alicante)

Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye los tornillos, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de
montaje, pero no incluye la chapa o panel que actuará como cubierta.

Unidad de obra EAV010: Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante,
con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta
3 m.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.

- Código Estructural.

- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura,
basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que
intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de
la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el
posterior tratamiento de protección.

Proyecto:

Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre
Terraza de Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un
Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta
San Isidro (Alicante)

Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares
de montaje.

2.2.5. Fachadas y particiones

Unidad de obra FFF010: Fachada de una hoja, de 11 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco
triple, para revestir, 33x16x11 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de
forjado con piezas cerámicas y de los frentes de pilares con ladrillos cortados, colocados con el mismo
mortero utilizado en el recibido de la fábrica. Dintel de fábrica armada de ladrillos cortados para revestir;
montaje y desmontaje de apeo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Fachada de una hoja, de 11 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm,
con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas y de los frentes de pilares con
ladrillos cortados, colocados con el mismo mortero utilizado en el recibido de la fábrica. Dintel de fábrica armada de
ladrillos cortados para revestir; montaje y desmontaje de apeo.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-HE Ahorro de energía.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.

- NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 4 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie
interior del hueco.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado
totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve
o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los
niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de
mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos
en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado. Realización
de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares
y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.

Proyecto:

Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre
Terraza de Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un
Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta
San Isidro (Alicante)

Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una
composición uniforme en toda su altura y buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitará el vertido sobre la
fábrica de productos que puedan ocasionar falta de adherencia con el posterior revestimiento. Se evitará la actuación
sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de
realizar la superficie interior del hueco.

2.2.6. Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares

Unidad de obra LEA010: Puerta de entrada de dos hojas de 52 mm de espesor, 1740x2040 mm de luz y
altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi color blanco formada por dos chapas de acero
galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro inferior a dos
caras, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, cerradura con tres puntos de cierre,
premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra. Incluso silicona neutra para el sellado de las
juntas perimetrales.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Puerta de entrada de dos hojas de 52 mm de espesor, 1740x2040 mm de luz y altura de paso, acabado pintado con
resina de epoxi color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas
con un cuarterón superior y otro inferior a dos caras, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de
poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, cerradura con tres
puntos de cierre, premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra. Incluso silicona neutra para el sellado de
las juntas perimetrales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energía.

- NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

Proyecto:

Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre
Terraza de Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un
Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta
San Isidro (Alicante)

Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Pliego de condiciones
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PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.
Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La puerta quedará totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.

Normativa de aplicación: NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LRL010: Puerta de registro para instalaciones, de una o dos hojas, de aluminio anodizado
natural, formada por chapa opaca de 2 mm de espesor en las hojas y perfiles extrusionados de 40x20 cm
de sección en el cerco, con marca de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). Incluso herrajes de colgar y de
cierre, tornillería de acero inoxidable, garras de fijación, cerradura triangular, rejillas de ventilación y
silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Puerta de registro para instalaciones, de una o dos hojas, de aluminio anodizado natural, formada por chapa opaca de
1,5 mm de espesor en las hojas y perfiles extrusionados de 40x20 cm de sección en el cerco, con marca de calidad
EWAA-EURAS (QUALANOD). Incluso herrajes de colgar y de cierre, tornillería de acero inoxidable, garras de fijación,
cerradura triangular, rejillas de ventilación y silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el tabique que recibe la carpintería está terminado, a falta de revestimientos.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas.
Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Proyecto:

Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre
Terraza de Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un
Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta
San Isidro (Alicante)

Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Pliego de condiciones
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2.2.7. Remates y ayudas

Unidad de obra HRR010: Albardilla metálica, de chapa plegada de acero prelacado, con un ángulo de
inclinación de 10°, espesor 0,6 mm, desarrollo 600 mm y 4 pliegues, con goterón, para cubrición de muros;
fijación con tornillos autotaladrantes de acero galvanizado; y sellado de las juntas entre piezas y, en su
caso, de las uniones con los muros con sellador adhesivo monocomponente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Albardilla metálica, de chapa plegada de acero prelacado, con un ángulo de inclinación de 10°, espesor 0,6 mm,
desarrollo 600 mm y 4 pliegues, con goterón, para cubrición de muros; fijación con tornillos autotaladrantes de acero
galvanizado; y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con sellador adhesivo
monocomponente.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie de apoyo. Preparación de la base y de los medios de fijación. Replanteo de las
piezas. Corte de las piezas. Colocación y fijación de las piezas metálicas niveladas y aplomadas. Sellado de
juntas y limpieza.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas será estanco al
agua.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el elemento hasta la finalización de las obras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.8. Instalaciones

Unidad de obra IEI040: Red eléctrica de distribución interior para local de 60 m², compuesta de: cuadro
general de mando y protección; circuitos interiores con cableado en canales protectoras de PVC rígido: 1
circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para alumbrado de emergencia;
mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Red eléctrica de distribución interior para local de 60 m², compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL
DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja de superficie de material aislante con puerta transparente, para
alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y
precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 2 interruptores
diferenciales de 40 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A, 1 interruptor automático magnetotérmico
de 16 A; CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm², en canales protectoras de PVC rígido de 30x40 mm: 1 circuito para
alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para alumbrado de emergencia; MECANISMOS: gama básica
(tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). Totalmente montada, conexionada y probada.

Proyecto:

Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre
Terraza de Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un
Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta
San Isidro (Alicante)

Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-10 y GUÍA-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión.

- ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y protección.
Interruptor de control de potencia.

- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, que hay espacio suficiente para
su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada.

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes.
Colocación y fijación de las canales protectoras. Colocación de cajas de empotrar. Tendido y conexionado de
cables. Colocación de mecanismos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEF001: Módulo solar fotovoltaico con celdas monocristalinas de 540W, vidrio solar de alta
transparencia, capa antirreflejante, templado de 3,2 mm, capa trasera blanca, temperatura de trabajo
-40°C hasta 85°C, celdas solares ulticristalinas 156x156 mm, distribución de celdas 156, dimensiones
2178x996x40 mm, carga del viento 2,400 Pa, carga de nieve 5,400 Pa, peso 22,5 kg, caja de conexiones IP
67 o IP 68, cable de tecnología fotovoltaica de 4,0 mm2, 1200 mm, conector MC4 compatible Incluso
accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará colocar en serie módulos con distintos rendimientos.

Proyecto:

Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre
Terraza de Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un
Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta
San Isidro (Alicante)

Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 540 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 31,56 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 17,11 A, tensión en circuito abierto (Voc) 38,38 V, intensidad de
cortocircuito (Isc) 17,93 A, eficiencia 20,67%, 110 células de 210x210 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de
espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de
vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2384x1096x35 mm,
resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 28,85 kg, con caja de
conexiones con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN
Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la estructura soporte.

Unidad de obra IEF001b: Suministro e instalación de kit para monitorización de instalación fotovoltaica
para visualización en móvil, tablet, etc., para información en todo momento de: producción en planta,
consumo de vivienda y consumo de red eléctrica, mediante transformadores toroidales Incluso accesorios
de montaje y material de conexionado eléctrico. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará colocar en serie módulos con distintos rendimientos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 540 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 31,56 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 17,11 A, tensión en circuito abierto (Voc) 38,38 V, intensidad de
cortocircuito (Isc) 17,93 A, eficiencia 20,67%, 110 células de 210x210 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de
espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de
vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2384x1096x35 mm,
resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 28,85 kg, con caja de
conexiones con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN
Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la estructura soporte.
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Unidad de obra IEF020: Inversor monofásico HUAWEI 3KWP con voltaje de trabajo del inversor de 220V,
voltaje del punto de máxima potencia 210-50 V, numero de fases monofasico, peso 17,5 kg, con carcasa de
aluminio para su instalación en interior o exterior, interruptor de corriente continua, interfaz de
comunicación WLAN, regulador digital de corriente sinusoidal, incluso accesorios necesarios para su
correcta instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Inversor monofásico, potencia máxima de entrada 7,5 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de
entrada de 140 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 4 kW, potencia máxima de salida 4 kVA, eficiencia máxima 97%,
dimensiones 435x176x470 mm, con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC,
puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. Incluso accesorios necesarios para su correcta
instalación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.

FASES DE EJECUCIÓN
Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEF050: Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 500x600x230 mm,
color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e IK10. Instalación en superficie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 500x600x230 mm, color gris RAL 7035, con grados de
protección IP66 e IK10. Instalación en superficie.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fijación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación al paramento soporte será adecuada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra III010: Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas LED de 20 W con cuerpo de
poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de
color blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; protección IP65 y rendimiento mayor del 65%.
Instalación en la superficie del techo en garaje. Incluso lámparas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W, con cuerpo de poliéster reforzado con
fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color blanco; difusor de metacrilato;
balasto magnético; protección IP65 y rendimiento mayor del 65%. Instalación en la superficie del techo en garaje.
Incluso lámparas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

El paramento soporte estará completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOA020: Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes, carcasa
de 154x80x47 mm, clase I, protección IP20, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 2 h,
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Instalación en superficie en zonas comunes. Incluso
accesorios y elementos de fijación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes, carcasa de 154x80x47 mm, clase I,
protección IP20, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 2 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga
24 h. Instalación en superficie en zonas comunes. Incluso accesorios y elementos de fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.
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PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ISB020: Bajante circular de acero prelacado, de Ø 120 mm, para recogida de aguas,
formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los
empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso, silicona,
conexiones, codos y piezas especiales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Bajante circular de acero prelacado, de Ø 120 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con
sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada
en el exterior del edificio. Incluso, silicona, conexiones, codos y piezas especiales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los
tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra ISC010: Canalón circular de acero prelacado, de desarrollo 333 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Canalón circular de acero prelacado, de desarrollo 333 mm, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas,
fijadas con soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas,
tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción. Fijación del material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El canalón no presentará fugas. El agua circulará correctamente.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.9. Cubiertas

Unidad de obra QAB020: Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente
del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de
limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de arcilla expandida,
vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a
compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK), con espesor medio de 10 cm; con
capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, acabado fratasado;
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero
SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA
SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, (150 g/m²); AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; CAPA
SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor que servirá
de base para el posterior solado fijo.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Impermeabilización asfáltica: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos y disolventes.

Capa separadora: se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones.

Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técnicas de los diferentes
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elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formación de pendientes, barrera de vapor,
aislamiento térmico, impermeabilización y capas separadoras).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal
privado. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo
cerámico hueco doble y capa de arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de
cemento, proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK),
con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor,
acabado fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA
SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (150
g/m²); AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media
madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN:
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN:
mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor que servirá de base para el posterior solado fijo.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

- NTE-QAT. Cubiertas: Azoteas transitables.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los
antepechos o petos perimetrales que la limitan.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de
obra.

Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros elementos constructivos
se encuentran terminados.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo
aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las
correspondientes especificaciones de aplicación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas.
Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno
de juntas con poliestireno expandido. Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de
coronación de las maestras, y consolidación con lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado del mortero
de regularización. Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la
impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que
se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y
colocación del aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo protección. Vertido, extendido y regleado del
material de agarre o nivelación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se proceda a la ejecución de
su capa de protección, no recibiéndose ningún elemento que pueda perforar la impermeabilización.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las
caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye el pavimento, la ejecución y el sellado de las juntas ni la ejecución de remates en los encuentros
con paramentos y desagües.

Unidad de obra QAF030: Encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo
invertida con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el
que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie
no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica
aniónica con cargas tipo EB, y colocación de sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 110 mm de
diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con
soplete.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida con sumidero de salida vertical,
realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por:
pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa
imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y colocación de sumidero de caucho EPDM, de salida
vertical, de 110 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo
anterior con soplete.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de
obra.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la
emulsión asfáltica. Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación del sumidero.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El encuentro será estanco y permitirá el desagüe de la cubierta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes y obturaciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Proyecto:

Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre
Terraza de Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un
Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta
San Isidro (Alicante)

Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares
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Unidad de obra QUM020: Cobertura de paneles sándwich acústicos de acero galvanizado, de lana de roca,
formados por cara exterior de chapa grecada con cinco grecas acabado prelacado, RC3 y RUV4, según
UNE-EN 10169, de 0,5 mm de espesor, alma aislante de lana de roca de densidad media 95 kg/m³ y cara
interior de chapa nervada acabado prelacado, de 0,5 mm de espesor, con perforaciones de 3 mm de
diámetro, conductividad térmica 0,621 W/(mK), Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN
13501-1, con 31 dB de índice global de reducción acústica, Rw, proporcionando una reducción del nivel
global ponderado de presión de ruido aéreo de 30,6 dBA y coeficiente de absorción acústica medio 0,9,
según UNE-EN ISO 354, colocados con un solape del panel superior de 200 mm y fijados mecánicamente
sobre entramado ligero metálico, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. Incluso
accesorios de fijación de los paneles sándwich, cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para el
sellado de estanqueidad de los solapes entre paneles sándwich y pintura antioxidante de secado rápido,
para la protección de los solapes entre paneles sándwich.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cobertura de paneles sándwich acústicos de acero galvanizado, de lana de roca, formados por cara exterior de chapa
grecada con cinco grecas acabado prelacado, RC3 y RUV4, según UNE-EN 10169, de 0,5 mm de espesor, alma aislante
de lana de roca de densidad media 95 kg/m³ y cara interior de chapa nervada acabado prelacado, de 0,5 mm de
espesor, con perforaciones de 3 mm de diámetro, conductividad térmica 0,621 W/(mK), Euroclase A2-s1, d0 de
reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, con 31 dB de índice global de reducción acústica, Rw, proporcionando una
reducción del nivel global ponderado de presión de ruido aéreo de 30,6 dBA y coeficiente de absorción acústica medio
0,9, según UNE-EN ISO 354, colocados con un solape del panel superior de 200 mm y fijados mecánicamente sobre
entramado ligero metálico, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. Incluso accesorios de fijación de
los paneles sándwich, cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para el sellado de estanqueidad de los solapes
entre paneles sándwich y pintura antioxidante de secado rápido, para la protección de los solapes entre paneles
sándwich.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico de los paneles sándwich aislantes, y su
dimensionamiento garantizará la estabilidad, con flecha mínima, del conjunto.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 1°C, llueva, nieve o la velocidad del
viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de los paneles por faldón. Corte, preparación y colocación de los
paneles. Fijación mecánica de los paneles. Sellado de juntas. Aplicación de una mano de pintura antioxidante en
los solapes entre paneles.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la cobertura frente a la
acción del viento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la superficie soporte ni los puntos singulares y las piezas especiales de la cobertura.

Proyecto:

Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre
Terraza de Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un
Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta
San Isidro (Alicante)

Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares
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Unidad de obra QRE020: Encuentro lateral de faldón con paramento vertical en cubierta inclinada,
impermeabilización con banda autoadhesiva de aluminio, con la superficie en relieve y revestida por una de
sus caras con una capa adhesiva de butilo de 0,15 mm de espesor, de 30 cm de anchura protegida con
perfil de chapa de acero galvanizado, recibido en roza del paramento con mortero de cemento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Encuentro lateral de faldón con paramento vertical en cubierta inclinada, impermeabilización con banda autoadhesiva de
aluminio, con la superficie en relieve y revestida por una de sus caras con una capa adhesiva de butilo de 0,15 mm de
espesor, de 30 cm de anchura protegida con perfil de chapa de acero galvanizado, recibido en roza del paramento con
mortero de cemento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie del paramento vertical está terminada y preparada para recibir el encuentro.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Apertura de roza perimetral en el paramento vertical. Colocación de la banda autoadhesiva. Fijación del perfil
metálico. Sellado de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación de todos los elementos metálicos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra QRE020b: Encuentro frontal de faldón con paramento vertical en cubierta inclinada,
impermeabilización con banda autoadhesiva de aluminio, con la superficie en relieve y revestida por una de
sus caras con una capa adhesiva de butilo de 0,15 mm de espesor, de 30 cm de anchura protegida con
perfil de chapa de acero galvanizado, recibido en roza del paramento con mortero de cemento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Encuentro frontal de faldón con paramento vertical en cubierta inclinada, impermeabilización con banda autoadhesiva de
aluminio, con la superficie en relieve y revestida por una de sus caras con una capa adhesiva de butilo de 0,15 mm de
espesor, de 30 cm de anchura protegida con perfil de chapa de acero galvanizado, recibido en roza del paramento con
mortero de cemento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie del paramento vertical está terminada y preparada para recibir el encuentro.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

Proyecto:

Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre
Terraza de Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un
Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta
San Isidro (Alicante)

Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Pliego de condiciones
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PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Apertura de roza perimetral en el paramento vertical. Colocación de la banda autoadhesiva. Fijación del perfil
metálico. Sellado de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación de todos los elementos metálicos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra QRB010: Borde lateral de cubierta con perfil vierteaguas de aluminio lacado, de 55 mm de
altura, color blanco RAL 9010 acabado brillante, con perforaciones trapezoidales para su fijación y goterón.
Incluso adhesivo cementoso, piezas especiales y silicona neutra.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Borde lateral de cubierta con perfil vierteaguas de aluminio lacado, de 55 mm de altura, color blanco RAL 9010 acabado
brillante, con perforaciones trapezoidales para su fijación y goterón. Incluso adhesivo cementoso, piezas especiales y
silicona neutra.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación de la superficie. Replanteo. Corte, colocación y fijación del perfil.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación al soporte será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el
cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Proyecto:

Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre
Terraza de Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un
Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta
San Isidro (Alicante)

Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Pliego de condiciones
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2.2.10. Revestimientos y trasdosados

Unidad de obra RQO010: Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa, acabado con
piedra proyectada, color a elegir, tipo OC CSIII W1 según UNE-EN 998-1, espesor 15 mm, aplicado
manualmente, armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de
forjado.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
No se aplicará en superficies donde el agua pueda quedar estancada, ni en soportes saturados de agua, ni en
superficies en las que puedan preverse filtraciones o pasos de humedad por capilaridad, ni en zonas en las que exista la
posibilidad de inmersión del revestimiento en agua.

No se aplicará en superficies horizontales o inclinadas menos de 45° expuestas a la acción directa del agua de lluvia.

No se aplicará en superficies hidrofugadas superficialmente, metálicas o de plástico, sobre yeso o pintura, ni sobre
aislamientos o materiales de poca resistencia mecánica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua de lluvia, con mortero
monocapa, acabado con piedra proyectada, color a elegir, tipo OC CSIII W1 según UNE-EN 998-1, compuesto de
cemento blanco, cal, áridos de granulometría compensada, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales.
Aplicado manualmente sobre una superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o bloque cerámico
aligerado. Incluso preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 7x6,5 mm
de luz de malla, 195 g/m² de masa superficial y 0,65 mm de espesor para refuerzo de encuentros entre materiales
diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones,
maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e
incluyendo el desarrollo de las mochetas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que han sido colocados en la fachada los elementos de protección frente al agua de lluvia, tales
como vierteaguas, impostas o canalones.

Se comprobará que el soporte está limpio, con ausencia de polvo, grasa y materias extrañas, es estable y tiene
una superficie rugosa suficientemente adherente, plana y no sobrecalentada.

No se aplicará en soportes saturados de agua, debiendo retrasar su aplicación hasta que los poros estén libres de
agua.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve
o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de trabajo. Aristado y realización de juntas.
Preparación del mortero monocapa. Aplicación del mortero monocapa. Regleado y alisado del revestimiento.
Acabado superficial. Repasos y limpieza final.

Proyecto:

Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre
Terraza de Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un
Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta
San Isidro (Alicante)

Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Será impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen
aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.

Unidad de obra RSB005: Base para pavimento, de 4 cm de espesor, de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm
de diámetro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Base para pavimento, de 4 cm de espesor, de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie del forjado o solera está seca y que el hormigón ha fraguado totalmente.

FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación del soporte. Replanteo, marcado de niveles y colocación de maestras. Extendido del árido.
Regularización de la capa de árido, pasando una regla sobre las maestras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por
los pilares situados dentro de su perímetro.

2.2.11. Urbanización interior de la parcela

Unidad de obra UXS010: Pavimento de césped sintético, de cuatro tonos de color verde y marrón,
compuesto de mechones rectos monofilamento en forma de "C" de 3/8" de fibra 100% polietileno
resistente a los rayos UV, 5000 decitex, 130 micras de espesor y mechones rectos texturizados de 3/8" de
fibra 100% polipropileno resistente a los rayos UV, 3000 decitex, 110 micras de espesor, tejidos sobre base
de polipropileno drenante reforzada con una capa de fieltro, con termofijado y sellado con látex, de 25 mm
de altura de pelo, 27 mm de altura total de moqueta, 1960 g/m² y 16800 mechones/m²; banda de unión de
geotextil de polipropileno, de 300 mm de anchura y adhesivo de poliuretano bicomponente; para uso
decorativo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Pavimento de césped sintético, de cuatro tonos de color verde y marrón, compuesto de mechones rectos monofilamento
en forma de "C" de 3/8" de fibra 100% polietileno resistente a los rayos UV, 5000 decitex, 130 micras de espesor y
mechones rectos texturizados de 3/8" de fibra 100% polipropileno resistente a los rayos UV, 3000 decitex, 110 micras
de espesor, tejidos sobre base de polipropileno drenante reforzada con una capa de fieltro, con termofijado y sellado
con látex, de 25 mm de altura de pelo, 27 mm de altura total de moqueta, 1960 g/m² y 16800 mechones/m²; banda
de unión de geotextil de polipropileno, de 300 mm de anchura y adhesivo de poliuretano bicomponente; para uso
decorativo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Proyecto:

Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre
Terraza de Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un
Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta
San Isidro (Alicante)

Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie base es de aglomerado asfáltico o de hormigón, y que está limpia y exenta de
polvo, grasa y materias extrañas.

La superficie podrá estar seca o húmeda, pero en ningún caso con agua estancada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación del césped sintético.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá un correcto drenaje y presentará una superficie con las rasantes previstas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la superficie base.

2.2.12. Gestión de residuos

Unidad de obra GTA010: Transporte de tierras con contenedor de 2,5 m³, a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Transporte de tierras con contenedor de 2,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación,
para la organización del tráfico.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de
restos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.

Proyecto:

Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre
Terraza de Vestuarios y Ampliación de la Zona de Gimnasio con un
Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la Piscina Municipal Cubierta
San Isidro (Alicante)

Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
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Unidad de obra GRA010: Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación,
para la organización del tráfico.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de
restos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRB010: Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m³ con residuos inertes de
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte.
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2.2.13. Seguridad y salud

Unidad de obra YCS020: Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección para instalación
fotovoltaica caja de conexiones IP 67, incluye 1 PIA, 1 interuptor diferencial y fusible, pequeño material
(punteras, bridas, etc), medios auxiliares y medidas de seguridad, cableado, conexionado, rotulado,
siempre de acuerdo con el Reglamento Eléctrotécnico de Baja Tensión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW, compuesto por armario de distribución con
dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios,
amortizable en 4 usos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN
Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

Unidad de obra YCX010: Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de
la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

2.3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en la obra terminada, bien sobre el
edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse,
además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en
el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la dirección
facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se
especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM)
del proyecto.

C CIMENTACIONES

Según el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", antes de la puesta en servicio del edificio se
debe comprobar que:
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La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto.
No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles.
Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el director de obra.
No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación, o
creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos.

Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construcción, por parte de la
empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4
(conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una
organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación
para controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones:

El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que pueda considerarse
como inmóvil durante todo el periodo de observación.
El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de que la
superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, como mínimo.
En cualquier caso, el número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de
0,1 mm.
La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el comportamiento de la cimentación.
Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la
tabiquería de cada dos plantas.
El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra.

E ESTRUCTURAS

Se comprobará que los ejes de los elementos, las cotas y la geometría de las secciones presentan unas posiciones y
magnitudes dimensionales cuyas desviaciones respecto al proyecto son conformes con las tolerancias indicadas en el
mismo y en la normativa de obligado cumplimiento.

Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, la dirección facultativa velará para que se realicen las
comprobaciones y pruebas de carga exigidas en su caso por la reglamentación vigente que le fuera aplicable, además
de las que pueda establecer voluntariamente el proyecto o decidir la propia dirección facultativa, determinando en su
caso la validez de los resultados obtenidos.

F FACHADAS Y PARTICIONES

Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante simulación de lluvia
sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable.

Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al agua de puertas y
ventanas de la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos
de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere.

QA PLANAS TRANSITABLES, NO VENTILADAS

Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta plana: Se taponarán todos los desagües y
se llenará la cubierta de agua hasta la altura de 2 cm en todos los puntos. Se mantendrá el agua durante 24 horas. Se
comprobará la aparición de humedades y la permanencia del agua en alguna zona. Esta prueba se debe realizar en dos
fases: la primera tras la colocación del impermeabilizante y la segunda una vez terminada y rematada la cubierta.

I INSTALACIONES

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que
dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización.

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que debe
dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar
parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los
datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.

Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se
solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o
por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad.

Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales, así
como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.
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2.4. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones
de gestión de los residuos de construcción y demolición
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes
prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de
la obra:

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico,
quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y
legible la siguiente información:

Razón social.
Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros
elementos de contención.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de
trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se
dedicarán a cada tipo de RCD.

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la
licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es
viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras
obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera,
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.
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1.1 M Demolición de albardilla para cubrición de muros, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 1,000 2,000Antepecho

2,000 2,000

1.2 M² Demolición de losa maciza de hormigón armado de 24 a 25 cm de canto total, con medios manuales,
martillo neumático y equipo de oxicorte,hasta encontrar cabeza de pilar metálico,

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 0,500 0,500 1,000Forjado existente

1,000 1,000

1.3 M² Demolición completa de cubierta plana no transitable, con capa de protección de grava de 10 cm
de espesor medio; con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 0,500 0,500 1,000Cubierta existente

1,000 1,000

1.4 M Levantado y reposición con medios manuales y equipo de oxicorte, de portico de acero y de
barandilla metálica en forma recta, de 100 cm de altura, situada en balcón o terraza de fachada y
fijada mediante recibido en obra de fábrica, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está
sujeta y recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, y carga manual
sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 6,000 6,000Barandilla
1 5,000 5,000Pórtico

11,000 11,000

1.5 Ud Desmontaje de hoja de puerta de entrada a vivienda de carpintería metálica, con medios manuales,
y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000Puerta de acceso

2,000 2,000

1.6 M² Levantado de carpintería de acero, situada en deposito de compensación, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o
contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 0,800 0,800 0,640Hueco de paso en vallado de la deshumectadora

0,640 0,640

1.7 M² Retirada de capa de protección formada por 10 cm de espesor de grava en cubierta plana, con
medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

60,000 60,000Terraza

60,000 60,000

1.8 M² Desmontaje y reposición de estructura metálica de escalera, formada por piezas simples de perfiles
laminados, peldaños y barandilla de acero, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o
contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Escalera de mantenimiento
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1,000 1,000

1.9 M Levantado de rejilla electrosoldada en vallado de parcela, con una altura menor de 2 m, con medios
manuales y equipo de oxicorte, entramado metálico de pavimentacion y pedestales, con
recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre
camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000Vallado de la deshumectadora

5,000 5,000

1.10 M² Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con martillo
neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 0,500 0,500 0,300 0,150Marquesina planta baja

0,150 0,150
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2.1 M³ Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arena suelta,
con medios mecánicos, y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 0,500 0,500 0,300 0,150Marquesina planta baja

0,150 0,150

2.2 M² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado
en central y vertido con cubilote, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento
de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante.
Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de
dilatación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 0,500 0,500 0,300 0,150Reposcicion de acera: Zona de marquesina

0,150 0,150
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3.1 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en
central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 40
kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 0,500 0,500 0,300 0,150Marquesina planta baja

0,150 0,150
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4.1 Ud Mensula de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro central biselado, de
180x180 mm y espesor 15 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000Cubierta

2,000 2,000

4.2 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro central
biselado, de 180x180 mm y espesor 15 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000Cubierta
2 2,000Marquesina planta baja

6,000 6,000

4.3 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente de
las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones
soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m.

Uds. Kg Kg Alto Parcial Subtotal

121,960 121,960IPE160 (Cubierta)
2 64,820 129,640Tubo estructural diámetro 20 (Marquesina)

251,600 251,600

4.4 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en caliente de
las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas
en obra, a una altura de hasta 3 m.

Uds. Kg Ancho Alto Parcial Subtotal

316,920 316,920IPE-160 (Cubierta)
252,700 252,700Tubos (Marquesina)

569,620 569,620

4.5 Kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas simples de perfiles
conformados en frío de las series omega, L, U, C o Z, acabado galvanizado, fijadas a las cerchas con
uniones atornilladas en obra.

Uds. Kg Ancho Alto Parcial Subtotal

122,830 122,830Correas de cubierta

122,830 122,830
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5.1 M² Fachada de una hoja, de 11 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco triple, para revestir,
33x16x11 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de forjado con
piezas cerámicas y de los frentes de pilares con ladrillos cortados, colocados con el mismo mortero
utilizado en el recibido de la fábrica. Dintel de fábrica armada de ladrillos cortados para revestir;
montaje y desmontaje de apeo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 1,000 0,700 1,400Pilares superiores
1 0,500 0,500 0,250Pilar intermedio (zona ménsula)
1 0,500 0,500 0,250Pilar inferior ( zona ménusula)
2 0,500 0,500 0,500Marquesina

2,400 2,400
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6.1 Ud Puerta de entrada de dos hojas de 52 mm de espesor, 1740x2040 mm de luz y altura de paso, acabado
pintado con resina de epoxi color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de
espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro inferior a dos caras, ensambladas y
montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5
mm de espesor con garras de anclaje a obra, cerradura con tres puntos de cierre, premarco de acero
galvanizado con garras de anclaje a obra. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas
perimetrales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

6.2 M² Puerta de registro para instalaciones, de una o dos hojas, de aluminio anodizado natural, formada por
chapa opaca de 2 mm de espesor en las hojas y perfiles extrusionados de 40x20 cm de sección en el
cerco, con marca de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). Incluso herrajes de colgar y de cierre,
tornillería de acero inoxidable, garras de fijación, cerradura triangular, rejillas de ventilación y silicona
neutra para el sellado de las juntas perimetrales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 0,800 0,800 0,640

0,640 0,640
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7.1 M Albardilla metálica, de chapa plegada de acero prelacado, con un ángulo de inclinación de 10°,
espesor 0,6 mm, desarrollo 600 mm y 4 pliegues, con goterón, para cubrición de muros; fijación con
tornillos autotaladrantes de acero galvanizado; y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las
uniones con los muros con sellador adhesivo monocomponente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 5,000 5,000Cumbrera en cubierta

5,000 5,000

Proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuario…
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

: IV Mediciones

 7 Remates y ayudas

Nº Ud Descripción Medición

Página: 8 - 16



8.1 Ud Red eléctrica de distribución interior para local de 60 m², compuesta de: cuadro general de mando y
protección; circuitos interiores con cableado en canales protectoras de PVC rígido: 1 circuito para
alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para alumbrado de emergencia; mecanismos
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

8.2 Ud Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas LED de 20 W con cuerpo de poliéster reforzado con
fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color blanco;
difusor de metacrilato; balasto magnético; protección IP65 y rendimiento mayor del 65%. Instalación en
la superficie del techo en garaje. Incluso lámparas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000Luminarias bajo cubierta exterior

4,000 4,000

8.3 Ud Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes, carcasa de 154x80x47 mm,
clase I, protección IP20, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 2 h, alimentación a
230 V, tiempo de carga 24 h. Instalación en superficie en zonas comunes. Incluso accesorios y
elementos de fijación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000Luces de emergencia

2,000 2,000

8.4 Ud Inversor monofásico HUAWEI 3KWP con voltaje de trabajo del inversor de 220V, voltaje del punto de
máxima potencia 210-50 V, numero de fases monofasico, peso 17,5 kg, con carcasa de aluminio para
su instalación en interior o exterior, interruptor de corriente continua, interfaz de comunicación WLAN,
regulador digital de corriente sinusoidal, incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000

2,000 2,000

8.5 Ud Módulo solar fotovoltaico con celdas monocristalinas de 540W, vidrio solar de alta transparencia, capa
antirreflejante, templado de 3,2 mm, capa trasera blanca, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C,
celdas solares ulticristalinas 156x156 mm, distribución de celdas 156, dimensiones 2178x996x40 mm,
carga del viento 2,400 Pa, carga de nieve 5,400 Pa, peso 22,5 kg, caja de conexiones IP 67 o IP 68,
cable de tecnología fotovoltaica de 4,0 mm2, 1200 mm, conector MC4 compatible Incluso accesorios
de montaje y material de conexionado eléctrico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000

10,000 10,000

8.6 Ud Suministro e instalación de kit para monitorización de instalación fotovoltaica para visualización en
móvil, tablet, etc., para información en todo momento de: producción en planta, consumo de
vivienda y consumo de red eléctrica, mediante transformadores toroidales Incluso accesorios de
montaje y material de conexionado eléctrico. Incluso accesorios necesarios para su correcta
instalación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000

10,000 10,000

8.7 Ud Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 500x600x230 mm, color gris RAL 7035,
con grados de protección IP66 e IK10. Instalación en superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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2 2,000

2,000 2,000

8.8 Ud Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección para instalación fotovoltaica caja
de conexiones IP 67, incluye 1 PIA, 1 interuptor diferencial y fusible, pequeño material (punteras, bridas,
etc), medios auxiliares y medidas de seguridad, cableado, conexionado, rotulado, siempre de
acuerdo con el Reglamento Eléctrotécnico de Baja Tensión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000
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9.1 M² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para
tráfico peatonal privado. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y
juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de arcilla expandida, vertida en seco y
consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresión
de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK), con espesor medio de 10 cm; con capa
de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, acabado fratasado;
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB;
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, (150 g/m²); AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa;
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor que
servirá de base para el posterior solado fijo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 0,500 0,500 1,000Reconstrucción de cubierta

1,000 1,000

9.2 M² Solera de hormigón armado de 12 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado
en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual
mediante regla vibrante, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica; con juntas de
retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.

Uds. Superficie Ancho Alto Parcial Subtotal

60,000 60,000Terraza cubierta

60,000 60,000

9.3 M² Cobertura de paneles sándwich acústicos de acero galvanizado, de lana de roca, formados por cara
exterior de chapa grecada con cinco grecas acabado prelacado, RC3 y RUV4, según UNE-EN 10169,
de 0,5 mm de espesor, alma aislante de lana de roca de densidad media 95 kg/m³ y cara interior de
chapa nervada acabado prelacado, de 0,5 mm de espesor, con perforaciones de 3 mm de diámetro,
conductividad térmica 0,621 W/(mK), Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1,
con 31 dB de índice global de reducción acústica, Rw, proporcionando una reducción del nivel global
ponderado de presión de ruido aéreo de 30,6 dBA y coeficiente de absorción acústica medio 0,9,
según UNE-EN ISO 354, colocados con un solape del panel superior de 200 mm y fijados
mecánicamente sobre entramado ligero metálico, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor
del 10%. Incluso accesorios de fijación de los paneles sándwich, cinta flexible de butilo, adhesiva por
ambas caras, para el sellado de estanqueidad de los solapes entre paneles sándwich y pintura
antioxidante de secado rápido, para la protección de los solapes entre paneles sándwich.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 11,650 6,500 75,725Cubierta exterior
1 5,000 1,300 6,500Marquesina en planta baja

82,225 82,225

9.4 M Borde lateral de cubierta con perfil vierteaguas de aluminio lacado, de 55 mm de altura, color blanco
RAL 9010 acabado brillante, con perforaciones trapezoidales para su fijación y goterón. Incluso
adhesivo cementoso, piezas especiales y silicona neutra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 6,000 6,000Cubierta
1 11,600 11,600

Marquesina en planta baja
2 2,000 4,000
1 5,000 5,000

26,600 26,600
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9.5 M Canalón circular de acero prelacado, de desarrollo 333 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 6,000 6,000Cubierta
1 5,000 5,000Marquesina

11,000 11,000

9.6 M Bajante circular de acero prelacado, de Ø 120 mm, para recogida de aguas, formada por piezas
preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, colocadas
con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso, silicona, conexiones, codos y
piezas especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 6,500 6,500
1 3,000 3,000

9,500 9,500

9.7 Ud Encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida con sumidero de
salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la
impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero
SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no
protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica
aniónica con cargas tipo EB, y colocación de sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 110
mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo
anterior con soplete.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

9.8 M Encuentro lateral de faldón con paramento vertical en cubierta inclinada, impermeabilización con
banda autoadhesiva de aluminio, con la superficie en relieve y revestida por una de sus caras con una
capa adhesiva de butilo de 0,15 mm de espesor, de 30 cm de anchura protegida con perfil de chapa
de acero galvanizado, recibido en roza del paramento con mortero de cemento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 11,600 11,600Cubierta

11,600 11,600

9.9 M Encuentro frontal de faldón con paramento vertical en cubierta inclinada, impermeabilización con
banda autoadhesiva de aluminio, con la superficie en relieve y revestida por una de sus caras con una
capa adhesiva de butilo de 0,15 mm de espesor, de 30 cm de anchura protegida con perfil de chapa
de acero galvanizado, recibido en roza del paramento con mortero de cemento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 5,000 5,000Marquesina en planta baja

5,000 5,000
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10.1 M² Pavimento de césped sintético, de cuatro tonos de color verde y marrón, compuesto de mechones
rectos monofilamento en forma de "C" de 3/8" de fibra 100% polietileno resistente a los rayos UV, 5000
decitex, 130 micras de espesor y mechones rectos texturizados de 3/8" de fibra 100% polipropileno
resistente a los rayos UV, 3000 decitex, 110 micras de espesor, tejidos sobre base de polipropileno
drenante reforzada con una capa de fieltro, con termofijado y sellado con látex, de 25 mm de altura
de pelo, 27 mm de altura total de moqueta, 1960 g/m² y 16800 mechones/m²; banda de unión de
geotextil de polipropileno, de 300 mm de anchura y adhesivo de poliuretano bicomponente; para uso
decorativo.

Uds. Area Ancho Alto Parcial Subtotal

45,250 45,250

45,250 45,250

10.2 M² Base para pavimento, de 4 cm de espesor, de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

45,250 45,250

45,250 45,250

10.3 M² Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa, acabado con piedra proyectada,
color a elegir, tipo OC CSIII W1 según UNE-EN 998-1, espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado y
reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 1,000 0,700 2,800Antepecho
1 0,500 0,500 0,250Pilar intermedio (zona ménsula)
1 0,500 0,500 0,250Pilar inferior ( zona ménusula)
2 0,500 0,500 0,500Marquesina

3,800 3,800
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11.1 Ud Transporte de tierras con contenedor de 2,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

11.2 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

11.3 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y
materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000

2,000 2,000
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12.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,5 0,500

0,500 0,500
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IV - V  Mediciones y Presupuesto

Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuarios y
Ampliación de la Zona de Gimnasio con un Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la

Piscina Municipal Cubierta San Isidro (Alicante)



1.1 DHE010 M Demolición de albardilla para cubrición de muros, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 1,000 2,000Antepecho

2,000 2,000

Total m : 2,000 3,77 € 7,54 €

1.2 DEH020 M² Demolición de losa maciza de hormigón armado de 24 a 25 cm de canto total, con medios
manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, hasta encontrar cabeza de pilar metálico, 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el levantado del pavimento.
Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Demolición del elemento. Corte de las
armaduras. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 0,500 0,500 1,000Forjado existente

1,000 1,000

Total m² : 1,000 58,15 € 58,15 €

1.3 DQA040 M² Demolición completa de cubierta plana no transitable, con capa de protección de grava de 10
cm de espesor medio; con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de todas las capas que
componen la cubierta, incluyendo la capa de formación de pendientes y la demolición de los
sumideros.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 0,500 0,500 1,000Cubierta existente

1,000 1,000

Total m² : 1,000 16,46 € 16,46 €

Proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuari…
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)
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1.4 DFD020 M Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de portico de acero y de barandilla
metálica en forma recta, de 100 cm de altura, situada en balcón o terraza de fachada y fijada
mediante recibido en obra de fábrica, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está
sujeta y recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los
elementos de fijación.
Incluye: Levantado del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar.
Reposición del elemento. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 6,000 6,000Barandilla
1 5,000 5,000Pórtico

11,000 11,000

Total m : 11,000 15,19 € 167,09 €

1.5 DLP020 Ud Desmontaje de hoja de puerta de entrada a vivienda de carpintería metálica, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los galces, de los tapajuntas
y de los herrajes.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000Puerta de acceso

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 16,25 € 32,50 €

1.6 DLC020 M² Levantado de carpintería acristalada de acero, situada en deposito de compensación, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de
los tapajuntas y de los herrajes.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 0,800 0,800 0,640Hueco de paso en vallado de la
deshumectadora

0,640 0,640

Proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuari…
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)
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Total m² : 0,640 12,25 € 7,84 €

1.7 DQP020 M² Retirada de capa de protección formada por 10 cm de espesor de grava en cubierta plana, con
medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Retirada de la grava. Acopio del material retirado. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material retirado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

60,000 60,000Terraza

60,000 60,000

Total m² : 60,000 2,13 € 127,80 €

1.8 DEA060 M² Demolición de estructura metálica de escalera, formada por piezas simples de perfiles laminados,
peldaños y barandilla de acero, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente
demolida según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Escalera de mantenimiento

1,000 1,000

Total m² : 1,000 188,09 € 188,09 €

1.9 DUV060 M Levantado de rejilla electrosoldada en vallado de parcela, con una altura menor de 2 m, con
medios manuales y equipo de oxicorte, entramado metálico de pavimentacion y pedestales, con
recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los
elementos de fijación, pero no incluye la demolición de la cimentación.
Incluye: Levantado del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar.
Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000Vallado de la deshumectadora

5,000 5,000

Total m : 5,000 24,43 € 122,15 €

Proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuari…
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
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1.10 DRS070 M² Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con martillo
neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 0,500 0,500 0,300 0,150Marquesina planta baja

0,150 0,150

Total m² : 0,150 11,72 € 1,76 €

Parcial nº 1 Demoliciones : 729,38 €

Proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuari…
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)
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2.1 ADE010 M³ Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arena
suelta, con medios mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las
tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la
ejecución de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 0,500 0,500 0,300 0,150Marquesina planta baja

0,150 0,150

Total m³ : 0,150 13,37 € 2,01 €

2.2 ANS010b M² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/X0
fabricado en central y vertido con cubilote, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante,
sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con
disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la
ejecución de juntas de dilatación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.
Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de
dilatación. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las
juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de
su perímetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 0,500 0,500 0,300 0,150Reposcicion de acera: Zona de
marquesina

0,150 0,150

Total m² : 0,150 16,32 € 2,45 €

Parcial nº 2 Acondicionamiento del terreno : 4,46 €

Proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuari…
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)
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3.1 CSZ010 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado
en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada
de 40 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación
en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 0,500 0,500 0,300 0,150Marquesina planta baja

0,150 0,150

Total m³ : 0,150 158,82 € 23,82 €

Parcial nº 3 Cimentaciones : 23,82 €

Proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuari…
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)
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4.1 EAS005b Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro central
biselado, de 180x180 mm y espesor 15 mm.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de
bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. La ejecución de la unidad
quedara supeditada a la posterior comprobación en obra.
Criterio de medición de obra: Previamente al montaje se procederá a la medicion "in situ" del
punto de anclaje para ajustar la dimension final apropiada para su puesta en obra.
Posteriormente, ee determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000Cubierta

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 26,05 € 52,10 €

4.2 EAS005 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro central
biselado, de 180x180 mm y espesor 15 mm.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de
bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. La ejecución de la unidad
quedara supeditada a la posterior comprobación en obra.
Criterio de medición de obra: Previamente al montaje se procederá a la medicion "in situ" del
punto de anclaje para ajustar la dimension final apropiada para su puesta en obra.
Posteriormente, ee determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000Cubierta
2 2,000Marquesina planta baja

6,000 6,000

Total Ud : 6,000 26,05 € 156,30 €

Proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuari…
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)
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4.3 EAS010 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en
caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante,
colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las
piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y
los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones
soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto. La ejecución de la unidad quedara supeditada a la posterior comprobación en obra.
Criterio de medición de obra: Previamente al montaje se procederá a la medicion "in situ" del
punto de anclaje para ajustar la dimension final apropiada para su puesta en obra.
Posteriormente, ee determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Kg Kg Alto Parcial Subtotal

121,960 121,960IPE160 (Cubierta)
2 64,820 129,640Tubo estructural diámetro 20

(Marquesina)

251,600 251,600

Total kg : 251,600 2,50 € 629,00 €

4.4 EAV010 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en
caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante, con
uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las
piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones
soldadas.
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. La ejecución de la unidad
quedara supeditada a la posterior comprobación en obra.
Criterio de medición de obra: Previamente al montaje se procederá a la medicion "in situ" del
punto de anclaje para ajustar la dimension final apropiada para su puesta en obra.
Posteriormente, ee determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto

Uds. Kg Ancho Alto Parcial Subtotal

316,920 316,920IPE-160 (Cubierta)
252,700 252,700Tubos (Marquesina)

569,620 569,620

Total kg : 569,620 2,50 € 1.424,05 €

Proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuari…
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)
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4.5 EAT030 Kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas simples de perfiles
conformados en frío de las series omega, L, U, C o Z, acabado galvanizado, fijadas a las cerchas
con uniones atornilladas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los tornillos, los cortes, los despuntes, las piezas
especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje, pero no incluye la chapa o panel
que actuará como cubierta.
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas sobre las cerchas.
Aplomado y nivelación definitivos. Ejecución de las uniones atornilladas.
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. La ejecución de la unidad
quedara supeditada a la posterior comprobación en obra.
Criterio de medición de obra: Previamente al montaje se procederá a la medicion "in situ" del
punto de anclaje para ajustar la dimension final apropiada para su puesta en obra.
Posteriormente, ee determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto

Uds. Kg Ancho Alto Parcial Subtotal

122,830 122,830Correas de cubierta

122,830 122,830

Total kg : 122,830 2,54 € 311,99 €

Parcial nº 4 Estructuras : 2.573,44 €

Proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuari…
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)
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5.1 FFF010 M² Fachada de una hoja, de 11 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco triple, para
revestir, 33x16x11 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los frentes
de forjado con piezas cerámicas y de los frentes de pilares con ladrillos cortados, colocados con
el mismo mortero utilizado en el recibido de la fábrica. Dintel de fábrica armada de ladrillos
cortados para revestir; montaje y desmontaje de apeo.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta.
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento.
Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de
las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado. Realización de todos los
trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas,
pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². En los
huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 4 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de
realizar la superficie interior del hueco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 1,000 0,700 1,400Pilares superiores
1 0,500 0,500 0,250Pilar intermedio (zona ménsula)
1 0,500 0,500 0,250Pilar inferior ( zona ménusula)
2 0,500 0,500 0,500Marquesina

2,400 2,400

Total m² : 2,400 24,81 € 59,54 €

Parcial nº 5 Fachadas y particiones : 59,54 €

Proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuari…
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 5 Fachadas y particiones

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 10 - 25



6.1 LEA010 Ud Puerta de entrada de dos hojas de 52 mm de espesor, 1740x2040 mm de luz y altura de paso,
acabado pintado con resina de epoxi color blanco formada por dos chapas de acero
galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro inferior
a dos caras, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre
cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, cerradura con
tres puntos de cierre, premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra. Incluso
silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste final de la hoja. Sellado de
juntas perimetrales.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 1.018,61 € 1.018,61 €

6.2 LRL010 M² Puerta de registro para instalaciones, de una o dos hojas, de aluminio anodizado natural, formada
por chapa opaca de 2 mm de espesor en las hojas y perfiles extrusionados de 40x20 cm de
sección en el cerco, con marca de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). Incluso herrajes de colgar
y de cierre, tornillería de acero inoxidable, garras de fijación, cerradura triangular, rejillas de
ventilación y silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento.
Sellado de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y
accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 0,800 0,800 0,640

0,640 0,640

Total m² : 0,640 200,93 € 128,60 €

Parcial nº 6 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares : 1.147,21 €

Proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuari…
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 6 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 HRR010 M Albardilla metálica, de chapa plegada de acero prelacado, con un ángulo de inclinación de 10°,
espesor 0,6 mm, desarrollo 600 mm y 4 pliegues, con goterón, para cubrición de muros; fijación
con tornillos autotaladrantes de acero galvanizado; y sellado de las juntas entre piezas y, en su
caso, de las uniones con los muros con sellador adhesivo monocomponente.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Preparación de la base y de los medios de
fijación. Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación y fijación de las piezas metálicas
niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 5,000 5,000Cumbrera en cubierta

5,000 5,000

Total m : 5,000 13,00 € 65,00 €

Parcial nº 7 Remates y ayudas : 65,00 €

Proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuari…
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 7 Remates y ayudas

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 IEI040 Ud Red eléctrica de distribución interior para local de 60 m², compuesta de: cuadro general de
mando y protección; circuitos interiores con cableado en canales protectoras de PVC rígido: 1
circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para alumbrado de
emergencia; mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco).
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje
de los componentes. Colocación y fijación de las canales protectoras. Colocación de cajas de
empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 197,44 € 197,44 €

8.2 III010 Ud Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas LED de 20 W, con cuerpo de poliéster reforzado
con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color
blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; protección IP65 y rendimiento mayor del 65%.
Instalación en la superficie del techo en garaje. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000Luminarias bajo cubierta exterior

4,000 4,000

Total Ud : 4,000 56,94 € 227,76 €

8.3 IOA020 Ud Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes, carcasa de 154x80x47
mm, clase I, protección IP20, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 2 h,
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Instalación en superficie en zonas comunes. Incluso
accesorios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000Luces de emergencia

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 64,64 € 129,28 €

Proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuari…
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 8 Instalaciones

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.4 IEF020 Ud Inversor monofásico HUAWEI 3KWP con voltaje de trabajo del inversor de 220V, voltaje del punto
de máxima potencia 210-50 V, numero de fases monofasico, peso 17,5 kg, con carcasa de
aluminio para su instalación en interior o exterior, interruptor de corriente continua, interfaz de
comunicación WLAN, regulador digital de corriente sinusoidal, incluso accesorios necesarios para
su correcta instalación. 
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 1.185,92 € 2.371,84 €

8.5 IEF001 Ud Módulo solar fotovoltaico con celdas monocristalinas de 540W, vidrio solar de alta transparencia,
capa antirreflejante, templado de 3,2 mm, capa trasera blanca, temperatura de trabajo -40°C
hasta 85°C, celdas solares ulticristalinas 156x156 mm, distribución de celdas 156, dimensiones
2178x996x40 mm, carga del viento 2,400 Pa, carga de nieve 5,400 Pa, peso 22,5 kg, caja de
conexiones IP 67 o IP 68, cable de tecnología fotovoltaica de 4,0 mm2, 1200 mm, conector MC4
compatible Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la estructura soporte.
Incluye: Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000

10,000 10,000

Total Ud : 10,000 231,00 € 2.310,00 €

8.6 IEF001b Ud Suministro e instalación de kit para monitorización de instalación fotovoltaica para visualización en
móvil, tablet, etc., para información en todo momento de: producción en planta, consumo de
vivienda y consumo de red eléctrica, mediante transformadores toroidales Incluso accesorios de
montaje y material de conexionado eléctrico. Incluso accesorios necesarios para su correcta
instalación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la estructura soporte.
Incluye: Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000

10,000 10,000

Total Ud : 10,000 398,08 € 3.980,80 €

Proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuari…
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 8 Instalaciones
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8.7 IEF050 Ud Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 500x600x230 mm, color gris RAL
7035, con grados de protección IP66 e IK10. Instalación en superficie.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 68,18 € 136,36 €

8.8 YCS020 Ud Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección para instalación fotovoltaica
caja de conexiones IP 67, incluye 1 PIA, 1 interuptor diferencial y fusible, pequeño material
(punteras, bridas, etc), medios auxiliares y medidas de seguridad, cableado, conexionado,
rotulado, siempre de acuerdo con el Reglamento Eléctrotécnico de Baja Tensión.

Incluye: Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje del elemento.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 331,94 € 331,94 €

Parcial nº 8 Instalaciones : 9.685,42 €

Proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuari…
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 8 Instalaciones

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.1 QAB020 M² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%,
para tráfico peatonal privado. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas,
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de arcilla expandida,
vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una
resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK), con
espesor medio de 12 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4
cm de espesor, acabado fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada
por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil
no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (150 g/m²); AISLAMIENTO
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media
madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; CAPA SEPARADORA BAJO
PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200
g/m²
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el pavimento, la ejecución y el sellado de
las juntas ni la ejecución de remates en los encuentros con paramentos y desagües.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas,
limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas
con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido en seco de la
arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y consolidación con
lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Limpieza y
preparación de la superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la
impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la
superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la
técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la capa
separadora bajo protección. Vertido, extendido y regleado del material de agarre o nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos
perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o
petos perimetrales que la limitan.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 0,500 0,500 1,000Reconstrucción de cubierta

1,000 1,000

Total m² : 1,000 53,71 € 53,71 €

Proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuari…
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 9 Cubiertas 
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9.2 ANS010 M² Solera de hormigón armado de 12 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2
fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido
y vibrado manual mediante regla vibrante, con acabado superficial mediante fratasadora
mecánica; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante.
Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de
dilatación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.
Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de
dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido,
extendido y vibrado del hormigón. Conexión de los elementos exteriores. Curado del hormigón.
Fratasado mecánico de la superficie. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón.
Limpieza final de las juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de
su perímetro.

Uds. Superficie Ancho Alto Parcial Subtotal

60,000 60,000Terraza cubierta

60,000 60,000

Total m² : 60,000 27,25 € 1.635,00 €

9.3 QUM020 M² Cobertura de paneles sándwich acústicos de acero galvanizado, de lana de roca, formados por
cara exterior de chapa grecada con cinco grecas acabado prelacado, RC3 y RUV4, según
UNE-EN 10169, de 0,5 mm de espesor, alma aislante de lana de roca de densidad media 95 kg/m³
y cara interior de chapa nervada acabado prelacado, de 0,5 mm de espesor, con perforaciones
de 3 mm de diámetro, conductividad térmica 0,621 W/(mK), Euroclase A2-s1, d0 de reacción al
fuego, según UNE-EN 13501-1, con 31 dB de índice global de reducción acústica, Rw,
proporcionando una reducción del nivel global ponderado de presión de ruido aéreo de 30,6 dBA
y coeficiente de absorción acústica medio 0,9, según UNE-EN ISO 354, colocados con un solape
del panel superior de 200 mm y fijados mecánicamente sobre entramado ligero metálico, en
cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. Incluso accesorios de fijación de los
paneles sándwich, cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para el sellado de
estanqueidad de los solapes entre paneles sándwich y pintura antioxidante de secado rápido,
para la protección de los solapes entre paneles sándwich.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie soporte ni los puntos singulares
y las piezas especiales de la cobertura.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de los paneles por faldón. Corte,
preparación y colocación de los paneles. Fijación mecánica de los paneles. Sellado de juntas.
Aplicación de una mano de pintura antioxidante en los solapes entre paneles.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 11,650 6,500 75,725Cubierta exterior
1 5,000 1,300 6,500Marquesina en planta baja

82,225 82,225

Proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuari…
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

: IV - V Mediciones y Presupuesto
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Total m² : 82,225 58,94 € 4.846,34 €

9.4 QRB010 M Borde lateral de cubierta con perfil vierteaguas de aluminio lacado, de 55 mm de altura, color
blanco RAL 9010 acabado brillante, con perforaciones trapezoidales para su fijación y goterón.
Incluso adhesivo cementoso, piezas especiales y silicona neutra.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Replanteo. Corte, colocación y fijación del perfil.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 6,000 6,000Cubierta
1 11,600 11,600

Marquesina en planta baja
2 2,000 4,000
1 5,000 5,000

26,600 26,600

Total m : 26,600 47,31 € 1.258,45 €

9.5 ISC010 M Canalón circular de acero prelacado, de desarrollo 333 mm.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 6,000 6,000Cubierta
1 5,000 5,000Marquesina

11,000 11,000

Total m : 11,000 28,08 € 308,88 €

9.6 ISB020 M Bajante circular de acero prelacado, de Ø 120 mm, para recogida de aguas, formada por piezas
preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes,
colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso, silicona,
conexiones, codos y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 6,500 6,500
1 3,000 3,000

9,500 9,500

Total m : 9,500 18,34 € 174,23 €

Proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuari…
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

: IV - V Mediciones y Presupuesto
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9.7 QAF030 Ud Encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida con sumidero
de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá
la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de
superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y colocación de sumidero de caucho EPDM, de
salida vertical, de 110 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM, íntegramente
adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete.
Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de la
superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación
del sumidero.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 40,33 € 40,33 €

9.8 QRE020 M Encuentro lateral de faldón con paramento vertical en cubierta inclinada, impermeabilización
con banda autoadhesiva de aluminio, con la superficie en relieve y revestida por una de sus caras
con una capa adhesiva de butilo de 0,15 mm de espesor, de 30 cm de anchura protegida con
perfil de chapa de acero galvanizado, recibido en roza del paramento con mortero de cemento.
Incluye: Apertura de roza perimetral en el paramento vertical. Colocación de la banda
autoadhesiva. Fijación del perfil metálico. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 11,600 11,600Cubierta

11,600 11,600

Total m : 11,600 32,99 € 382,68 €

9.9 QRE020b M Encuentro frontal de faldón con paramento vertical en cubierta inclinada, impermeabilización
con banda autoadhesiva de aluminio, con la superficie en relieve y revestida por una de sus caras
con una capa adhesiva de butilo de 0,15 mm de espesor, de 30 cm de anchura protegida con
perfil de chapa de acero galvanizado, recibido en roza del paramento con mortero de cemento.
Incluye: Apertura de roza perimetral en el paramento vertical. Colocación de la banda
autoadhesiva. Fijación del perfil metálico. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 5,000 5,000Marquesina en planta baja

5,000 5,000

Total m : 5,000 32,97 € 164,85 €

Parcial nº 9 Cubiertas 8.864,47 €

Proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuari…
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 9 Cubiertas 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 20 - 25



10.1 UXS010 M² Pavimento de césped sintético, de cuatro tonos de color verde y marrón, compuesto de
mechones rectos monofilamento en forma de "C" de 3/8" de fibra 100% polietileno resistente a los
rayos UV, 5000 decitex, 130 micras de espesor y mechones rectos texturizados de 3/8" de fibra 100%
polipropileno resistente a los rayos UV, 3000 decitex, 110 micras de espesor, tejidos sobre base de
polipropileno drenante reforzada con una capa de fieltro, con termofijado y sellado con látex, de
25 mm de altura de pelo, 27 mm de altura total de moqueta, 1960 g/m² y 16800 mechones/m²;
banda de unión de geotextil de polipropileno, de 300 mm de anchura y adhesivo de poliuretano
bicomponente; para uso decorativo.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie base.
Incluye: Replanteo. Colocación del césped sintético.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Area Ancho Alto Parcial Subtotal

45,250 45,250

45,250 45,250

Total m² : 45,250 22,18 € 1.003,65 €

10.2 RSB005 M² Base para pavimento, de 4 cm de espesor, de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro.
Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo, marcado de niveles y colocación de
maestras. Extendido del árido. Regularización de la capa de árido, pasando una regla sobre las
maestras.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de
su perímetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

45,250 45,250

45,250 45,250

Total m² : 45,250 2,14 € 96,84 €

10.3 RQO010 M² Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa, acabado con piedra
proyectada, color a elegir, tipo OC CSIII W1 según UNE-EN 998-1, espesor 15 mm, aplicado
manualmente, armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los
frentes de forjado.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de trabajo. Aristado y
realización de juntas. Preparación del mortero monocapa. Aplicación del mortero monocapa.
Regleado y alisado del revestimiento. Acabado superficial. Repasos y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo
el desarrollo de las mochetas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 1,000 0,700 2,800Antepecho
1 0,500 0,500 0,250Pilar intermedio (zona ménsula)
1 0,500 0,500 0,250Pilar inferior ( zona ménusula)
2 0,500 0,500 0,500Marquesina

3,800 3,800
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Total m² : 3,800 30,25 € 114,95 €

Parcial nº 10 Revestimientos y Trasdosados : 1.215,44 €
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11.1 GTA010 Ud Transporte de tierras con contenedor de 2,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 57,51 € 57,51 €

11.2 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 90,37 € 90,37 €

11.3 GRB010 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y
materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la
recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 44,87 € 89,74 €

Parcial nº 11 Gestión de residuos : 237,62 €
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12.1 YCX010 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,5 0,500

0,500 0,500

Total Ud : 0,500 949,68 € 474,84 €

Parcial nº 12 Seguridad y salud : 474,84 €

Proyecto: Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuari…
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
Situación: Polideportivo Municipal San Isidro (Alicante-España)

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 12 Seguridad y salud

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 24 - 25



Presupuesto de ejecución material

729,38 €

4,46 €

23,82 €

2.573,44 €

59,54 €

1.147,21 €

65,00 €

9.685,42 €

8.864,47 €

1.215,44 €

237,62 €

1 Demoliciones

2 Acondicionamiento del terreno

3 Cimentaciones

4 Estructuras

5 Fachadas y particiones

6 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares

7 Remates y ayudas

8 Instalaciones

9 Cubiertas 

10 Revestimientos y Trasdosados

11 Gestión de residuos

12 Seguridad y salud 474,84 €

Total .........: 25.080,64 €

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTICINCO MIL OCHENTA
EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

San Isidro. Enero de 2023
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V Presupuesto: Cuadro de precios nº 1

Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuarios y
Ampliación de la Zona de Gimnasio con un Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la

Piscina Municipal Cubierta San Isidro (Alicante)



1 Demoliciones
1.1 m Demolición de albardilla para cubrición de

muros, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor. 3,77 € TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

1.2 m² Demolición de losa maciza de hormigón
armado de 24 a 25 cm de canto total, con
medios manuales, martillo neumático y equipo
de oxicorte,hasta encontrar cabeza de pilar
metálico, 58,15 € CINCUENTA Y OCHO EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS

1.3 m² Demolición completa de cubierta plana no
transitable, con capa de protección de grava de
10 cm de espesor medio; con martillo neumático,
sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor. 16,46 € DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.4 m Levantado y reposición con medios manuales
y equipo de oxicorte, de portico de acero y de
barandilla metálica en forma recta, de 100 cm
de altura, situada en balcón o terraza de
fachada y fijada mediante recibido en obra de
fábrica, sin deteriorar los elementos constructivos
a los que está sujeta y recuperación, acopio y
montaje del material en el mismo
emplazamiento, y carga manual sobre camión o
contenedor. 15,19 € QUINCE EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS

1.5 Ud Desmontaje de hoja de puerta de entrada a
vivienda de carpintería metálica, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor. 16,25 € DIECISEIS EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

1.6 m² Levantado de carpintería de acero, situada
en deposito de compensación, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que está sujeta, y carga
manual sobre camión o contenedor. 12,25 € DOCE EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

1.7 m² Retirada de capa de protección formada por
10 cm de espesor de grava en cubierta plana,
con medios manuales, y carga manual sobre
camión o contenedor. 2,13 € DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

1.8 m² Desmontaje y reposición de estructura
metálica de escalera, formada por piezas simples
de perfiles laminados, peldaños y barandilla de
acero, con equipo de oxicorte, y carga manual
sobre camión o contenedor. 188,09 € CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS

CON NUEVE CÉNTIMOS
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1.9 m Levantado de rejilla electrosoldada en vallado
de parcela, con una altura menor de 2 m, con
medios manuales y equipo de oxicorte,
entramado metálico de pavimentacion y
pedestales, con recuperación del material para
su posterior ubicación en otro emplazamiento, y
carga manual sobre camión o contenedor. 24,43 € VEINTICUATRO EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.10 m² Demolición de pavimento continuo de
hormigón en masa de 10 cm de espesor, con
martillo neumático, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor. 11,72 € ONCE EUROS CON SETENTA Y DOS

CÉNTIMOS

2 Acondicionamiento del terreno
2.1 m³ Excavación de pozos para cimentaciones

hasta una profundidad de 2 m, en suelo de
arena suelta, con medios mecánicos, y carga a
camión. 13,37 € TRECE EUROS CON TREINTA Y SIETE

CÉNTIMOS

2.2 m² Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/X0
fabricado en central y vertido con cubilote,
extendido y vibrado manual mediante regla
vibrante, sin tratamiento de su superficie; con
juntas de retracción de 5 mm de espesor,
mediante corte con disco de diamante. Incluso
panel de poliestireno expandido de 3 cm de
espesor, para la ejecución de juntas de
dilatación. 16,32 € DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y

DOS CÉNTIMOS

3 Cimentaciones
3.1 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado,

realizada con hormigón HA-25/B/20/XC2
fabricado en central, y vertido desde camión, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 40 kg/m³. Incluso armaduras de
espera del pilar, alambre de atar, y separadores. 158,82 € CIENTO CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

4 Estructuras
4.1 Ud Mensula de acero UNE-EN 10025 S275JR en

perfil plano, con rigidizadores y taladro central
biselado, de 180x180 mm y espesor 15 mm. 26,05 € VEINTISEIS EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

4.2 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025
S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro
central biselado, de 180x180 mm y espesor 15
mm. 26,05 € VEINTISEIS EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS
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4.3 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares
formados por piezas simples de perfiles laminados
en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o
UPN, acabado con imprimación antioxidante,
colocado con uniones soldadas en obra, a una
altura de hasta 3 m. 2,50 € DOS EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

4.4 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas
por piezas simples de perfiles laminados en
caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o
UPN, acabado con imprimación antioxidante,
con uniones soldadas en obra, a una altura de
hasta 3 m. 2,50 € DOS EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

4.5 kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas
metálicas formadas por piezas simples de perfiles
conformados en frío de las series omega, L, U, C o
Z, acabado galvanizado, fijadas a las cerchas
con uniones atornilladas en obra. 2,54 € DOS EUROS CON CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

5 Fachadas y particiones
5.1 m² Fachada de una hoja, de 11 cm de espesor,

de fábrica de ladrillo cerámico hueco triple, para
revestir, 33x16x11 cm, con juntas horizontales y
verticales de 10 mm de espesor, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel. Revestimiento de los
frentes de forjado con piezas cerámicas y de los
frentes de pilares con ladrillos cortados,
colocados con el mismo mortero utilizado en el
recibido de la fábrica. Dintel de fábrica armada
de ladrillos cortados para revestir; montaje y
desmontaje de apeo. 24,81 € VEINTICUATRO EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

6 Carpintería, cerrajería, vidrios y
protecciones solares

6.1 Ud Puerta de entrada de dos hojas de 52 mm de
espesor, 1740x2040 mm de luz y altura de paso,
acabado pintado con resina de epoxi color
blanco formada por dos chapas de acero
galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas,
troqueladas con un cuarterón superior y otro
inferior a dos caras, ensambladas y montadas,
con cámara intermedia rellena de poliuretano,
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de
espesor con garras de anclaje a obra, cerradura
con tres puntos de cierre, premarco de acero
galvanizado con garras de anclaje a obra.
Incluso silicona neutra para el sellado de las
juntas perimetrales. 1.018,61 € MIL DIECIOCHO EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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6.2 m² Puerta de registro para instalaciones, de una o
dos hojas, de aluminio anodizado natural,
formada por chapa opaca de 2 mm de espesor
en las hojas y perfiles extrusionados de 40x20 cm
de sección en el cerco, con marca de calidad
EWAA-EURAS (QUALANOD). Incluso herrajes de
colgar y de cierre, tornillería de acero inoxidable,
garras de fijación, cerradura triangular, rejillas de
ventilación y silicona neutra para el sellado de
las juntas perimetrales. 200,93 € DOSCIENTOS EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

7 Remates y ayudas
7.1 m Albardilla metálica, de chapa plegada de

acero prelacado, con un ángulo de inclinación
de 10°, espesor 0,6 mm, desarrollo 600 mm y 4
pliegues, con goterón, para cubrición de muros;
fijación con tornillos autotaladrantes de acero
galvanizado; y sellado de las juntas entre piezas
y, en su caso, de las uniones con los muros con
sellador adhesivo monocomponente. 13,00 € TRECE EUROS

8 Instalaciones
8.1 Ud Red eléctrica de distribución interior para

local de 60 m², compuesta de: cuadro general
de mando y protección; circuitos interiores con
cableado en canales protectoras de PVC rígido:
1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas
de corriente, 1 circuito para alumbrado de
emergencia; mecanismos gama básica (tecla o
tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). 197,44 € CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS

CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

8.2 Ud Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2
lámparas LED de 20 W con cuerpo de poliéster
reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de
chapa de acero, acabado termoesmaltado, de
color blanco; difusor de metacrilato; balasto
magnético; protección IP65 y rendimiento mayor
del 65%. Instalación en la superficie del techo en
garaje. Incluso lámparas. 56,94 € CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8.3 Ud Luminaria de emergencia, con dos led de 1
W, flujo luminoso 220 lúmenes, carcasa de
154x80x47 mm, clase I, protección IP20, con
baterías de Ni-Cd de alta temperatura,
autonomía de 2 h, alimentación a 230 V, tiempo
de carga 24 h. Instalación en superficie en zonas
comunes. Incluso accesorios y elementos de
fijación. 64,64 € SESENTA Y CUATRO EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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8.4

1.185,92 € MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO
EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

8.5

231,00 € DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS

8.6

398,08 € TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

8.7

68,18 € SESENTA Y OCHO EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS

8.8

331,94 € TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS
CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Ud Inversor monofásico HUAWEI 3KWP con voltaje 
de trabajo del inversor de 220V, voltaje del punto 
de máxima potencia 210-50 V, numero de fases 
monofasico, peso 17,5 kg, con carcasa de 
aluminio para su instalación en interior o exterior, 
interruptor de corriente continua, interfaz de 
comunicación WLAN, regulador digital de 
corriente sinusoidal, incluso accesorios necesarios 
para su correcta instalación.

Ud Módulo solar fotovoltaico con celdas 
monocristalinas de 540W, vidrio solar de alta 
transparencia, capa antirreflejante, templado de 
3,2 mm, capa trasera blanca, temperatura de 
trabajo -40°C hasta 85°C, celdas solares 
ulticristalinas 156x156 mm, distribución de celdas 
156, dimensiones 2178x996x40 mm, carga del 
viento 2,400 Pa, carga de nieve 5,400 Pa, peso 
22,5 kg, caja de conexiones IP 67 o IP 68, cable 
de tecnología fotovoltaica de 4,0 mm2, 1200 mm, 
conector MC4 compatible Incluso accesorios de 
montaje y material de conexionado eléctrico.

Ud Suministro e instalación de kit para 
monitorización de instalación fotovoltaica para 
visualización en móvil, tablet, etc., para 
información en todo momento de: producción 
en planta, consumo de vivienda y consumo de 
red eléctrica, mediante transformadores 
toroidales Incluso accesorios de montaje y 
material de conexionado eléctrico. Incluso 
accesorios necesarios para su correcta 
instalación.

Ud Armario monobloc de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio, de 500x600x230 mm, color gris RAL 
7035, con grados de protección IP66 e IK10. 
Instalación en superficie.

Ud Suministro e instalación de cuadro general de 
mando y protección para instalación 
fotovoltaica caja de conexiones IP 67, incluye 1 
PIA, 1 interuptor diferencial y fusible, pequeño 
material (punteras, bridas, etc), medios auxiliares 
y medidas de seguridad, cableado, 
conexionado, rotulado, siempre de acuerdo con 
el Reglamento Eléctrotécnico de Baja Tensión.

9 Cubiertas 
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9.1 m² Cubierta plana transitable, no ventilada, con
solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%,
para tráfico peatonal privado. FORMACIÓN DE
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas,
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo
cerámico hueco doble y capa de arcilla
expandida, vertida en seco y consolidada en su
superficie con lechada de cemento,
proporcionando una resistencia a compresión de
1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087
W/(mK), con espesor medio de 10 cm; con capa
de regularización de mortero de cemento,
industrial, M-5 de 4 cm de espesor, acabado
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa,
adherida, formada por lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP
previa imprimación con emulsión asfáltica
aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido
compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, (150 g/m²); AISLAMIENTO TÉRMICO:
panel rígido de poliestireno extruido, de
superficie lisa y mecanizado lateral a media
madera, de 40 mm de espesor, resistencia a
compresión >= 300 kPa; CAPA SEPARADORA BAJO
PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por
fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200
g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: mortero de
cemento M-5 de 4 cm de espesor que servirá de
base para el posterior solado fijo. 53,71 € CINCUENTA Y TRES EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

9.2 m² Solera de hormigón armado de 12 cm de
espesor, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2
fabricado en central, y vertido con cubilote, y
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto,
colocada sobre separadores homologados,
extendido y vibrado manual mediante regla
vibrante, con acabado superficial mediante
fratasadora mecánica; con juntas de retracción
de 5 mm de espesor, mediante corte con disco
de diamante. Incluso panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, para la
ejecución de juntas de dilatación. 27,25 € VEINTISIETE EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS
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9.3 m² Cobertura de paneles sándwich acústicos de
acero galvanizado, de lana de roca, formados
por cara exterior de chapa grecada con cinco
grecas acabado prelacado, RC3 y RUV4, según
UNE-EN 10169, de 0,5 mm de espesor, alma
aislante de lana de roca de densidad media 95
kg/m³ y cara interior de chapa nervada
acabado prelacado, de 0,5 mm de espesor, con
perforaciones de 3 mm de diámetro,
conductividad térmica 0,621 W/(mK), Euroclase
A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN
13501-1, con 31 dB de índice global de reducción
acústica, Rw, proporcionando una reducción del
nivel global ponderado de presión de ruido
aéreo de 30,6 dBA y coeficiente de absorción
acústica medio 0,9, según UNE-EN ISO 354,
colocados con un solape del panel superior de
200 mm y fijados mecánicamente sobre
entramado ligero metálico, en cubierta
inclinada, con una pendiente mayor del 10%.
Incluso accesorios de fijación de los paneles
sándwich, cinta flexible de butilo, adhesiva por
ambas caras, para el sellado de estanqueidad
de los solapes entre paneles sándwich y pintura
antioxidante de secado rápido, para la
protección de los solapes entre paneles
sándwich. 58,94 € CINCUENTA Y OCHO EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

9.4 m Borde lateral de cubierta con perfil vierteaguas
de aluminio lacado, de 55 mm de altura, color
blanco RAL 9010 acabado brillante, con
perforaciones trapezoidales para su fijación y
goterón. Incluso adhesivo cementoso, piezas
especiales y silicona neutra. 47,31 € CUARENTA Y SIETE EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

9.5 m Canalón circular de acero prelacado, de
desarrollo 333 mm. 28,08 € VEINTIOCHO EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

9.6 m Bajante circular de acero prelacado, de Ø 120
mm, para recogida de aguas, formada por
piezas preformadas, con sistema de unión por
remaches, y sellado con silicona en los
empalmes, colocadas con abrazaderas
metálicas, instalada en el exterior del edificio.
Incluso, silicona, conexiones, codos y piezas
especiales. 18,34 € DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
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9.7 Ud Encuentro de cubierta plana transitable, no
ventilada, con solado fijo, tipo invertida con
sumidero de salida vertical, realizando un rebaje
en el soporte alrededor del sumidero, en el que
se recibirá la impermeabilización formada por:
pieza de refuerzo de lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP,
con armadura de fieltro de poliéster no tejido de
160 g/m², de superficie no protegida, totalmente
adherida al soporte con soplete, previa
imprimación con emulsión asfáltica aniónica con
cargas tipo EB, y colocación de sumidero de
caucho EPDM, de salida vertical, de 110 mm de
diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM,
íntegramente adherido a la pieza de refuerzo
anterior con soplete. 40,33 € CUARENTA EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS

9.8 m Encuentro lateral de faldón con paramento
vertical en cubierta inclinada,
impermeabilización con banda autoadhesiva de
aluminio, con la superficie en relieve y revestida
por una de sus caras con una capa adhesiva de
butilo de 0,15 mm de espesor, de 30 cm de
anchura protegida con perfil de chapa de acero
galvanizado, recibido en roza del paramento
con mortero de cemento. 32,99 € TREINTA Y DOS EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

9.9 m Encuentro frontal de faldón con paramento
vertical en cubierta inclinada,
impermeabilización con banda autoadhesiva de
aluminio, con la superficie en relieve y revestida
por una de sus caras con una capa adhesiva de
butilo de 0,15 mm de espesor, de 30 cm de
anchura protegida con perfil de chapa de acero
galvanizado, recibido en roza del paramento
con mortero de cemento. 32,97 € TREINTA Y DOS EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10 Revestimientos y Trasdosados
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10.1 m² Pavimento de césped sintético, de cuatro
tonos de color verde y marrón, compuesto de
mechones rectos monofilamento en forma de "C"
de 3/8" de fibra 100% polietileno resistente a los
rayos UV, 5000 decitex, 130 micras de espesor y
mechones rectos texturizados de 3/8" de fibra
100% polipropileno resistente a los rayos UV, 3000
decitex, 110 micras de espesor, tejidos sobre base
de polipropileno drenante reforzada con una
capa de fieltro, con termofijado y sellado con
látex, de 25 mm de altura de pelo, 27 mm de
altura total de moqueta, 1960 g/m² y 16800
mechones/m²; banda de unión de geotextil de
polipropileno, de 300 mm de anchura y adhesivo
de poliuretano bicomponente; para uso
decorativo. 22,18 € VEINTIDOS EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

10.2 m² Base para pavimento, de 4 cm de espesor, de
gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de
diámetro. 2,14 € DOS EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS

10.3 m² Revestimiento de paramentos exteriores con
mortero monocapa, acabado con piedra
proyectada, color a elegir, tipo OC CSIII W1
según UNE-EN 998-1, espesor 15 mm, aplicado
manualmente, armado y reforzado con malla
antiálcalis en los cambios de material y en los
frentes de forjado. 30,25 € TREINTA EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

11 Gestión de residuos
11.1 Ud Transporte de tierras con contenedor de 2,5

m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Incluso
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra
del contenedor. 57,51 € CINCUENTA Y SIETE EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

11.2 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas
y materiales cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de
6 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Incluso
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra
del contenedor. 90,37 € NOVENTA EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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11.3 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor
de 6 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y
materiales cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. 44,87 € CUARENTA Y CUATRO EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12 Seguridad y salud
12.1 Ud Conjunto de sistemas de protección

colectiva, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera, reparación o reposición
y transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor. 949,68 € NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

San Isidro. Enero de 2023
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1 ADE010 m³ Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de
arena suelta, con medios mecánicos, y carga a camión.

Sin descomposición 12,74 €
5 % Costes indirectos 0,63 €

Total por m³............: 13,37 €

Son TRECE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³

2 ANS010 m² Solera de hormigón armado de 12 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME
20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, con
acabado superficial mediante fratasadora mecánica; con juntas de retracción de 5
mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.

Mano de obra 8,59 €
Maquinaria 5,26 €
Materiales 11,59 €
Medios auxiliares 0,51 €
5 % Costes indirectos 1,30 €

Total por m²............: 27,25 €

Son VEINTISIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por m²

3 ANS010b m² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón
HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido con cubilote, extendido y vibrado manual
mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5
mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.

Mano de obra 6,32 €
Maquinaria 1,24 €
Materiales 7,68 €
Medios auxiliares 0,30 €
5 % Costes indirectos 0,78 €

Total por m²............: 16,32 €

Son DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m²

4 CSZ010 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC2
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 40 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de
atar, y separadores.

Sin descomposición 151,26 €
5 % Costes indirectos 7,56 €

Total por m³............: 158,82 €

Son CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por m³

5 DEA060 m² Desmontaje y reposición de estructura metálica de escalera, formada por piezas simples
de perfiles laminados, peldaños y barandilla de acero, con equipo de oxicorte, y carga
manual sobre camión o contenedor.

Sin descomposición 179,14 €
5 % Costes indirectos 8,95 €
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Total por m²............: 188,09 €

Son CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m²

6 DEH020 m² Demolición de losa maciza de hormigón armado de 24 a 25 cm de canto total, con
medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte,hasta encontrar cabeza de
pilar metálico,

Sin descomposición 55,38 €
5 % Costes indirectos 2,77 €

Total por m²............: 58,15 €

Son CINCUENTA Y OCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m²

7 DFD020 m Levantado y reposición con medios manuales y equipo de oxicorte, de portico de
acero y de barandilla metálica en forma recta, de 100 cm de altura, situada en balcón
o terraza de fachada y fijada mediante recibido en obra de fábrica, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que está sujeta y recuperación, acopio y montaje del
material en el mismo emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.

Sin descomposición 14,46 €
5 % Costes indirectos 0,73 €

Total por m............: 15,19 €

Son QUINCE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m

8 DHE010 m Demolición de albardilla para cubrición de muros, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

Sin descomposición 3,59 €
5 % Costes indirectos 0,18 €

Total por m............: 3,77 €

Son TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m

9 DLC020 m² Levantado de carpintería de acero, situada en deposito de compensación, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga
manual sobre camión o contenedor.

Sin descomposición 11,67 €
5 % Costes indirectos 0,58 €

Total por m²............: 12,25 €

Son DOCE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por m²

10 DLP020 Ud Desmontaje de hoja de puerta de entrada a vivienda de carpintería metálica, con
medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

Sin descomposición 15,48 €
5 % Costes indirectos 0,77 €

Total por Ud............: 16,25 €

Son DIECISEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por Ud

11 DQA040 m² Demolición completa de cubierta plana no transitable, con capa de protección de
grava de 10 cm de espesor medio; con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad
de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

Sin descomposición 15,68 €
5 % Costes indirectos 0,78 €
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Total por m²............: 16,46 €

Son DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²

12 DQP020 m² Retirada de capa de protección formada por 10 cm de espesor de grava en cubierta
plana, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

Mano de obra 1,99 €
Medios auxiliares 0,04 €
5 % Costes indirectos 0,10 €

Total por m²............: 2,13 €

Son DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por m²

13 DRS070 m² Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con
martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor.

Mano de obra 8,97 €
Maquinaria 1,97 €
Medios auxiliares 0,22 €
5 % Costes indirectos 0,56 €

Total por m²............: 11,72 €

Son ONCE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m²

14 DUV060 m Levantado de rejilla electrosoldada en vallado de parcela, con una altura menor de 2
m, con medios manuales y equipo de oxicorte, entramado metálico de pavimentacion
y pedestales, con recuperación del material para su posterior ubicación en otro
emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.

Mano de obra 21,98 €
Maquinaria 0,83 €
Medios auxiliares 0,46 €
5 % Costes indirectos 1,16 €

Total por m............: 24,43 €

Son VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por m

15 EAS005 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y
taladro central biselado, de 180x180 mm y espesor 15 mm.

Mano de obra 15,42 €
Maquinaria 0,07 €
Materiales 8,83 €
Medios auxiliares 0,49 €
5 % Costes indirectos 1,24 €

Total por Ud............: 26,05 €

Son VEINTISEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por Ud

16 EAS005b Ud Mensula de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro
central biselado, de 180x180 mm y espesor 15 mm.

Mano de obra 15,42 €
Maquinaria 0,07 €
Materiales 8,83 €
Medios auxiliares 0,49 €
5 % Costes indirectos 1,24 €
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Total por Ud............: 26,05 €

Son VEINTISEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por Ud

17 EAS010 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados
en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación
antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m.

Sin descomposición 2,38 €
5 % Costes indirectos 0,12 €

Total por kg............: 2,50 €

Son DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por kg

18 EAT030 kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas simples de
perfiles conformados en frío de las series omega, L, U, C o Z, acabado galvanizado,
fijadas a las cerchas con uniones atornilladas en obra.

Sin descomposición 2,42 €
5 % Costes indirectos 0,12 €

Total por kg............: 2,54 €

Son DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por kg

19 EAV010 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados
en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación
antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m.

Sin descomposición 2,38 €
5 % Costes indirectos 0,12 €

Total por kg............: 2,50 €

Son DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por kg

20 FFF010 m² Fachada de una hoja, de 11 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco
triple, para revestir, 33x16x11 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de
espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel. Revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas y de los frentes de
pilares con ladrillos cortados, colocados con el mismo mortero utilizado en el recibido
de la fábrica. Dintel de fábrica armada de ladrillos cortados para revestir; montaje y
desmontaje de apeo.

Sin descomposición 23,63 €
5 % Costes indirectos 1,18 €

Total por m²............: 24,81 €

Son VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m²

21 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.

Sin descomposición 86,07 €
5 % Costes indirectos 4,30 €

Total por Ud............: 90,37 €

Son NOVENTA EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud
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22 GRB010 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m³ con residuos inertes de ladrillos,
tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Sin descomposición 42,73 €
5 % Costes indirectos 2,14 €

Total por Ud............: 44,87 €

Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud

23 GTA010 Ud Transporte de tierras con contenedor de 2,5 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida
en obra del contenedor.

Sin descomposición 54,78 €
5 % Costes indirectos 2,73 €

Total por Ud............: 57,51 €

Son CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud

24 HRR010 m Albardilla metálica, de chapa plegada de acero prelacado, con un ángulo de
inclinación de 10°, espesor 0,6 mm, desarrollo 600 mm y 4 pliegues, con goterón, para
cubrición de muros; fijación con tornillos autotaladrantes de acero galvanizado; y
sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con sellador
adhesivo monocomponente.

Mano de obra 4,94 €
Materiales 7,20 €
Medios auxiliares 0,24 €
5 % Costes indirectos 0,62 €

Total por m............: 13,00 €

Son TRECE EUROS por m

25 IEF001 Ud Módulo solar fotovoltaico con celdas monocristalinas de 540W, vidrio solar de alta
transparencia, capa antirreflejante, templado de 3,2 mm, capa trasera blanca,
temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, celdas solares ulticristalinas 156x156 mm,
distribución de celdas 156, dimensiones 2178x996x40 mm, carga del viento 2,400 Pa,
carga de nieve 5,400 Pa, peso 22,5 kg, caja de conexiones IP 67 o IP 68, cable de
tecnología fotovoltaica de 4,0 mm2, 1200 mm, conector MC4 compatible Incluso
accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico.

Sin descomposición 220,00 €
5 % Costes indirectos 11,00 €

Total por Ud............: 231,00 €

Son DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS por Ud

26 IEF001b Ud Suministro e instalación de kit para monitorización de instalación fotovoltaica para
visualización en móvil, tablet, etc., para información en todo momento de: producción
en planta, consumo de vivienda y consumo de red eléctrica, mediante transformadores
toroidales Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico. Incluso
accesorios necesarios para su correcta instalación.

Sin descomposición 379,13 €
5 % Costes indirectos 18,95 €
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Total por Ud............: 398,08 €

Son TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por Ud

27 IEF020 Ud Inversor monofásico HUAWEI 3KWP con voltaje de trabajo del inversor de 220V, voltaje
del punto de máxima potencia 210-50 V, numero de fases monofasico, peso 17,5 kg,
con carcasa de aluminio para su instalación en interior o exterior, interruptor de
corriente continua, interfaz de comunicación WLAN, regulador digital de corriente
sinusoidal, incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

Sin descomposición 1.129,45 €
5 % Costes indirectos 56,47 €

Total por Ud............: 1.185,92 €

Son MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud

28 IEF050 Ud Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 500x600x230 mm, color
gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e IK10. Instalación en superficie.

Sin descomposición 64,93 €
5 % Costes indirectos 3,25 €

Total por Ud............: 68,18 €

Son SESENTA Y OCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por Ud

29 IEI040 Ud Red eléctrica de distribución interior para local de 60 m², compuesta de: cuadro
general de mando y protección; circuitos interiores con cableado en canales
protectoras de PVC rígido: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de
corriente, 1 circuito para alumbrado de emergencia; mecanismos gama básica (tecla o
tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco).

Sin descomposición 188,04 €
5 % Costes indirectos 9,40 €

Total por Ud............: 197,44 €

Son CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud

30 III010 Ud Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas LED de 20 W con cuerpo de poliéster
reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, acabado
termoesmaltado, de color blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético;
protección IP65 y rendimiento mayor del 65%. Instalación en la superficie del techo en
garaje. Incluso lámparas.

Sin descomposición 54,22 €
5 % Costes indirectos 2,72 €

Total por Ud............: 56,94 €

Son CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud

31 IOA020 Ud Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes, carcasa de
154x80x47 mm, clase I, protección IP20, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura,
autonomía de 2 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Instalación en superficie
en zonas comunes. Incluso accesorios y elementos de fijación.

Sin descomposición 61,56 €
5 % Costes indirectos 3,08 €

Total por Ud............: 64,64 €

Son SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud
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32 ISB020 m Bajante circular de acero prelacado, de Ø 120 mm, para recogida de aguas, formada
por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en
los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del
edificio. Incluso, silicona, conexiones, codos y piezas especiales.

Sin descomposición 17,47 €
5 % Costes indirectos 0,87 €

Total por m............: 18,34 €

Son DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m

33 ISC010 m Canalón circular de acero prelacado, de desarrollo 333 mm.

Sin descomposición 26,75 €
5 % Costes indirectos 1,33 €

Total por m............: 28,08 €

Son VEINTIOCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por m

34 LEA010 Ud Puerta de entrada de dos hojas de 52 mm de espesor, 1740x2040 mm de luz y altura de
paso, acabado pintado con resina de epoxi color blanco formada por dos chapas de
acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón
superior y otro inferior a dos caras, ensambladas y montadas, con cámara intermedia
rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con
garras de anclaje a obra, cerradura con tres puntos de cierre, premarco de acero
galvanizado con garras de anclaje a obra. Incluso silicona neutra para el sellado de las
juntas perimetrales.

Sin descomposición 970,11 €
5 % Costes indirectos 48,50 €

Total por Ud............: 1.018,61 €

Son MIL DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud

35 LRL010 m² Puerta de registro para instalaciones, de una o dos hojas, de aluminio anodizado
natural, formada por chapa opaca de 2 mm de espesor en las hojas y perfiles
extrusionados de 40x20 cm de sección en el cerco, con marca de calidad EWAA-EURAS
(QUALANOD). Incluso herrajes de colgar y de cierre, tornillería de acero inoxidable,
garras de fijación, cerradura triangular, rejillas de ventilación y silicona neutra para el
sellado de las juntas perimetrales.

Sin descomposición 191,36 €
5 % Costes indirectos 9,57 €

Total por m²............: 200,93 €

Son DOSCIENTOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por m²
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36 QAB020 m² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1%
al 5%, para tráfico peatonal privado. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado
de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa
de arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de
cemento, proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una
conductividad térmica de 0,087 W/(mK), con espesor medio de 10 cm; con capa de
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, acabado
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión
asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil
no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (150 g/m²);
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión
>= 300 kPa; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por
fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: mortero de
cemento M-5 de 4 cm de espesor que servirá de base para el posterior solado fijo.

Mano de obra 21,95 €
Materiales 28,20 €
Medios auxiliares 1,00 €
5 % Costes indirectos 2,56 €

Total por m²............: 53,71 €

Son CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m²

37 QAF030 Ud Encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida con
sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero,
en el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al
soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas
tipo EB, y colocación de sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 110 mm de
diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza de
refuerzo anterior con soplete.

Mano de obra 22,76 €
Materiales 14,90 €
Medios auxiliares 0,75 €
5 % Costes indirectos 1,92 €

Total por Ud............: 40,33 €

Son CUARENTA EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud

38 QRB010 m Borde lateral de cubierta con perfil vierteaguas de aluminio lacado, de 55 mm de
altura, color blanco RAL 9010 acabado brillante, con perforaciones trapezoidales para
su fijación y goterón. Incluso adhesivo cementoso, piezas especiales y silicona neutra.

Sin descomposición 45,06 €
5 % Costes indirectos 2,25 €

Total por m............: 47,31 €

Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m

39 QRE020 m Encuentro lateral de faldón con paramento vertical en cubierta inclinada,
impermeabilización con banda autoadhesiva de aluminio, con la superficie en relieve y
revestida por una de sus caras con una capa adhesiva de butilo de 0,15 mm de
espesor, de 30 cm de anchura protegida con perfil de chapa de acero galvanizado,
recibido en roza del paramento con mortero de cemento.

Mano de obra 14,50 €
Materiales 16,30 €
Medios auxiliares 0,62 €
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5 % Costes indirectos 1,57 €

Total por m............: 32,99 €

Son TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m

40 QRE020b m Encuentro frontal de faldón con paramento vertical en cubierta inclinada,
impermeabilización con banda autoadhesiva de aluminio, con la superficie en relieve y
revestida por una de sus caras con una capa adhesiva de butilo de 0,15 mm de
espesor, de 30 cm de anchura protegida con perfil de chapa de acero galvanizado,
recibido en roza del paramento con mortero de cemento.

Mano de obra 14,48 €
Materiales 16,30 €
Medios auxiliares 0,62 €
5 % Costes indirectos 1,57 €

Total por m............: 32,97 €

Son TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m

41 QUM020 m² Cobertura de paneles sándwich acústicos de acero galvanizado, de lana de roca,
formados por cara exterior de chapa grecada con cinco grecas acabado prelacado,
RC3 y RUV4, según UNE-EN 10169, de 0,5 mm de espesor, alma aislante de lana de roca
de densidad media 95 kg/m³ y cara interior de chapa nervada acabado prelacado, de
0,5 mm de espesor, con perforaciones de 3 mm de diámetro, conductividad térmica
0,621 W/(mK), Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, con 31
dB de índice global de reducción acústica, Rw, proporcionando una reducción del
nivel global ponderado de presión de ruido aéreo de 30,6 dBA y coeficiente de
absorción acústica medio 0,9, según UNE-EN ISO 354, colocados con un solape del
panel superior de 200 mm y fijados mecánicamente sobre entramado ligero metálico,
en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. Incluso accesorios de fijación
de los paneles sándwich, cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para el
sellado de estanqueidad de los solapes entre paneles sándwich y pintura antioxidante
de secado rápido, para la protección de los solapes entre paneles sándwich.

Mano de obra 3,75 €
Materiales 51,28 €
Medios auxiliares 1,10 €
5 % Costes indirectos 2,81 €

Total por m²............: 58,94 €

Son CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m²

42 RQO010 m² Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa, acabado con piedra
proyectada, color a elegir, tipo OC CSIII W1 según UNE-EN 998-1, espesor 15 mm,
aplicado manualmente, armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de
material y en los frentes de forjado.

Mano de obra 14,09 €
Materiales 13,61 €
Medios auxiliares 1,11 €
5 % Costes indirectos 1,44 €

Total por m²............: 30,25 €

Son TREINTA EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por m²

43 RSB005 m² Base para pavimento, de 4 cm de espesor, de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de
diámetro.

Mano de obra 1,10 €
Materiales 0,90 €
Medios auxiliares 0,04 €
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5 % Costes indirectos 0,10 €

Total por m²............: 2,14 €

Son DOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m²

44 UXS010 m² Pavimento de césped sintético, de cuatro tonos de color verde y marrón, compuesto de
mechones rectos monofilamento en forma de "C" de 3/8" de fibra 100% polietileno
resistente a los rayos UV, 5000 decitex, 130 micras de espesor y mechones rectos
texturizados de 3/8" de fibra 100% polipropileno resistente a los rayos UV, 3000 decitex,
110 micras de espesor, tejidos sobre base de polipropileno drenante reforzada con una
capa de fieltro, con termofijado y sellado con látex, de 25 mm de altura de pelo, 27 mm
de altura total de moqueta, 1960 g/m² y 16800 mechones/m²; banda de unión de
geotextil de polipropileno, de 300 mm de anchura y adhesivo de poliuretano
bicomponente; para uso decorativo.

Mano de obra 0,14 €
Maquinaria 6,01 €
Materiales 14,56 €
Medios auxiliares 0,41 €
5 % Costes indirectos 1,06 €

Total por m²............: 22,18 €

Son VEINTIDOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por m²

45 YCS020 Ud Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección para instalación
fotovoltaica caja de conexiones IP 67, incluye 1 PIA, 1 interuptor diferencial y fusible,
pequeño material (punteras, bridas, etc), medios auxiliares y medidas de seguridad,
cableado, conexionado, rotulado, siempre de acuerdo con el Reglamento
Eléctrotécnico de Baja Tensión.

Sin descomposición 316,13 €
5 % Costes indirectos 15,81 €

Total por Ud............: 331,94 €

Son TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud

46 YCX010 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

Sin descomposición 904,45 €
5 % Costes indirectos 45,23 €

Total por Ud............: 949,68 €

Son NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud

San Isidro. Enero de 2023
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V Presupuesto: Resumen

Proyecto de Ejecución de  Instalación de Cubierta Metálica sobre Terraza de Vestuarios y
Ampliación de la Zona de Gimnasio con un Módulo al Aire Libre en  la Localidad de la

Piscina Municipal Cubierta San Isidro (Alicante)



1 Demoliciones .......................................................................................................................................… 729,38
2 Acondicionamiento del terreno .........................................................................................................… 4,46
3 Cimentaciones ....................................................................................................................................… 23,82
4 Estructuras ............................................................................................................................................… 2.573,44
5 Fachadas y particiones ......................................................................................................................… 59,54
6 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares ....................................................................… 1.147,21
7 Remates y ayudas ...............................................................................................................................… 65,00
8 Instalaciones ........................................................................................................................................… 9.685,42
9 Cubiertas ........................................................................................................................................…....... 8.864,47
10 Revestimientos y Trasdosados ..........................................................................................................… 1.215,44
11 Gestión de residuos ...........................................................................................................................… 237,62
12 Seguridad y salud ..............................................................................................................................… 474,84

Presupuesto de ejecución material (PEM) 25.080,64
13% de gastos generales 3.260,48
6% de beneficio industrial 1.504,84

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 29.845,96
21% IVA 6.267,65

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI … 36.113,61

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL
CIENTO TRECE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS.
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