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AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
(ALICANTE)

PLIEGO CLAUSULAS CONTRATO MENOR OBRAS

1.0BJETO DEL CONTRATO.

El contrato tendra por objeto la ejecucion de la siguiente obra: ACODICIONAMIENTO Y MEJORA
DEL CAMINO DE SAN FELIPE EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO (Alicante).

2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:

El presupuesto base de licitacion tiene un importe de: 38.387,65€ ( IVA e Impuestos incluidos)
De la cantidad anterior, corresponde en concepto de Impuesto sobre el Valor ARadido: el 21 %
En el presupuesto no se hallan incluidos los gastos de redaccion del proyecto.

3. PLAZO DE EJECUCION:

Sera de UN MES meses a contar desde el dia en que se firme el acta de replanteo de la obra.

4. APLICACION PRESUPUESTARIA.

En el presupuesto de gastos del Ayuntamiento de San Isidro para 2020, en la partida 412.621.03
“‘MEJORA CAMINO DE SAN FELIPE", existe consignacion suficiente para hacer frente a dicha obra.

5. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER
CONTRACTUAL. R

Sin perjuicio de lo dispuesto con carécter general para los contratos de las Corporaciones Locales, el
contrato se regira por las siguientes normas:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2017/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, modificado por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto.
- Texto consolidado del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, de Contratos del Sector

Publico( ultima modificacion de 28/09/2013 )

- Orden HAP/2425/2013, de 23 de diciembre, por la que se publican los limites de los distintos tipos de
contratos.

Ademés del presente pliego tendran caracter contractual los siguientes documentos:

- Los planos.
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- La memoria del proyecto técnico .
- El documento en que se formalice el contrato.

6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.
El contrato se adjudicara aplicando el tramite de contrato menor de obras.

7. CLASIFICACION EXIGIBLE.

Dado que el presupuesto ( IVA no incluido) no supera los 500.000 € no se exigira clasificacion, segun lo
establecido en el articulo 77 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre.

8. GARANTIAS EXIGIBLES.
Provisional: No se exigira.
Definitiva: El licitador que resulte adjudicatario provisional del contrato debera prestar una garantia

equivalente al 5% del importe de la adjudicacion del contrato, sin incluir el IVA.

Complementaria: No se exigira.

9. CONFIDENCIALIDAD.

Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, relativas a la publicidad de la
adjudicacion y a la informacién que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podran designar
como confidencial parte de la informacion facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con
respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los
6rganos de contratacion no podran divulgar esta informacién sin su consentimiento.

De igual modo, el contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que
tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en
los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacién, salvo que los
pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.

10. REVISION DE PRECIOS

Por aplicacién de lo dispuesto en el articulo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, no existe revision
de precios.

11. APERTURA DE LA DOCUMENTACION Y DE LAS PROPOSICIONES.

Una vez presentada la documentacion requerida que da lugar a la aceptacion del contrato por parte del
licitador, el Alcalde-Presidente estudiara la documentacién y ofertas que se presenten y adjudicara,
mediante Decreto de Alcaldia la ejecucion de la obra a la oferta mas ventajosa econémicamente para la
Administracion. Posteriormente dara cuenta de la adjudiccion efectuada a la primera Junta de Gobierno
Local que se celebre, para su conocimiento y efectos.
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12. COMPROBACION DEL REPLANTEQ Y PROGRAMA DE TRABAJOS.

En el plazo de 10 dias naturales como méaximo, contados a partir de la fecha de formalizacion del contrato
debera realizarse el replanteo y extenderse el acta relativa al mismo.

El adjudicatario debera presentar un programa de trabajos para que sea aprobado por el érgano de
Contratacion.
13. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El contratista presentara al Organo de contratacion el Plan de seguridad y salud en el trabajo, que sera
informado sobre la procedencia de su aprobacién.

14. REGIMEN DE PAGOS.

El pago se efectuarda mediante certificaciones de los trabajos efectuados, que se abonaran de
conformidad con lo establecido en los articulos 198 y 199 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

15. Penalidades.

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a continuacion:
a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion. El incumplimiento de
cualquiera de las condiciones de ejecucion establecidas en este pliego dara lugar a la imposicién

al contratista de las siguientes penalidades:

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del importe de adjudicacion del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo
caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracién en el
incumplimiento podré tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

- Se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista, o sobre la garantia.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucion podra verificarse por el
érgano de contratacion en cualquier momento durante la ejecucion del contrato y, en todo caso, se
comprobara al tiempo de la recepcion de las obras.

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento defectuoso en los
siguientes términos:

- Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por causas

imputables al contratista.

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el
6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar
hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracién en el incumplimiento podra
tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

- En todo caso, la imposicion de las penalidades no eximira al contratista de Ia obligacién que legalmente
le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.
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c) Por incumplir criterios de adjudicacion. Se impondran al contratista penalidades por incumplir los
criterios de adjudicacion en los siguientes terminos:

- Si, durante la ejecucion del contrato o al tiempo de su recepcion, se aprecia que, por causas imputables
al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, en especial
los relativos al volumen de mano de obra a utilizar en la ejecucién del contrato.

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacion sera preciso que al
descontarse un 25 por 100 de la puntuacion obtenida por el contratista en el criterio de adjudicacion
incumplido, resultara que su oferta no habria sido la mejor valorada.

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el
6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar

hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra
tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en demora,
tanto en relacién con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estara a lo dispuesto en
el articulo 193.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en cuanto a la imposicion de estas penalidades.

16. Subcontratacion.

El contratista no podra subcontratar la ejecucién de la obra.

17. Cumplimiento del contrato.

La recepcion del contrato se regira por lo establecido en el articulo 189 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre.

Al tiempo de la recepcion se comprobara en particular el cumplimiento por el contratista de las siguientes
obligaciones:

-El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situacion inicial las
zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

-El cumplimiento no defectuoso del contrato

-El cumplimiento de los criterios de adjudicacion.

-El cumplimiento de las condiciones de ejecucion

Durante la ejecucion del contrato la empresa adjudicataria informara al érgano de contratacion mediante
la presentacion de la correspondiente declaracion acreditativa de los puestos de trabajo creados asi como
de las altas de nuevos trabajadores y de las bajas que se produzcan.

18. Resolucion del contrato.

La resolucion del contrato se regira por lo establecido con caracter general en el articulo 195 de la Ley
9/2017, de 8 de noviebre.
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19. Plazo de garantia.

El plazo de garantia sera de un afio y comenzara a partir de la fecha de la recepcion.

Durante este plazo se aplicara lo establecido en la legislacion en cuanto a las obligaciones del contratista,
asi como en lo relativo a la facultad de la Administracion de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa
de aquel los trabajos necesarios para la conservacion de la obra.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacion de las obras durante el periodo de garantia seran
de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnizacién por este concepto. Se exceptiuan
los dafios ocasionados en la obra por fuerza mayor, que seran soportados por la Corporacion, si bien ésta
tendra la facultad de exigir al contratista que realice las obras de reparacion.

20. Liquidacioén

Transcurrido el plazo de garantia a que se refiere la clausula anterior se procedera a la liquidacion del
contrato conforme a lo dispuesto en el la legislacion vigente.

21. Jurisdiccién.

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato seran resueltas por el érgano de
contratacion. Los acuerdos adoptados para su resolucion pondran fin a la via administrativa, y podran ser
impugnados ante la Jurisdiccion contencioso-administrativa.

22.- Cartel informativo.

Sera de cuenta del adjudicatario la instalacién de un cartel informativo de la obra a realizar con indicacion
que las obras han sido subvencionadas si lo requiriese el érgano concedente en su respectiva
convocatoria.

En San Isidro a 22 de ma
EL ALCALDE






