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DOCUMENTO N° 1
MEMORIA

1.- ANTECEDENTES

Con fecha 20 de mayo de 2020, el Excmo. Ayuntamiento de San Isidro, encarga
a Tomas P. Berna Medrano, la redaccién del proyecto de “INSTALACION DE RED DE
SANEAMIENTO PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES EN LA AVDA. DE SU
MAJESTAD JUAN CARLOS I, DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO (ALICANTE)”,
para su posible inclusion en la Convocatoria: Resolucion de 13 de mayo de 2020, de la
consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climatica y Transicion
Ecoldgica, por la que se convocan, para el ejercicio 2020, las subvenciones a
municipios de la Comunitat Valenciana, para la ejecucion de obras en materia de

abastecimiento de agua, saneamiento y defensa contra inundaciones.

2.- OBJETO DE LAS OBRAS

El Objeto principal de este proyecto es la instalacion de una nueva red de
saneamiento para recogida de aguas pluviales en un tramo de la Avda. de su Majestad
Juan Carlos |, del casco urbano de la poblacion de San Isidro, con la instalacion de una
nueva red enterrada de PVC de doble capa, pozos e imbornales de recogida y verter en
un colector general de hormigén armado de seccion 1000 mm, existente en el perimetro
de la poblacion y que discurre hasta la Rambla de la Aiguera, donde vierte las aguas de

lluvia y de drenaje de las parcelas adyacentes a la poblacion.

Con esta nueva instalacion a desarrollar y que se describen a continuacién se
pretende eliminar el problema de inundacion, que sufre este tramo de calle afio a afio y
cada vez que llueve, aunque sea poca la cantidad de precipitacion, dado que en la
actualidad la lluvia se recoge en la red de alcantarillado existente en la calle, red
insuficiente, de hormigén pretensado de 250 mm y que no dispone de la pendiente
suficiente para evacuar el agua recogida por los imbornales existentes en la calle, lo que
produce la entrada en carga de la tuberia con el desbordamiento de la misma a través

de las tapas metalicas y los imbornales, lo que ha hace intransitable la zona.
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En los siguientes apartados de la memoria quedan reflejadas las principales
caracteristicas tanto de la situacion actual como de los trabajos que seran necesarios

para la correcta ejecucion de todo lo proyectado.

3.- SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

Las obras objeto de este proyecto se localizan en un tramo de la Avda. de su

Majestad Juan Carlo I, dentro del casco urbano de la poblacion.

4.- ESTADO ACTUAL

La Avda. de su Majestad Juan Carlos |, es el eje principal de una serie de viales
perpendiculares y con pendiente hacia esta avenida, disponiendo de la cota mas baja de
del conjunto de calles, esto provoca que cada vez que se producen precipitaciones de
mediana importancia, la lluvia caida en las calles perpendiculares, discurren hacia la Avda.

de Juan Carlos |, provocando la inundacién de la misma

El motivo de esta importante acumulaciéon de agua, se origina al no disponer de un
sistema de evacuacion eficiente, es estos momentos el alcantarillado actual esta
compuesto por un colector mixto de fecales y pluviales, de hormigén pretensado de 250
mm de diametro, con escasa pendiente debido a las caracteristicas de la zona,
practicamente plana, este alcantarillado, se colapsa rapidamente, no consiguiendo evacuar
el agua recogida por los imbornales de la calle y acometidas de viviendas, lo que provoca

en pocos minutos que se inunde la zona.

Esto origina multiples problemas a los vecinos de la calle, con entrada de agua a
las viviendas, garajes y ademas imposibilita el transito peatonal y rodado, ya que el nivel

de agua supera la cota de las aceras en innumerables ocasiones.

El Ayuntamiento de San Isidro, en su afan de poner fin a la acumulacion de agua,
realizo obras consistentes en la instalacion de nuevos imbornales intermedios a los
existentes, pero no han resuelto el problema, que pasa por la instalacion de una red
exclusiva de pluviales y con vertido directo a un colector capaz de evacuar las aguas

torrenciales que se acumulan en la calle.
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5.- JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

La justificacion de la solucién adoptada cumplir con los siguientes requisitos.

Existe plena disposicion de los terrenos, ya que se trata de vial publico de
titularidad municipal y las obras no plantean ampliaciones.

Las obras tendran una vida util muy superior a cinco afos

Se adecuan al Planeamiento municipal como se justifica en el punto 11 de la
presente memoria.
El presupuesto es de 57.579,97 €, IVA incluido.

6.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Se realiza la instalacién de una nueva red de alcantarillado para recogida de
pluviales en la Avda. de su Majestad Juan Carlos |, formada por un colector de 315-
400 mm. de PVC doble capa y una rigidez de 8 kN/m? , pozos prefabricados de

hormigon pretensado e imbornales sifonicos.

Se procede una vez determinado el trazado de la nueva red, el corte de la capa
asféltica de la zona del colector general y acometidas de los imbornales, demolicion

de la capa asféltica hasta la rasante de la zahorra.

Apertura de zanjas, de colectores generales, pozos e imbornales, llevando
especial cuidado con la interferencia de los servicios existentes, (acometidas de
imbornales al alcantarillado de fecales), rasanteado de zanja con formacion vy
comprobacion de pendientes, colocacién de solera de 15 cm de hormigén en masa
HM-20/B/20/Ila, para apoyo de tubos.

Formacion de imbornales prefabricados con conexién de tubos de PVC de 20
cm. de diametro, colocacion de tubos generales de @ 315 y 400 mm y conexion de
tubos de desagues de imbornales con los mismos, tapado perimetral de los tubos con
el mismo hormigon que la solera hasta una altura de 20 cm por encima de la
generatriz superior de los tubos, instalacién de pozos prefabricados de hormigdn de 1
m. de diametro sobre solera de hormigdn, ejecucion de taladros para conexién de

tubos y tapado total de la instalacion con zahorras compactadas.
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Conexion del colector general de nueva instalacién, con el tubo de acometida

de hormigén armado de 1000 mm de diametro con formacién de pozo de registro.

Pavimento asfaltico de 5-6 cm. de espesor en la zona de zanjas, pozos e

imbornales.

7.- PROPIEDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS

Los terrenos objeto de las obras afectan a la red viaria o espacio publico
municipal, por lo que la propiedad de los terrenos es del Excmo. Ayuntamiento de

San Isidro, quedando la disposicion de los mismos garantizada.

Como justificacion, en el anejo n® 2 se acompafa certificado del secretario

municipal, acreditando la disponibilidad de los terrenos.

8.- CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA

Se dispone de cartografia de la zona, correspondiente a un vuelo escala
1:2.000 para la zona de casco urbano y un vuelo escala 1:5.000 para el resto,

ambos realizados en el ano 2010.

Antes del inicio de los trabajos, el contratista de la obra comprobara los
datos de replanteo y establecera las bases de necesarias para la correcta

ejecucion de las obras.

9.- GEOLOGIA Y GEOTECNIA

Para la realizacion del presente proyecto no se considera necesaria la

inclusién de un estudio geotécnico por los siguientes motivos:

- No esta prevista la ejecucién de ninguna cimentacion de algun tipo de
estructura.

- No se urbanizan nuevas superficies.
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- El proyecto principalmente trata la instalacién de un nuevo colector de
pluviales y repavimentar superficies existentes, con la pendiente
existente.

- El ambito de las obras se localiza en zonas urbanizadas y consolidadas a

lo largo del tiempo.

No obstante, el Director de Obra en todo momento podra establecer los
ensayos necesarios y convenientes destinados a la comprobacién de las

principales caracteristicas portantes del terreno.

10.- CALCULOS JUSTIFICATIVOS

En anejo n° 6 se adjuntan los calculos hidraulicos de la tuberia a instalar,
una vez abierta la zanja se comprobaran pendientes y se realizaran nuevos calculos con

los datos correctos en su caso.

11.- AJUSTE AL PLANEAMIENTO

En cuanto a la normativa urbanistica se da cumplimiento a la misma, ya
que las obras tienen lugar dentro del suelo clasificado como urbano, y se ajusta

al planeamiento vigente de la localidad, Normas Subsidiarias.

12.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD

Durante la redaccién del presente Proyecto se ha tenido en cuenta el
cumplimiento de la Normativa Técnica de Accesibilidad en el Medio Urbano segun
la Orden de 9 de junio de 2004 de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que
se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en

materia de accesibilidad en el medio urbano..

También se cumple con lo especificado en la orden VIV/561/2010, de 1 de
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de
accesibilidad y no discriminacién para el acceso y utilizacién de los espacios
publicos urbanizados, en lo referente a las condiciones generales del itinerario

peatonal accesible y en lo referente a los vados peatonales.
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13.- AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PRECISAS

Las obras proyectadas, No estan afectadas por lineas eléctricas, cauces de
agua o cualquier tipo de infraestructura que requiera la obtenciéon de permiso o

licencia.

Unicamente se vera afectado el trafico durante las obras, para lo cual, se
dispondran bandas que sefalen y acoten la zona de obras, con sefializacion
durante toda la obra, y adecuacién de pasos peatonales para garantizar la

seguridad peatonal.

14.- AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES

Dadas las caracteristicas de la obra (instalacion de una red de recogidas de
aguas pluviales sin interferir en el interior de la red de fecales), no es previsible que
exista afeccion medioambiental, salvo las originadas por los residuos generados,
los cuales seran debidamente gestionados tal y como se detalla en el anejo n° 8
del proyecto, no generandose por tanto afecciones medioambientales significativas.
Segun la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Impacto

Ambiental. No se precisa Estudio de Impacto Ambiental.

15.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

En aplicacion del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y
de la Ley 14/2013 (de 27 de septiembre) de apoyo a emprendedores y su
internacionalizacion; respecto a la clasificaciéon del contratista y categoria del
contrato exigible en el presente proyecto, en el articulo 43 de la Ley 14/2013,
Exigencia de clasificacion, indica: Para contratar con las Administraciones Publicas
la ejecucion de contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 euros,
sera requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente

clasificado.

Los grupos y subgrupos propuestos para la clasificacion de contratistas,
estan de acuerdo a lo establecido en el Articulo 25 del Reglamento General de la

Ley de Contratos de las Administraciones Publicas 1098/2001.
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Por lo tanto, como el Presupuesto Base de Licitacidon de la presente obra es
de 57.579,97 €, por tanto menor de 500.000€, no es exigible la clasificacion del

contratista.

No obstante, segun el articulo 74 (Medios para acreditar la solvencia), la
clasificacion del empresario en un grupo o subgrupo determinado, acreditara su

solvencia para la celebracion de contratos del mismo tipo.

Por ello cabe indicar que las empresas calificadas en los grupos vy
subgrupos indicados a continuacién acreditara la solvencia de la empresa en la

celebracion del contrato de la obra.

La clasificacion que debe exigirse a los contratistas para la ejecucion de

estas obras es:

(1) PRESUPUESTO E. MATERIAL ...l 39.988,87 | €
PRESUPUESTO DE LICITACION.............................. 47.586,75 | €
PLAZO DE EJECUCION. ... 2 MESES

(2) ANUALIDAD MEDIA DE LICITACION....................... 47.585,13 | €

PLAZO DE GRUPO Y SUB-GRUPO EXIGIDO CATEGORIA
EJECUCION
.. . Comprendida entre
2 Meses | E-1 Abastecimiento y saneamiento 2 150000 y 360000 €

16.- PLAZOS DE EJECUCION Y GARANTIA

El plan de obra se ha realizado siguiendo la publicacion del Ministerio de
Fomento: "RECOMENDACIONES PARA FORMULAR PROGRAMAS DE
TRABAJO", mediante el correspondiente diagrama de barras, en el que se han
reflejado los tajos de obra mas importantes, los tramos en que se han dividido las

obras y el tiempo que se necesita para la construcciéon de las mismas.

El plazo de ejecucion se establece en TRES meses, empezando a contar a
partir del dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacién de replanteo, si no
tuviese reservas, o0 en caso contrario, al siguiente de notificacion al contratista del
acto formal autorizando el comienzo de las obras. Las obras seran realizadas como

unidad completa.
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En el anejo n° 5 Plan de Obra, se justifica la deduccién del plazo de

ejecucion.

En cumplimiento del articulo 218 de la Ley de Contratos del Sector
Publico, se fija un Plazo de Garantia de DOCE (12) MESES, contados a partir de
la fecha de firma del Acta de recepcioén de las obras. Durante este tiempo seran
a cuenta del contratista todos los trabajos de conservacion y reparacion que
fuesen necesarios de acuerdo con las direcciones marcadas por la Direccién

Facultativa de las obras, en todas las partes que comprende la misma.

17.- FORMULA DE REVISION DE PRECIOS

En cumplimiento con lo indicado en el articulo 89 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Publico, en la redaccion dada por la disposicion
final tercera, apartado tres, de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién

de la economia espafiola, se concluye que :

NO PROCEDE la aplicacién de formula de revision de precios dado que

la duracién prevista de la obra es de 3 meses.

18.- JUSTIFICACION DE PRECIOS

De acuerdo con el articulo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 (por la
que se dictan normas complementarias de aplicacion al Ministerio de Obras
Pudblicas de los articulos 67 y 68 del Reglamento General de Contratacion del
Estado), el calculo de todos y cada uno de los precios de las distintas unidades
de obra se basa en la determinacion de los costes directos e indirectos precisos

para su ejecucion.

Para la obtencién del cuadro de jornales se ha tenido en cuenta el

convenio de la construccién y Obras Publicas de la provincia de Alicante.

Los precios de la maquinaria y materiales a pie de obra se han

actualizado ajustando a la zona de la obra.
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En el anejo n° 3 Justificacion de Precios, figura el calculo del coeficiente
de costes indirectos, asi como la descomposicién de los precios del Proyecto
comprendidos en el Cuadro de Precios n° 1, e incluidos en el Documento IV.
PRESUPUESTO.

Igualmente, a efectos de abono parcial de las unidades de obra en
aquellos casos previstos en el Pliego de Clausulas Administrativas particulares,
se incluye en el Cuadro de Precios n° 2, la descomposicion de los precios del

Cuadro de Precios n° 1.

19.- PLAN DE ENSAYOS

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobacion de la
calidad de los componentes y procesos de ejecucion de la obra, con el fin de
garantizar que la obra se realiza de acuerdo con el Contrato, las Normas Técnicas,

Instrucciones, Pliegos, Recomendaciones y Especificaciones de disefo, vigentes.

El Control de Calidad se hara con sujecion a un Plan de Control de
Calidad previamente establecido donde se definira la sistematica a desarrollar
para cumplir este objetivo. Una vez adjudicada la oferta y quince dias antes de la
fecha programada para el inicio de los trabajos, el Contratista enviara a la
Direccién de Obra un Plan de Control de Calidad, que comprendera, como
minimo, lo contemplado en el Programa de Ensayos de Control de Calidad del
Proyecto y en el Pliego de Prescripciones. La Direccién de Obra evaluara el Plan
y comunicara, por escrito, al Contratista su aprobaciéon o las modificaciones a

introducir en el Plan.

El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos,
inspecciones y pruebas establecidos en el Plan de Control de Calidad, siendo
imputable al mismo el importe de los ensayos hasta el 1% del Presupuesto de

Ejecucion Material.
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A tal efecto, el adjudicatario contratara un Laboratorio de Control de Calidad
acreditado, con la aprobacién de la Direccion Técnica de las obras. Caso de no ser
suficiente dicha cantidad por incumplimiento de la calidad derivada de la
responsabilidad del contratista, se podran efectuar nuevos ensayos sin sobrepasar
un 1% suplementario con cargo al contratista, circunstancia que de ser necesario

por defectos notorios de calidad conllevara propuesta de rescision del contrato.

Para la aceptacion de los materiales usados en el disefio y construccion de
la obra debe comprobarse la relaciéon de materiales empleados en la presente obra
para los que es exigible el marcado CE de acuerdo con lo establecido en la "Orden
de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas
UNE que son trasposicion de normas armonizadas asi como el periodo de
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de
productos de construccién”; y "Resolucion de 17 de abril de 2007, de la Direccién
General de Desarrollo Industrial, por la que se amplian los anexos |, Il y Ill de la
Orden de 29 de noviembre de 2001", y modificaciones posteriores. Sin perjuicio de
ese requisito el Director de Obra podra exigir que se realicen los ensayos

oportunos a los materiales que forman parte de esta obra.

En el Anejo n° 4: “Plan de Control de Calidad” se adjunta un plan de

ensayos a realizar en funcién de las unidades de obra presentes en el proyecto.
20.- GESTION DE RESIDUOS

En el Anejo n° 7, Estudio de Gestién de Residuos, se incluye el citado
estudio redactado de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por
el que se regula la produccion y gestion de los residuos de la construccion y
demolicion, y la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad

Valenciana.

En el estudio realiza una estimacion de los residuos que se prevé que se
produciran en los trabajos directamente relacionados con la obra y habra de
servir de base para la redaccidon del correspondiente Plan de Gestién de
Residuos por parte de la empresa constructora. En dicho Plan se desarrollaran y
complementaran las previsiones contenidas en este documento en funcién de los

proveedores concretos y su propio sistema de ejecucion de la obra.

MEMORIA. Pagina 11 de 125



GENERALITAT AGUAS PLUVIALES EN LA AVDA. DE SU MAJESTAD JUAN

% INSTALACION DE RED DE SANEAMIENTO PARA RECOGIDA DE
\\\ VALENCIANA CARLOS |, DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO (ALICANTE)
A\

21.- SEGURIDAD Y SALUD

En aplicacion el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre sobre
“Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccién®, y de
acuerdo con el articulo 4 “Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del
estudio basico de seguridad y salud en las obras”, el promotor estara obligado a
que en la fase de redaccién del proyecto se elabore un estudio de seguridad y

salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecucién por contrata incluido en el proyecto sea igual o
superior a 450.000 euros.

b) Que la duracién estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en
algun momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

c¢) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los
dias de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

d) Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos
previstos en el apartado anterior, el promotor estara obligado a que en la fase de

redaccién del proyecto se elabore un estudio basico de seguridad y salud.

De acuerdo con esto en el anejo n° 8 se redacta el Estudio Basico de
Seguridad y Salud que establece el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre,
donde se describen los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que
previsiblemente se vayan a utilizar en relacidon con la prevencion de riesgos de
accidentes y enfermedades profesionales, y las instalaciones preceptivas de
higiene y bienestar de los trabajadores durante la construccion de la obra.
Asimismo se identifican los riesgos laborales que se dan en la obra, con las
medidas preventivas y protecciones técnicas a adoptar para controlar y reducir

dichos riesgos.
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En aplicacién del citado Estudio sera preciso elaborar, por parte del
contratista adjudicatario de las obras, un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en dicho anejo, en funcién del propio sistema de ejecucion de la obra.
En dicho plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevencion que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica,
que no podra implicar disminucion de los niveles de proteccién previstos en dicho

estudio basico.

Todos los medios de seguridad tanto personal como colectivos y de
terceros que fueran necesarios, asi como la senalizacién de las obras y de los
desvios de trafico, estan repercutidos en los Costes Indirectos de la obra, no siendo

objeto de abono independiente.

22.- PLIEGO DE CONDICIONES

El Contratista Adjudicatario esta obligado al cumplimiento de todas las
Instrucciones, Pliegos o Normas de toda indole promulgadas por la Administracion
del Estado, de la Autonomia, Ayuntamiento u otros Organismos competentes, que
tengan aplicacion en los trabajos a realizar, quedando a la decisién del Director de
Obra, resolver cualquier discrepancia que pudiera existir entre ellos y lo dispuesto

en este Pliego.

En lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales vy
Particulares de la obra es de aplicacion el PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS DE LA
DIPUTACION DE ALICANTE y EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE LA PRESENTE OBRA.

En lo referente a las prescripciones técnicas de la obra es de aplicacion el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente proyecto, incluido en el
Documento n° 3, donde se especifican todas las prescripciones de caracter
particular, tanto técnicas como econdmicas, a aplicar en la ejecucion de los
trabajos proyectados; asi como el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales,

para obras de carreteras y puentes (P.G.3) aprobado por el M.O.P.U., por Orden de
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6 de Febrero de 1.976, y las sucesivas modificaciones aprobados por el M.O.P.U.,
en la Orden de 21 de Enero de 1.988 y siguientes. Y la Instruccion EHE de

Hormigodn Estructural. Ministerio de Fomento 2008.

PRESUPUESTOS

En el documento "Presupuesto” se incluye el Presupuesto de Ejecucion
Material, que se obtiene aplicando a las mediciones efectuadas sobre planos los
precios establecidos en el Cuadro de Precios n°® 1. El Presupuesto de Ejecucién

Material obtenido asciende a 39.988,87 euros.
El Presupuesto Base de Licitacion, una vez aplicado al presupuesto de
Ejecucion Material el porcentaje de gastos generales (13%) y el porcentaje del

beneficio industrial (6%) asciende a 47.586,75 euros.

El Presupuesto Base de Licitacién mas el 21% del Impuesto sobre el

Valor Afadido asciende a 57.579,97 euros.

DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 123 del RDL 3/2011 de 14
de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos

del Sector Publico, el presente proyecto consta de los siguientes documentos:

Documento n° 1: MEMORIA

Memoria

Anejos a la Memoria

Anejo n° 1: Reportaje fotografico, estado actual.

Anejo n° 2: Certificado propiedad y disponibilidad de los terrenos
Anejo n° 3: Justificacion de precios y costes indirectos.

Anejo n° 4: Plan de control de calidad.

Anejo n° 5: Plan de obra.

Anejo n° 6: Calculos Justificativos

Anejo n° 7: Estudio de Gestion de Residuos.

Anejo n° 8 Estudio Basico de Seguridad y Salud.
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Documento n° 2: PLANOS

Plano 01.- Situacioén y emplazamiento.

Plano 02.- Planta de saneamiento existente

Plano 03.- Planta red de pluviales (ampliacion)
Plano 04.- Perfil longitudinal pluviales

Plano 05.- Seccién de calle

Plano 06.- Detalle de zanja y repavimentacion

Plano 07.- Detalle de pozo prefabricado de hormigéon
Plano 08.- Detalle de imbornal sifénico

Documento n° 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Descripcion de las obras
Normativa de aplicacion
Prescripciones de los materiales basicos

Prescripciones de las unidades de obra.

Documento n° 4: PRESUPUESTO

25.-

Mediciones de Obra

Cuadro de precios n° 1

Cuadro de precios n° 2
Presupuesto de ejecucion material
Resumen de presupuesto.

DECLARACION DE OBRA COMPLETA

En cumplimiento del Art. 127.2 del Real Decreto 1098/2001 del Reglamento

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

En el proyecto se ha incluido siguiendo las instrucciones dadas por la
Superioridad, todos los contenidos exigidos por el articulo 107 de la Ley 30/2007,

de Contratos del Sector Publico.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 125 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real
Decreto 1089/2001, de 12 de Octubre, la obra proyectada es una obra completa
capaz de ser entregada a uso publico, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones
de que posteriormente pueda ser objeto y comprende todos y cada uno de los

elementos que son precisos para la utilizacion de la obra.
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26.- CONCLUSIONES

Considerando que el presente Proyecto ha sido redactado de acuerdo
con las Normas Técnicas y Administrativas en vigor, y que con los documentos
que integran este Proyecto se encuentran suficientemente detallados todos y
cada uno de los elementos necesarios, el Ingeniero que suscribe tiene el honor
de someterlo a la consideracién de la Superioridad, esperando merecer su
aprobacion.

Albatera, mayo de 2020
El Autor del Proyecto

Fdo. Tomas P. Berna Medrano
Ingeniero Superior Industrial Coleg. 6303
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1.- INTRODUCCION

El objeto del presente anejo es dejar constancia del estado actual de la zona donde

se desarrollaran los trabajos contemplados en el presente Proyecto.

Para ello, se presentas distintas fotografias realizadas en distintos afios, donde se

demuestra el problema que vienen soportando los vecinos de esta calle

ANO 2018

MEMORIA. Pagina 18 de 125



GENERALITAT
VALENCIANA

YRy

INSTALACION DE RED DE SANEAMIENTO PARA RECOGIDA DE
AGUAS PLUVIALES EN LA AVDA. DE SU MAJESTAD JUAN
CARLOS |, DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO (ALICANTE)

0y
llﬁ
O

9]

| 5

- i
Bl

MEMORIA.

Pagina 19 de 125



; INSTALACION DE RED DE SANEAMIENTO PARA RECOGIDA DE
GENERALITAT AGUAS PLUVIALES EN LA AVDA. DE SU MAJESTAD JUAN
VALENCIANA CARLOS |, DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO (ALICANTE)

ANO 2019

MEMORIA. Pagina 20 de 125



3 INSTALACION DE RED DE SANEAMIENTO PARA RECOGIDA DE
GENERALITAT AGUAS PLUVIALES EN LA AVDA. DE SU MAJESTAD JUAN
VALENCIANA CARLOS |, DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO (ALICANTE)

YRy

2.- ORTOFOTO

Avda. de su Majestad Juan Carlos |

(Zona coloreada, Instalacion de Pluviales)
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ANEJO 2. CERTIFICADO PROPIEDAD Y
DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS
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AYUNTAMIENTO DE SAN

ISIDRO (ALICANTE)

DNA. MARIA DEL CARMEN GONZALEZ SANCHEZ

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO

CERTIFICO:

En relacién con la actuacién denominada “INSTALACION DE RED DE
SANEAMIENTO PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES EN LA AVDA. DE SU
MAIJESTAD JUAN CARLOS |, DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO (ALICANTE)”, obra
incluida en la convocatoria de la Resolucién de 13 de mayo de 2020, de la Conselleria
de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climatica y Transicién Ecoldgica, por la
que se convocan, para el ejercicio 2020, las subvenciones a municipios de la Comunitat
Valenciana, para la ejecucién de obras en materia de abastecimiento de agua,
saneamiento y defensa contra inundaciones.

Que segln resulta de los antecedentes obrantes en poder de esta Secretaria
de mi cargo, resulta que los terrenos que serdn necesarios ocupar para la ejecucion de
dichas obras (viales), estan bajo la disponibilidad de este Ayuntamiento, siendo bienes
registrados en el inventario de Bienes de este Ayuntamiento, no precisando de
autorizaciéon ni concesiones, de caracter particular y administrativas, para la realizacion
de las obras de que se tratan.

Y, para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido el presente
certificado de orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en San Isidro a 26 de mayo de
2020

VeBe
EL ALCALDE LA SECRETARIA
MANUEL Firmado digitalmente MARIA DEL Firmado digitalmente
por MANUEL GIL| por MARIA DEL
GIL|GOMEZ| comez[casts CARMEN| CARMEN|GONZALEZ|
CASES Fecha: 2020.05.26 GONZALEZ| ieAiinEgzo 0526
09:31:47 +0200 SANCHEZ 09:38:54 402100
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ANEJO 3. JUSTIFICACION DE PRECIOS Y COSTES
INDIRECTOS

1. FORMULA DE REVISION DE PRECIOS
2. CALCULO DE COSTES INDIRECTOS
3. JUSTIFICACION DE PRECIOS
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ANEJO 3.- JUSTIFICACION DE PRECIOS Y COSTES INDIRECTOS
1.- FORMULA DE REVISION DE PRECIOS

En cumplimiento con lo indicado en los articulos 90 y 91 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico, cuando resulte procedente, la revision de precios
se llevara a cabo mediante la aplicacién de indices oficiales o de las férmulas

aprobadas.

Por ello, se aprobd el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se
aprueba la relacién de materiales basicos y las féormulas-tipo generales de revision de
precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacion de

armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Pero teniendo en cuenta que el plazo de ejecuciéon es inferior a un afio, no se

considera procedente la aplicacién de la revision de precios.
2.- CALCULOS DE COSTES INDIRECTOS

De acuerdo con el articulo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 (por la que se
dictan normas complementarias de aplicacion al Ministerio de Obras Publicas), y de los
articulos 67 y 68 del Decreto 3410/75, de 25 de noviembre, Reglamento General de
Contratacion del Estado, el céalculo de todos y cada uno de los precios de las distintas
unidades de obra se basard en la determinacién de los costes directos e indirectos
precisos para su ejecucion. Cada precio de ejecucion material se obtendra mediante la

aplicacion de una expresion del tipo:

Pn=(1+K/100)*Cn
Siendo:
Pn = Precio de Ejecucién Material de la unidad correspondiente.

Cn = Coste directo de la unidad en Euros.
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Se consideran costes directos la mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros
sociales, que interviene directamente en la ejecucidn de la unidad de obra; los
materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad
de que se trata 0 que sean necesarios para su ejecucion; los gastos de personal que
tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones
utilizadas en la ejecucién de la unidad de obra; y los gastos de amortizacion y

conservacion de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.
2.1- CALCULOS DEL COEFICIENTE k DE COSTES INDIRECTOS

Seran costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables directamente
a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalacién de oficinas a
pie de obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros,
laboratorios, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la

obra y los imprevistos.

El valor de K sera constante para cada proyecto y se calculara con una sola cifra
decimal. Estara compuesto de dos sumandos; el primero, el porcentaje que resulte de la
relacion entre la valoracion de los costes indirectos obtenida con los criterios sefialados
y el importe de los costes directos de la obra, y el segundo el porcentaje

correspondiente a los imprevistos.

K=Ki+K;

siendo K; = Relacion de Costes Indirectos respecto a los Costes Directos

Costes Indirectos (Cl)
Ki= x 100
Costes Directos (CD)

y K, = Porcentaje de imprevistos (1% obras terrestres)
Estos imprevistos, a integrar en el citado coeficiente, seran cifrados en un 1, 2, 6 3
por 100, segun se trate de obra terrestre, fluvial o maritima, para tener en cuenta las

caracteristicas peculiares de cada una de ellas.

MEMORIA. Pagina 26 de 125



GENERALITAT AGUAS PLUVIALES EN LA AVDA. DE SU MAJESTAD JUAN

% INSTALACION DE RED DE SANEAMIENTO PARA RECOGIDA DE
VALENCIANA CARLOS |, DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO (ALICANTE)

\\
El valor del porcentaje K sera como maximo del 6, 7 u 8 por 100, segun se trate de
obra terrestre, fluvial o maritima.
Como resultado de aplicar las mediciones del proyecto a los precios de las distintas

unidades, se obtienen los costes directos de la obra, cuyo importe asciende a:
CD =36.428 €

Los costes indirectos de la presente obra, se estima que son los siguientes:

DURACION DE LA OBRA: 2 meses

Relacién de costes indirectos:

Conceptos Importe
Comunicaciones 226
Personal técnico adscrito a la obra 1.000
Personal administrativo adscrito a la obra 263
TOTAL COSTES INDIRECTOS 1489 €

La deduccion del porcentaje de costes indirectos "k" se obtiene de la siguiente
relacion:

En donde K=K;.K;.
siendo K;= CI/CD Cl= 1.489 CD = 36.428

36.428

El porcentaje de coste indirecto frente al directo K1 de las obras asciende al 4 %.

El porcentaje K2 en concepto de imprevistos, es para el tipo de obra que nos ocupa,
del 1 %, por tratarse de una obra terrestre.

Por lo tanto como el porcentaje total de Coste Indirecto K resulta de la suma de
K1 + K2, tenemos que K=5 %.

3.- JUSTIFICACION DE PRECIOS

En cumplimiento del Articulo 130 "Calculo de los precios de las distintas
unidades de obra", del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (REAL DECRETO 1098/01, de 12 de octubre), se redacta la

presente justificacion de los Cuadros de Precios.
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Para el coste de la mano de obra se ha aplicado el Convenio Colectivo de
Ambito Provincial de Construccion y Obras Publicas, publicado en el B.O.P. N° 231, de
4 de diciembre de 2.012, y el Acuerdo de revision salarial para el aino 2013 y
modificacion parcial del texto del Convenio Colectivo Provincial de Construccion y Obras
Publicas, publicado en el BOP 110 de 12 de junio de 2013, considerando los diferentes
conceptos retributivos, segun categorias, de salario y pagas extra, pluses, cargas,
seguridad social, etc, repartidos unitariamente de acuerdo con las horas de trabajo

anuales vigentes en el convenio

El precio de la maquinaria ha sido obtenido por el ITEC de fabricantes y
proveedores. La maquinaria incluye, en su precio unitario, los gastos de personal,
combustible, pequenos materiales, etc, que son necesarios para su accionamiento y

funcionamiento, asi como para su conservacion y amortizacion.

Al igual que para el precio de la maquinaria, los precios de los materiales han
sido obtenidos por el ITEC de fabricantes y proveedores, segun tarifas sin IVA y pago a
30 dias. Los materiales se consideran colocados a pie de obra. Por tanto en su precio

se consideran incluidos la manipulacion, el embalaje, el transporte y la descarga.

Aplicando a cada precio unitario de materiales, mano de obra y maquinaria los
rendimientos necesarios para la ejecucion de cada unidad, e incrementados en los
porcentajes correspondientes de medios auxiliares y de costes indirectos, obtendremos
los importes correspondientes a cada precio descompuesto. Dichos importes son los

que figuran en los correspondientes Cuadros de Precios.

A continuacién, se adjuntan los cuadros de mano de obra, maquinaria,
materiales, precios auxiliares y precios descompuestos utilizados para la determinacion

del precio de cada una de las unidades intervinientes.
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Num. Cédigo Denominacién de la mano de obra Precio Horas Total

1 mo041 Oficial 12 construccion de obra 17,860 79,907 h 1.427,14
civil.

2 mo087 Ayudante construccioén de obra 17,670 161,752 h 2.858,16
civil.

3 moll2 Peén especializado construccion. 17,650 0,022 h 0,39

4 mol13 Peén ordinario construccion. 17,060 10,015 h 170,86

Total mano de obra: 4.456,55
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Num. Cédigo Denominacién de la maquinaria Precio Cantidad Total

1 mgl1lext030 Entendedora asfaltica de cadenas, de 81 72,002 0,247 h 17,78
kW

2 mq02rov010i Compactador monocilindrico vibrante 55,831 11,860 h 662,16
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t,
anchura de trabajo 213,4 cm.

3 mgqllcom010 Compactador de neumaticos autopropulsado, 52,160 0,247 h 12,88
de 12/22 t.

4 mg04cag0l1l0a Camion con grua de hasta 6 t. 44,132 3,095 h 136,59

5 mg02cia020j Camidén cisterna de 8 m3 de capacidad. 35,923 1,186 h 42,60

6 mgqOlpan0l0a Pala cargadora sobre neumaticos de 120 35,666 2,372 h 84,60
kW/1,9 m3.

7 mgqlleqc010 Cortadora de pavimento con arranque, 33,067 23,220 h 767,82
desplazamiento y regulacion del disco de
corte manuales.

8 mqOlret020b Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 32,381 138,212 h 4.475,44

9 MMMA10b Camién de 12 tm., de 10 m3 de capacidad, 26,107 5,425 h 141,63
tres ejes, traccidén 4x2.

10 mg02ron010a Rodillo vibrante tandem autopropulsado, de 14,862 0,494 h 7,34
24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo
100 cm.

11 mgO5pdm110 Compresor portatil diésel media presién 10 6,333 14,380 h 91,07
m3/min.

12 mq05mai030 Martillo neumatico. 3,735 28,717 h 107,26

Total maquinaria: 6.547,17
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Num. Cédigo

Denominacién del material

Precio

Cantidad

Total

1 mt46tprOl0r

2 mt10hmf011Bc
3 mt10hm¥O10Mm

4 mt46phb030bb

5 mt10hmF010Mp

6 mt46phb010bb

7 mt47aag020aa

8 mtllade020i

9 mtllrej010b

Tapa circular estanca con
bloqueo mediante cuatro
tornillos y marco de fundicion
dactil de 850 mm de diametro
exterior y 100 mm de altura,
paso libre de 600 mm, para pozo,
clase D-400 segun UNE-EN 124.
Tapa revestida con pintura
bituminosa y marco provisto de
junta de insonorizacién de
polietileno y dispositivo
antirrobo.

Hormigén no estructural HNE-
20/P/20, fabricado en central.

Hormigén HM-20/B/20/11a,
fabricado en central.

Cono asimétrico prefabricado de
hormigén en masa para formacioén
de pozo de registro, de 100 a 60
cm de diametro nominal
(interior), 60 cm de altura util
y 16 cm de espesor, clase N
(Normal), carga de rotura 90
kN/m2, de 1000 kg, con junta de
caucho EPDM, de deslizamiento y
compresién, para unién con otros
médulos, segin UNE-EN 1917.

Hormigén HM-20/P/20/1, fabricado
en central.

Base prefabricada de hormigén en
masa para formacién de pozo de
registro, de 100 cm de diametro
nominal (interior), 80 cm de
altura util y 16 cm de espesor,
clase N (Normal), carga de
rotura 90 kN/m2, de 1953 kg, con
junta de caucho EPDM, de
deslizamiento

Mezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf D, para capa
de rodadura, de composicioén
densa, con arido granitico de 16
mm de tamafio maximo y betun
asfaltico de penetracion, segun
UNE-EN 13108-1.

Tubo para saneamiento de PVC de
doble pared, la exterior
corrugada y la interior lisa,
color teja RAL 8023, diametro
nominal 400 mm, diametro
exterior 400 mm, diametro
interior 364 mm, rigidez anular
nominal 8 kN/m2, segln UNE-EN
13476-1, coeficiente de fluencia
inferior a 2, longitud nominal 6
m, unidén por copa con junta
elastica de EPDM.

Marco y rejilla de fundicioén
duactil, clase C-250 segun UNE-EN
124, abatible y provista de
cadena antirrobo, de 730x420 mm,
para imbornal, incluso
revestimiento de pintura
bituminosa y relieves
antideslizantes en la parte
superior.

84,932

65,408

64,610

64,148

61,074

50,421

47,178

38,905

35,757

5,000 ud

0,082 m3
144,196 m3

5,000 ud

2,960 ms

5,000 ud

34,114 t

98,700 m

6,000 ud

424,66

5,36

9.316,50

320,74

180,78

252,11

1.609,43

3.839,92

214,54
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Num. Cédigo

Denominacioén del material

Precio

Cantidad

Total

10 mt46phb0200

11 mtllarhO011lb

12 mt09mif0l1l0ca

13 mt006

14 mtllade020g

15 mt46phb040c

16 mt46phb110b

17 mt46phb100b

Anillo prefabricado de hormigén
en masa para formacién de pozo
de registro, de 100 cm de
diametro nominal (interior), 100
cm de altura util y 16 cm de
espesor, clase N (Normal), carga
de rotura 90 kN/m2, de 1600 kg,
con junta de caucho EPDM, de
deslizamiento y compresién, para
unién con otros médulos,
resistencia a compresion mayor
de 30 N/mm2, segun UNE-EN 1917.

Imbornal con fondo y salida
frontal, registrable,
prefabricada de hormigén fck=25
MPa, de 60x30x75 cm de medidas
interiores, para saneamiento.

Mortero industrial para
albafileria, de cemento, color
gris, categoria M-5 (resistencia
a compresion 5 N/mm2),
suministrado en sacos, segun
UNE-EN 998-2.

Sefial provisional de obra de
chapa de acero galvanizado, de
peligro, triangular, L=70 cm,
con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), segun la Instruccion
8.3-IC.

Tubo para saneamiento de PVC de
doble pared, la exterior
corrugada y la interior lisa,
color teja RAL 8023, diametro
nominal 315 mm, diametro
exterior 315 mm, diametro
interior 285,2 mm, rigidez
anular nominal 8 kN/m2, segun
UNE-EN 13476-1, coeficiente de
fluencia inferior a 2, longitud
nominal 6 m, unién por copa con
junta eléastica de EPDM.

Médulo de ajuste prefabricado de
hormigén, de 60 cm de diametro
nominal (interior), 10 cm de
altura util y 10 cm de espesor,
de 68,7 kg, con junta de caucho
EPDM, de deslizamiento y
compresién, para unién con otros
médulos, segin UNE-EN 1917.

Junta de caucho EPDM, de
deslizamiento y compresién, tipo
arpoén, para conexiéon de colector
de 400 mm de diametro nominal
(interior) a base prefabricada
de hormigén para formacién de
pozo de registro, segin UNE-EN
681-1.

Ejecucioén de taladro de 470 mm
de diametro, para conexion de
colector de 400 mm de diametro
nominal (interior) a base

prefabricada de hormigén para
formacién de pozo de registro.

32,107

30,680

30,299

29,590

23,893

21,454

16,016

13,650

5,000 ud

6,000 ud

0,008 t

0,800 u

98,700 m

5,000 ud

5,000 ud

5,000 ud

160,54

184,08

0,24

23,67

2.358,24

107,27

80,08

68,25
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Num. Cédigo Denominacioén del material Precio Cantidad Total
18 mtllade020c Tubo para saneamiento de PVC de 11,771 109,200 m 1.285,39

doble pared, la exterior
corrugada y la interior lisa,
color teja RAL 8023, diametro
nominal 200 mm, diametro
exterior 200 mm, didmetro
interior 182 mm, rigidez anular
nominal 8 kN/m2, segin UNE-EN
13476-1, coeficiente de fluencia
inferior a 2, longitud nominal 6
m, unién por copa con junta
elastica de EPDM.

19 mtllppl030a Codo 87°30" de PVC liso, D=200 11,596 6,000 ud 69,58
mm.

20 mtlladelOOa Lubricante para unién mediante 8,559 2,118 kg 18,13
junta eléastica de tubos y
accesorios.

21 mt01zah010c Zahorra artificial caliza. 8,237 521,822 t 4.298,25

22 mt46phbl10a Junta de caucho EPDM, de 8,184 15,000 ud 122,76

deslizamiento y compresién, tipo
arpén, para conexién de colector
de 300 mm de diametro nominal
(interior) a base prefabricada
de hormigén para formacién de
pozo de registro, segin UNE-EN
681-1.

23 mt46phbl100a Ejecucién de taladro de 460 mm 7,733 20,000 ud 154,66
de diametro, para conexion de
colector de hormigén de 300 mm
de diametro nominal (interior) a
base prefabricada de hormigén
para formacién de pozo de
registro.
24 mt008 Caballete portéatil de acero 7,231 0,800 u 5,78
galvanizado, para sefial
provisional de obra
25 mt46phm050 Pate de polipropileno conformado 4,048 35,000 ud 141,68
en U, para pozo, de 330x160 mm,
seccion transversal de D=25 mm,
segun UNE-EN 1917.

26 mtO7ame010n Malla electrosoldada ME 20x20 @ 2,874 18,840 m2 54,15
8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
27 mtl8jbg0l0aa Bordillo recto de hormigén, 2,391 2,100 ud 5,02

monocapa, con seccion
normalizada peatonal Al (20x14)
cm, clase climatica B (absorcioén
<=6%), clase resistente a la
abrasion H (huella <=23 mm) y
clase resistente a flexion S (R-
3,5 N/mm2), de 50 cm de
longitud, segln UNE-EN 1340 y

UNE 127340.
28 mtO8aaa0l0a Agua. 1,421 0,006 m3 0,01
29 mtl4ebc010g Emulsidén bituminosa, tipo ECI, a 0,233 247,200 kg 57,60
base de betun asfaltico, segun
PG-3.
30 mt002 Cinta reflectante para 0,167 220,000 m 36,74

balizamiento, de material
plastico, de 10 cm de anchura,
galga 400, impresa por ambas
caras en franjas de color
amarillo y negro

Total materiales: 25.396,16
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Anejo de justificacidon de precios
N° Cadigo Ud  Descripcion Total
1 Demoliciones
1.1 DMCO010 Corte de pavimento de aglomerado asfaltico, mediante maquina cortadora
de pavimento.
mqg11eqc010 0,045 h Cortadora de pavimento con arranque, 33,067 1,49
desplazamiento y regulacién del disco de
corte manuales.
mo087 0,028 h Ayudante construccion de obra civil. 17,670 0,49
% 2,000 % Medios auxiliares 1,980 0,04
5,000 % Costes indirectos 2,020 0,10
Precio total porm . 2,12
1.2 DMF010 Demolicion de pavimento de aglomerado asfaltico de 15 cm de espesor
medio, con martillo neumatico, y carga manual de escombros sobre
camién o contenedor.
mqg05mai030 0,116 h Martillo neumatico. 3,735 0,43
mqg05pdm110 0,058 h Compresor portatil diesel media presion 10 6,333 0,37
m3/min.
mo041 0,028 h Oficial 12 construccion de obra civil. 17,860 0,50
mo087 0,106 h Ayudante construccion de obra civil. 17,670 1,87
% 2,000 % Medios auxiliares 3,170 0,06
5,000 % Costes indirectos 3,230 0,16
Precio total por m? . 3,39
1.3 DMX090 Demolicion de bordillo sobre base de hormigon con martillo neumatico y
carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
mqg05mai030 0,035 h Martillo neumatico. 3,735 0,13
mqg05pdm110 0,035 h Compresor portatil diesel media presion 10 6,333 0,22
m3/min.
mo112 0,018 h Pedn especializado construccion. 17,650 0,32
mo113 0,019 h Pedn ordinario construccion. 17,060 0,32
% 2,000 % Medios auxiliares 0,990 0,02
5,000 % Costes indirectos 1,010 0,05
Precio total por m . 1,06
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Anejo de justificacion de precios

N° Caodigo ud Descripcion Total
2 Movimiento de tierras
2.1 ECAT.1ccaa m3 Transporte de tierras o escombros con camiéon de los productos
procedentes de la excavacion de cualquier tipo de terreno a vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y
demolicion externa a la obra o centro de valorizaciéon o eliminacién de
residuos, situado a una distancia maxima de 50 km, considerando el
tiempo de espera para la carga a maquina en obra, ida, descarga, vuelta y
coste del vertido. Sin incluir la carga en obra.
MMMA10b 0,108 h Camién 12 tm 10m3 26,107 2,82
% 2,000 % Medios auxiliares 2,820 0,06
5,000 % Costes indirectos 2,880 0,14
Precio total por m3 . 3,02
2.2 ACE040b m? Excavacion en zanjas en tierra blanda, de mas de 1,25 m de profundidad
maxima, con medios mecanicos, retirada de los materiales excavados y
carga a camion.
mq01ret020b 0,268 h Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 32,381 8,68
kW.
mo087 0,169 h Ayudante construccion de obra civil. 17,670 2,99
% 2,000 % Medios auxiliares 11,670 0,23
5,000 % Costes indirectos 11,900 0,60
Precio total por m® . 12,50
2.3 ACE040 m? Excavacion en zanjas en tierra blanda de hasta 1,25 m de profundidad
maxima, con medios mecanicos, retirada de los materiales excavados y
carga a camion.
mq01ret020b 0,213 h Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 32,381 6,90
kW.
mo087 0,125 h Ayudante construccion de obra civil. 17,670 2,21
% 2,000 % Medios auxiliares 9,110 0,18
5,000 % Costes indirectos 9,290 0,46
Precio total por m® . 9,75
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Anejo de justificacidon de precios
N° Caodigo ud Descripcion Total
3 Firmes y pavimentos urbanos
3.1 MLB010 m Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340,
colocado sobre base de hormigén no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm
de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.
mt10hmf011Bc 0,082 m* Hormigén no estructural HNE-20/P/20, 65,408 5,36
fabricado en central.
mtO8aaal10a 0,006 m? Agua. 1,421 0,01
mt09mif010ca 0,008 t Mortero industrial para albafiileria, de 30,299 0,24
cemento, color gris, categoria M-5
(resistencia a compresion 5 N/mm?),
suministrado en sacos, segun UNE-EN
998-2.
mt18jbg010aa 2,100 Ud Bordillo recto de hormigén, monocapa, con 2,391 5,02
seccion normalizada peatonal A1 (20x14)
cm, clase climatica B (absorcion <=6%),
clase resistente a la abrasion H (huella
<=23 mm) y clase resistente a flexién S
(R-3,5 N/mm?), de 50 cm de longitud,
seglin UNE-EN 1340 y UNE 127340.
mo041 0,270 h Oficial 12 construccion de obra civil. 17,860 4,82
mo087 0,292 h Ayudante construccion de obra civil. 17,670 5,16
% 2,000 % Medios auxiliares 20,610 0,41
5,000 % Costes indirectos 21,020 1,05
Precio total porm . 22,07
3.2 MPB010b m?  Pavimento asfaltico de 6 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa
continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composicion
densa.
mt47aag020aa 0,138 t Mezcla bituminosa continua en caliente 47,178 6,51
AC16 surf D, para capa de rodadura, de
composicion densa, con arido granitico de
16 mm de tamafio maximo y betun
asfaltico de penetracion, segun UNE-EN
13108-1.
mt14ebc010g 1,000 kg Emulsion bituminosa, tipo ECI, a base de 0,233 0,23
betln asfaltico, segun PG-3.
mq11ext030 0,001 h Extendedora asfaltica de cadenas, de 81 72,002 0,07
kW.
mq02ron010a 0,002 h Rodillo vibrante tandem autopropulsado, 14,862 0,03
de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura de
trabajo 100 cm.
mqg11com010 0,001 h Compactador de neumaticos 52,160 0,05
autopropulsado, de 12/22 t.
mo041 0,003 h Oficial 12 construccion de obra civil. 17,860 0,05
mo087 0,012 h Ayudante construccion de obra civil. 17,670 0,21
% 2,000 % Medios auxiliares 7,150 0,14
5,000 % Costes indirectos 7,290 0,36
Precio total por m? . 7,65
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N° Caodigo ud Descripcion Total
4 Saneamiento Pluviales
4.1 1US01000 Ud Adecuacién de conexion de imbornales existentes con el nuevo trazado
de colectores de diametro 200 a red general de pluviales, incluso con
aportacion de elementos auxiliares en caso de deterioro de los existentes.
Sin descomposicion 34,186
5,000 % Costes indirectos 34,186 1,71
Precio total redondeado por Ud . 35,90
4.2 ACR020 m®  Relleno de zanjas con zahorra artificial caliza con medios mecanicos, y
compactacion al 95% del Proctor Modificado con medios mecanicos.
mt01zah010c 2,200 t Zahorra artificial caliza. 8,237 18,12
mq02cia020j 0,005 h Camion cisterna de 8 m® de capacidad. 35,923 0,18
mqg01pan010a 0,010 h Pala cargadora sobre neumaticos de 120 35,666 0,36
kW/1,9 m2.
mq02rov010i 0,050 h Compactador  monocilindrico  vibrante 55,831 2,79
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t,
anchura de trabajo 213,4 cm.
% 2,000 % Medios auxiliares 21,450 0,43
5,000 % Costes indirectos 21,880 1,09
Precio total redondeado por m* . 22,97
4.31US011b m Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada,
formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la
interior lisa, color teja RAL 8023, diametro nominal 200 mm, rigidez anular
nominal 8 kN/m?, para conexién de imbornal con red general de pluviales,
incluso piezas especiales de conexion con el colector y codos en ibornal,
totalemente instalado y probado.
mt11ade020c 1,050 m Tubo para saneamiento de PVC de doble 11,771 12,36
pared, la exterior corrugada y la interior
lisa, color teja RAL 8023, diametro nominal
200 mm, didmetro exterior 200 mm,
diametro interior 182 mm, rigidez anular
nominal 8 kN/m?, segun UNE-EN 13476-1,
coeficiente de fluencia inferior a 2, longitud
nominal 6 m, unién por copa con junta
elastica de EPDM.
mt11ade100a 0,005 kg Lubricante para unién mediante junta 8,559 0,04
elastica de tubos y accesorios.
mt10hmf010Mm 0,329 m*  Hormigéon HM-20/B/20/lla, fabricado en 64,610 21,26
central.
mq01ret020b 0,037 h Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 32,381 1,20
kW.
mo041 0,164 h Oficial 12 construccion de obra civil. 17,860 2,93
mo087 0,078 h Ayudante construccion de obra civil. 17,670 1,38
% 2,000 % Medios auxiliares 39,170 0,78
5,000 % Costes indirectos 39,950 2,00
Precio total redondeado porm . 41,95
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Anejo de justificacidon de precios

N° Caodigo ud Descripcion Total

4.41USO11c m Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada,
formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la
interior lisa, color teja RAL 8023, diametro nominal 315 mm, rigidez anular
nominal 8 kN/m2.

mt11ade020g 1,050 m Tubo para saneamiento de PVC de doble 23,893 25,09
pared, la exterior corrugada y la interior
lisa, color teja RAL 8023, diametro nominal
315 mm, diametro exterior 315 mm,
diametro interior 285,2 mm, rigidez anular
nominal 8 kN/m?, segin UNE-EN 13476-1,
coeficiente de fluencia inferior a 2, longitud
nominal 6 m, unién por copa con junta
elastica de EPDM.

mt11ade100a 0,007 kg Lubricante para union mediante junta 8,559 0,06
elastica de tubos y accesorios.

mt10hmf010Mm 0,490 m3 Hormigéon HM-20/B/20/l11a, fabricado en 64,610 31,66
central.

mq01ret020b 0,053 h Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 32,381 1,72
kW.

mo041 0,174 h Oficial 12 construccion de obra civil. 17,860 3,11

mo087 0,102 h Ayudante construccion de obra civil. 17,670 1,80

% 2,000 % Medios auxiliares 63,440 1,27

5,000 % Costes indirectos 64,710 3,24
Precio total redondeado por m . 67,95
4.51US011d m Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada,

formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la
interior lisa, color teja RAL 8023, diametro nominal 400 mm, rigidez anular
nominal 8 kN/m2.

mt11ade020i 1,050 m Tubo para saneamiento de PVC de doble 38,905 40,85
pared, la exterior corrugada y la interior
lisa, color teja RAL 8023, didmetro nominal
400 mm, diametro exterior 400 mm,
diametro interior 364 mm, rigidez anular
nominal 8 kN/m?, segun UNE-EN 13476-1,
coeficiente de fluencia inferior a 2, longitud
nominal 6 m, unién por copa con junta
elastica de EPDM.

mt11ade100a 0,010 kg Lubricante para unién mediante junta 8,559 0,09
elastica de tubos y accesorios.

mt10hmf010Mm 0,680 m? Hormigéon HM-20/B/20/l11a, fabricado en 64,610 43,93
central.

mq01ret020b 0,066 h Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 32,381 2,14
kW.

mo041 0,230 h Oficial 12 construccion de obra civil. 17,860 4,11

mo087 0,119 h Ayudante construccion de obra civil. 17,670 2,10

% 2,000 % Medios auxiliares 93,220 1,86

5,000 % Costes indirectos 95,080 4,75

Precio total redondeado por m . 99,83
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Anejo de justificacidon de precios

N° Caodigo

ud Descripcion

Total

4.6 IUS091

mt11arh011b

mt11rej010b

mt11ppl030a

mt10hmf010Mp

mo041
mo087

%

4.7 1US050

mt07ame010n
mt10hmf010Mp

mt46phb010bb

mt46phb100a

mt46phb110a

mt46phb110a

mt46phb110a

Ud Imbornal prefabricado de hormigon, de 60x30x75 cm.

1,000 Ud  Imbornal con fondo y salida frontal,
registrable, prefabricada de hormigén
fck=25 MPa, de 60x30x75 cm de medidas
interiores, para saneamiento.

1,000 Ud  Marco y rejilla de fundicion ductil, clase C-
250 segun UNE-EN 124, abatible y
provista de cadena antirrobo, de 730x420
mm, para imbornal, incluso revestimiento
de pintura bituminosa y relieves
antideslizantes en la parte superior.

1,000 Ud  Codo 87°30' de PVC liso, D=200 mm.

0,160 m? Hormigéon HM-20/P/20/1, fabricado en
central.

0,396 h Oficial 12 construccion de obra civil.
0,395 h Ayudante construccion de obra civil.
2,000 % Medios auxiliares

5,000 % Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud .

30,680

35,757

11,596

61,074

17,860
17,670
101,860

103,900

30,68

35,76

11,60

9,77

7,07
6,98
2,04

5,20

Ud Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigéon en masa, de
1,00 m de diametro interior y 2,5 m de altura util interior, sobre solera de
25 cm de espesor de hormigén armado HA-30/B/20/llb+Qb ligeramente
armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de
fundicion clase B-125 segin UNE-EN 124, instalado en calzada

3,768 m? Malla electrosoldada ME 20x20 & 8-8 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

0,400 m®*  Hormigén HM-20/P/20/1, fabricado en
central.

1,000 Ud  Base prefabricada de hormigén en masa
para formacién de pozo de registro, de 100
cm de diametro nominal (interior), 80 cm
de altura util y 16 cm de espesor, clase N
(Normal), carga de rotura 90 kN/m?, de
1953 kg, con junta de caucho EPDM, de
deslizamiento

4,000 Ud  Ejecucion de taladro de 460 mm de
diametro, para conexién de colector de
hormigén de 300 mm de diametro nominal
(interior) a base prefabricada de hormigén
para formacién de pozo de registro.

1,000 Ud Junta de caucho EPDM, de deslizamiento
y compresion, tipo arpon, para conexion
de colector de 300 mm de diametro
nominal (interior) a base prefabricada de
hormigén para formacion de pozo de
registro, segun UNE-EN 681-1.

1,000 Ud  Junta de caucho EPDM, de deslizamiento
y compresion, tipo arpon, para conexion
de colector de 300 mm de diametro
nominal (interior) a base prefabricada de
hormigén para formaciéon de pozo de
registro, segun UNE-EN 681-1.

1,000 Ud  Junta de caucho EPDM, de deslizamiento
y compresion, tipo arpon, para conexiéon
de colector de 300 mm de didmetro
nominal (interior) a base prefabricada de
hormigén para formacion de pozo de
registro, segun UNE-EN 681-1.

2,874

61,074

50,421

7,733

8,184

8,184

8,184
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Anejo de justificacidon de precios

N° Caodigo

ud

Descripcion

Total

mt46phb100b

mt46phb110b

mt46phb0200

mt46phb030bb

mt46phb040c

mt46phm050

mt46tpr010r

mq04cag010a
mo041
mo087

%

1,000 Ud

1,000 Ud

1,000 Ud

1,000 Ud

1,000 Ud

7,000 ud

1,000 Ud

0,619 h
2,913 h
1,918 h
2,000 %

5,000 %

Ejecucion de taladro de 470 mm de
diametro, para conexién de colector de
400 mm de diametro nominal (interior) a
base prefabricada de hormigén para
formacién de pozo de registro.

Junta de caucho EPDM, de deslizamiento
y compresion, tipo arpén, para conexiéon
de colector de 400 mm de diametro
nominal (interior) a base prefabricada de
hormigén para formacion de pozo de
registro, segun UNE-EN 681-1.

Anillo prefabricado de hormigén en masa
para formacién de pozo de registro, de 100
cm de diametro nominal (interior), 100 cm
de altura util y 16 cm de espesor, clase N
(Normal), carga de rotura 90 kN/m?, de
1600 kg, con junta de caucho EPDM, de
deslizamiento y compresién, para unién
con otros modulos, resistencia a
compresion mayor de 30 N/mm?, seglin
UNE-EN 1917.

Cono asimétrico prefabricado de hormigon
en masa para formacién de pozo de
registro, de 100 a 60 cm de diametro
nominal (interior), 60 cm de altura utily 16
cm de espesor, clase N (Normal), carga de
rotura 90 kN/m?, de 1000 kg, con junta de
caucho EPDM, de deslizamiento y
compresion, para union con otros
modulos, segun UNE-EN 1917.

Médulo de ajuste prefabricado de
hormigén, de 60 cm de diametro nominal
(interior), 10 cm de altura atil y 10 cm de
espesor, de 68,7 kg, con junta de caucho
EPDM, de deslizamiento y compresién,
para unioén con otros moédulos, segun
UNE-EN 1917.

Pate de polipropileno conformado en U,
para pozo, de 330x160 mm, seccion
transversal de D=25 mm, segun UNE-EN
1917.

Tapa circular estanca con bloqueo
mediante cuatro tornillos y marco de
fundicion ductil de 850 mm de diametro
exterior y 100 mm de altura, paso libre de
600 mm, para pozo, clase D-400 segun
UNE-EN 124. Tapa revestida con pintura
bituminosa y marco provisto de junta de
insonorizacién de polietileno y dispositivo
antirrobo.

Camidn con grua de hasta 6 t.
Oficial 12 construccién de obra civil.
Ayudante construccion de obra civil.
Medios auxiliares

Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud .

13,650

16,016

32,107

64,148

21,454

4,048

84,932

44,132
17,860
17,670
515,040

525,340

13,65

16,02

32,11

64,15

21,45

28,34

84,93

27,32
52,03
33,89
10,30

26,27

551,61
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Anejo de justificacidon de precios

N° Caodigo ud Descripcion Total

5 Gestion de residuos

5.1 Gestién PA  Gestion de residuos ( Segun Anejo correspondiente)
Sin descomposicion 451,714
5,000 % Costes indirectos 451,714 22,59
Precio total redondeado por PA . 474,30

6 Seguridad y salud

6.1 valla m Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50
m, amortizables en 20 usos, para delimitacion de zonas de trabajo en
movimiento de tierras y excavaciones abiertas.

mt001 0,020 ud Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, 32,033 0,64
mo113 0,090 h Pedn ordinario construccion. 17,060 1,54
% 2,000 % Medios auxiliares 2,180 0,04
5,000 % Costes indirectos 2,220 0,11
Precio total redondeado por m . 2,33
6.2 cinta m Cinta reflectante para balizamiento, de material plastico, de 10 cm de
anchura, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro.
mt002 1,100 m Cinta reflectante para balizamiento 0,167 0,18
mo113 0,025 h Pedn ordinario construccion. 17,060 0,43
% 2,000 % Medios auxiliares 0,610 0,01
5,000 % Costes indirectos 0,620 0,03
Precio total redondeado por m . 0,65
6.3 YSV010 U Seial provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro,

triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete
portatil de acero galvanizado. Amortizable la sefal en 5 usos y el caballete

en 5 usos.
mt006 0,200 u Sefial provisional de obra 29,590 5,92
mt008 0,200 u Caballete portatil de acero galvanizado 7,231 1,45
mo113 0,123 h Pedn ordinario construccion. 17,060 2,10
% 2,000 % Medios auxiliares 9,470 0,19
5,000 % Costes indirectos 9,660 0,48

Precio total redondeado por U . 10,14
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ANEJO 4.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

1.- INTRODUCCION
De acuerdo con lo indicado en la clausula 38 "Ensayos y analisis de los materiales
y unidades de obra", del DECRETO 3854/70, de 31 de diciembre, POR EL QUE SE
APRUEBA EL PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE
OBRAS DEL ESTADO:

e La Direccion puede ordenar que se verifiquen los ensayos y andlisis de
materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los
gastos que se originen seran de cuenta del contratista hasta un importe
maximo del 1 por 100 del presupuesto de la obra.

e La misma Direccién fijara el numero, forma y dimensiones y demas
caracteristicas que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y
analisis, caso de que no exista disposicién general al efecto, ni establezca

tales datos el pliego de prescripciones técnicas particulares.

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobacion de la calidad de

los componentes y procesos de ejecucién de la obra, con el fin de garantizar que la obra

se realiza de acuerdo con el contrato, los cédigos, las normas y las especificaciones de

disefo. El control propuesto, comprende los aspectos siguientes:

Control de materias primas.

Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de
fabricacion.

Calidad de ejecucioén de las obras (construccion y montaje).

Calidad de la obra terminada (inspeccién y pruebas).

Para su elaboracion sera de aplicacion la Normativa Técnica vigente en Espafia.

En particular, se observaran las siguientes Normas, Instrucciones, Pliegos vy

Recomendaciones:

Recomendaciones para el control de calidad de obras de carreteras. MOPU 1987

Control de calidad en obras de carreteras. ATC AIPCR. Madrid 1989

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de saneamiento. MOPU 1986
Instruccion EHE de Hormigon Estructural. Ministerio de Fomento 2008

Pliego de prescripciones técnicas generales para las obras de carreteras y puentes (PG-3)
Pliego de Condiciones Generales del Ayuntamiento de Madrid. Madrid 1988

Listado del marcado CE de materiales, segun publicacién del ministerio de fomento
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Para la elaboracidn del presente anejo, se ha realizado un estudio previo de los ensayos
de Control de Calidad que deben realizarse en funciéon de las unidades de obra
contempladas en el proyecto, para la aceptacion previa de los materiales, control

durante la ejecucion de las obras y las pruebas finales de las unidades terminadas.

Para los materiales que se fabrican en factoria o taller seran suficientes los
certificados de resistencia y caracteristicas realizados por laboratorio homologado que

se puedan exigir al fabricante, salvo indicacion contraria de la Direccién facultativa.
2.- MATERIALES OBJETO DEL PLAN DE CALIDAD

Todos los materiales que se utilicen en la obra deberan cumplir las condiciones
que se establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y ser
aprobados por la Direccion de Obra. Para ello, todos los materiales que se propongan

deberan ser examinados y ensayados para su aceptacion.

El Contratista estara en consecuencia obligado a informar a la Direccién de Obra
sobre las procedencias de los materiales que vayan a ser utilizados para que se puedan
realizar los ensayos oportunos. La aceptacién de un material en un cierto momento no
sera obstaculo para que el mismo material pueda ser rechazado mas adelante si se le

encuentra algun defecto de calidad o uniformidad.

Los materiales no incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto
habran de ser de calidad adecuada al uso a que se les destine. Se deben presentar en
este caso las muestras, informes y certificados de los fabricantes que se consideren
necesarios. Si la informacion y garantias oficiales no se consideran suficientes, la
Direccion de Obra ordenara la realizacién de otros ensayos, recurriendo si es necesario

a laboratorios especiales.
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3.- MARCADO CE

Para la aceptacion de los materiales usados en el disefio y construccion de la
obra se debe comprobar que cumplen con lo establecido en la "Orden de 29 de
noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son
trasposicion de normas armonizadas asi como el periodo de coexistencia y la entrada
en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construccion”; y
"Resolucién de 17 de abril de 2007, de la Direccién General de Desarrollo Industrial, por
la que se amplian los anexos I, Il y Ill de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y
modificaciones posteriores. Para ello se adjunta la relacion completa de los productos o

materiales especificos de este Proyecto en los que se exige el marcado CE.

Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podra exigir que se realicen los
ensayos oportunos a los materiales que forman parte de este Proyecto, incluidos en el
Programa de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto o en el Plan de Control de
Calidad.

4.- PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

Para el control estadistico de los diferentes materiales empleados en obra, salvo
que la Direccidon Técnica de las obra fije otros criterios, se aplicaran los ensayos y
frecuencias previstos en el programa de control de calidad adjunto al final del presente
anejo, donde en funcién de las mediciones previstas para cada unidad de obra, se ha

obtenido el numero de ensayos.

En caso de que la Direccién Facultativa lo considere necesario, se podran incluir
dentro del Control de Calidad nuevos ensayos de control para las unidades que se

incorporen.

Se realizaran pruebas de presion de las tuberias de riego de jardineria y ensayo

Marshall para la mezcla bituminosa
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4.1.- Condiciones para la realizacion de ensayos
SUMINISTRO, IDENTIFICACION Y RECEPCION

El suministro, la identificacion, el control de recepcidén de los materiales, los
ensayos y, en su caso, las pruebas de servicio, se realizardn de acuerdo con la

normativa indicada en las disposiciones de caracter obligatorio.

Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos se
realizaran preferentemente de acuerdo con las normas UNE, o en su defecto por las

NTE o segun las instrucciones que, en su momento, indique la Direccion Facultativa.

Todos los materiales llegaran a obra identificados y en perfectas condiciones
para su empleo. Para ello, seran transportados en vehiculo adecuado vy, si es necesario,
en envases que garanticen su inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga se

efectuaran de forma que no produzcan deterioro en los materiales o en los envases.

La toma de muestras sera preceptiva en todos los materiales cuya recepcion
mediante ensayos se establezca en la programacion del control y en aquellos que,
durante la marcha de la obra, considere la Direccion Facultativa. Se realizara al azar por
la Direccion Facultativa, la cual podra delegar en personal del laboratorio acreditado,

pudiendo estar presente el constructor o persona delegada por éste.

El procedimiento de muestreo se realizara de acuerdo con la normativa de cada
producto y en cantidad suficiente para la realizacion de los ensayos y contraensayos.
Para ello, por cada partida de material o lote se tomaran tres muestras iguales: una se
remitira al laboratorio para la realizacion de los ensayos previstos en la programacion de
control; las dos restantes se conservaran en obra para la realizacion de los
contraensayos si fuera necesario. Estas muestras se conservaran en obra durante al
menos 100 dias si se trata de materiales perecederos (conglomerantes), o hasta la
recepcion definitiva de las unidades constructivas realizadas con cada uno de los

materiales.

En el caso de no tener que realizar ensayos de control, bastara con tomar estas

dos ultimas muestras.
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Todas las muestras se conservaran con garantias de inalterabilidad: bajo
cubierta, protegidas de la humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo mas
aisladas posible de cualquier maltrato. Estas medidas se adoptaran especialmente en el
caso de conglomerantes y muy especialmente en las muestras de hormigén, que

necesariamente deberan conservarse en obra al menos 24 horas.

El constructor debera aportar los medios adecuados que garanticen

conservacion en los términos indicados y se encargara de su custodia.

Cuando se reciba en obra un material con algun certificado de garantia, como
marca de calidad (AENOR, AITIM, CIERSID, etc) o homologacion por el MICT, que
tenga que venir acompanado por un certificado de ensayos como es obligatorio en los
aceros y cementos, el constructor entregara a la Direccidén Facultativa los documentos
acreditativos para obrar en consecuencia. En caso de los cementos, cada partida

debera llegar acompanada del certificado de garantia del fabricante.

IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS
Todas las muestras estaran identificadas haciéndose constar los siguientes puntos:

e Denominacion del producto

¢ Nombre del fabricante o marca comercial

e Fecha de llegada a obra

¢ Denominacién de la partida olote al que corresponde la muestra.

e Nombre de la muestra

e Y se hara constar si ostenta sello, tiene homologacién o le acompafia algun certificado de
ensayos.

REALIZACION DE ENSAYOS

Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, asi como las
pruebas de servicio, se deberan realizar por un laboratorio acreditado en las areas

correspondientes, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

e DECRETO 186/2001, de 27 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se
aprueba el sistema de acreditacion de entidades de control y laboratorios de control de
calidad de la edificacion

o Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo por el que se desarrollan los requisitos exigibles a
las entidades de control de calidad de la edificacion y a los laboratorios de ensayos para el
control de calidad de la edificacion, para el ejercicio de su actividad
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No obstante, ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Direccién

Facultativa, podran ser realizados por ella misma.

El numero de ensayos por cada material o pruebas de servicio seran las
previstas en la programacién de control y como minimo los prescritos como obligatorios
por el LC/91. No obstante el constructor podra, a su costa, aumentar el nimero de

ensayos previstos.
CONTRAENSAYOS

Cuando durante el proceso de control se obtuvieran resultados anémalos que
implicasen el rechazo de la partida o lote correspondiente, el constructor tendra derecho

a realizar contraensayos a su costa, por medio de las muestras conservadas en obra.

Para ello se procedera como sigue: se enviaran las dos muestras a dos
laboratorios distintos del contratado por el promotor, previamente aceptados por la
Direccion Facultativa. Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio, el material se

rechazara. Si los dos fueran satisfactorios se aceptara la partida.
DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL

En caso de control no estadistico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no
conformes, y antes del rechazo del material, la Direcciéon Facultativa podra pasar a
realizar un control estadistico o al cien por cien, con las muestras conservadas en obra.
La aceptacion de un material o su rechazo por parte de la Direccidon Facultativa, asi
como las decisiones adoptadas como demolicion, refuerzo o reparacion, deberan ser

acatadas por el promotor o constructor.

Ante los resultados de control no satisfactorio, y antes de tomar la decisién de
aceptacién o rechazo, la Direccién Facultativa podra realizar los ensayos de informacion

0 pruebas de servicio que considere oportunos.
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ACTAS DE RESULTADOS.

El Laboratorio acreditado que realice los ensayos correspondientes a cada uno
de los materiales citados en este Plan de Control, emitira un acta de resultados con los
datos obtenidos en ellos, conteniendo ademas la siguiente informacion.

e Nombre y direccién del Laboratorio de Ensayos.

¢ Nombre y direccién del Cliente.

¢ Identificacion de la obra o precision de a quién corresponde el material analizado con su
numero de expediente.

¢ Definicién del material ensayado.

e Fecha de recepcion de la muestra, fecha de realizacion de los ensayos y fecha de emision
del Informe de Ensayo.

¢ Identificacion de la especificacion o método de ensayo.

¢ Identificaciéon de cualquier método de ensayo no normalizado que se haya utilizado.

e Cualquier desviacion de lo especificado para el ensayo.

e Descripcidon del método de muestreo si asi es especificado pr la normativa vigente o por el
Peticionario.

¢ Identificacion de si la muestra par el ensayo se ha recogido en obra o ha sido entregada
en el Laboratorio.

¢ Indicacion de las incertidumbres de los resultados, en los casos que se den.

e Firma del Jefe de Area correspondiente, constatando titulacién y visto bueno del Director
del Laboratorio.
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ANEJO 5.- PLAN DE OBRA

1.- INTRODUCCION

El presente anejo de la Memoria se redacta cumpliendo lo establecido en el articulo 107
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, haciendo constar
el caracter meramente caracter indicativo. Se incluye la programacion de las obras
haciéndose un estudio de las unidades mas importantes, determinando el tiempo

necesario para su ejecucion, asi como su coste.

No obstante, la fijacién a nivel de detalle del Programa de Trabajos correspondera al
adjudicatario de la obra, habida cuenta de los medios reales de que disponga y el
rendimiento de los equipos, el cual debera contar con la aprobacion de la Direccion de
Obra.

2.- GENERALIDADES.

El plazo de ejecucion de las obras, es de DOS (2) meses, como puede verificarse en el
citado diagrama, a la vista de la sucesion l6gica de todas las actividades que intervienen

en la construccion de las obras del Proyecto.

Los dias que figuran en el diagrama de barras son naturales suponiendo que no existan

paradas de obra de consideracion.
El numero medio de trabajadores presentes en obra sera de 6 personas.

3.- CRITERIOS DE PLANIFICACION

Dentro de la planificacion de las obras del proyecto, distinguimos los tipos de actividades,
claramente

Demoliciones y apertura de zanjas
Colectores, pozos e imbornales
Protecciones tubo y tapado

Repavimentacion
Gestién de Residuos
Seguridad y Salud

ook W=
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4.- TIEMPOS DE EJECUCION

Para calcular los tiempos de ejecucién, se conjugan las cantidades de obra deducidas

de las mediciones, con los rendimientos de los equipos asignados a cada actividad.

En el diagrama de obras que se adjunta, se han reflejado las actividades y el tiempo de
ejecucion de las mismas, de acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior de
planificacion, después de haber realizado sobre el mismo, diferentes ajustes por medio
de tanteos sucesivos, hasta lograr una solucion légica y equilibrada, respecto a la

duracion de las obras.
5.- PROGRAMA DE TRABAJOS

Teniendo en cuenta los condicionantes indicados en los apartados anteriores, se ha

confeccionado el programa de trabajos que se adjunta al final del presente anejo.
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ANEJO 6. CALCULOS JUSTIFICATIVOS

6.1.- CALCULOS CONDUCTOS
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% INSTALACION DE RED DE SANEAMIENTO PARA RECOGIDA DE

1. DESCRIPCION DE LA RED DE SANEAMIENTO
- Titulo: RED DE PLUVIALES AVENIDA DE SU MAJESTAD JUAN CARLOS I, EN SAN ISIDRO

La velocidad de la instalacion debera quedar por encima del minimo establecido, para evitar
sedimentacion, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del maximo, para que no se
produzca erosion.

2. DESCRIPCION DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalacion son:

- Coeficiente de Manning: 0.01000
Descripcion Geometria Dimension Diametros

mm
DN300 Circular  Diametro 300.0
DN400 Circular  Diametro 400.0

El didmetro a utilizar se calculara de forma que la velocidad en la conduccién no exceda la
velocidad méaxima y supere la velocidad minima establecidas para el calculo.

3. DESCRIPCION DE TERRENOS

Las caracteristicas de los terrenos a excavar se detallan a continuacion.

Descripcién  Lecho Relleno Ancho minimo Distancia lateral Talud
cm cm cm cm

Terrenos sueltos 20 20 70 25 2/1

4. FORMULACION

Para el calculo de conducciones de saneamiento, se emplea la formula de Manning - Strickler.

A-RhA(2/3)-SoM(3)

Q=
n
Rh”(2/3)-So*(Y2)
v =
n
donde:

- Qes el caudal en m3/s

- v es la velocidad del fluido en m/s

- A es la seccion de la ldmina de fluido (m2).

- Rh es el radio hidraulico de la ldmina de fluido (m).

- So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conduccion).

- n es el coeficiente de Manning.
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5. COMBINACIONES

A continuacion se detallan las hipdtesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se
han realizado ponderando los valores consignados para cada hipétesis.

Combinacién Hipotesis
Pluviales
Pluviales 1.00

6. RESULTADOS

6.1 Listado de nudos

Combinacioén: Pluviales
Nudo Cota Prof. Pozo Caudal sim. Coment.

m m m3/h
PS1 6.97 1.40 60.00000
PS2 6.98 1.50 60.00000
PS3 6.99 1.65 60.00000
PS4 7.04 1.83  40.00000
SM2 7.00 2.27 220.00000

6.2 Listado de tramos

Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulacion es de nudo final a
nudo de inicio.

Combinacién: Pluviales
Inicio Final Longitud Didametros Pendiente Caudal Calado Velocidad Coment.

m mm % m3/h mm m/s
PS1 PS2  45.50 DN300 0.31 60.00000 76.70 1.08
PS2 PS3  47.65 DN300 0.31120.00000 139.52 1.04 Vel.min.
PS3 PS4  46.42 DN400 0.31 180.00000 153.25 1.18
PS4 SM2  46.43 DN400 0.31 220.00000 167.71 1.22 Vel.max.

7. ENVOLVENTE

Se indican los maximos de los valores absolutos.

Envolvente de maximos
Inicio Final Longitud Diametros Pendiente Caudal Calado Velocidad

m mm % m3/h mm m/s
PS1 PS2  45.50 DN300 0.31 60.00000 76.70 1.08
PS2 PS3  47.65 DN300 0.31 120.00000 139.52 1.04
PS3 PS4  46.42 DN400 0.31 180.00000 153.25 1.18
PS4 SM2  46.43 DN400 0.31 220.00000 167.71 1.22
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Se indican los minimos de los valores absolutos.

Envolvente de minimos
Inicio Final Longitud Diametros Pendiente Caudal Calado Velocidad

m mm % m3/h mm m/s
PS1 PS2 45.50 DN300 0.31 60.00000 76.70 1.08
PS2 PS3 47.65 DN300 0.31 120.00000 139.52 1.04
PS3 PS4 46.42 DN400 0.31 180.00000 153.25 1.18
PS4 SM2 46.43 DN40O 0.31 220.00000 167.71 1.22

8. MEDICION

A continuacién se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalacion.

B 6000 TUBO FIB
Descripcién Longitud

m
DN300 93.15
DN400 92.85

Albatera, mayo de 2020
El Ingeniero Superior Industrial
¢

W

ey __.

"

-

Tomas P. Berna Medrano
Colegiado n° 6303
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ANEJO N°7 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
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1.- INTRODUCCION

El Presente documento tiene como objeto definir las directrices de gestion de
residuos de construccion del presente proyecto, en cumplimiento de la legislacion

vigente.

El contratista esta obligado a presentar al productor un Plan de Gestion de
Residuos de Construccion y Demolicion. Este Plan desarrollara la gestion de los
residuos conforme a la sistematica que llevara a cabo el contratista, tomando como
base este Estudio. El Plan presentado sera aprobado por la Direccién Facultativa, asi
como todas las actualizaciones y modificaciones necesarias, de forma que componga

un documento que refleje finalmente la gestidn realizada.

De acuerdo con el RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la gestién
de los residuos de construccién y demolicion, se redacta el presente Anejo, conforme a

lo dispuesto en el articulo 4, con el siguiente contenido:

1- Identificacion de los residuos y estimacién de la cantidad de los mismos.

2- Medidas para la prevencion de residuos.

3- Operaciones de reutilizacion, valorizacién o eliminaciéon a que se destinaran los
residuos generados.

4- Medidas para la separacion de los residuos en obra.

5- Planos de las instalaciones para el almacenamiento, manejo, separaciéon u otras
operaciones de gestion.

6- Pliego de prescripciones técnicas particulares.

7- Valoracién del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs.
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2.- IDENTIFICACION DE RESIDUOS Y ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS
MISMOS

2.1.- Identificacidn de los residuos a generar

La Identificacion de los residuos a generar, se realizara codificandolos con arreglo
a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o

sus modificaciones posteriores. De acuerdo con ella tendremos:

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de
infraestructura de ambito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de
actuacion urbanistica o planes de desarrollo de caracter regional, siendo resultado de
los excedentes de excavacion de los movimientos de tierra generados en el transcurso
de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no

contaminados, procedentes de obras de excavacion.

Para la obra objeto de este proyecto los residuos estimados del tipo RCDs de

Nivel I son los siguientes:

A.1.: RCDs Nivel |

1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION
x |17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 06

17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07

RCDs de Nivel Il Residuos generados principalmente en las actividades propias
del sector de la construccién, de la demolicién, de la reparacién domiciliaria y de la
implantacion de servicios. Son residuos no peligrosos que no experimentan

transformaciones fisicas, quimicas o biolégicas significativas.
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Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni
quimicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan
dar lugar a contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construccion y demolicién,
incluidos los de obras menores de construccién y reparacion domiciliaria sometidas a

licencia municipal o no.

Los residuos a generados seran tan solo los marcados a continuacién de la Lista
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el
computo general los materiales que no superen 1m? de aporte y no sean considerandos

peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

No se incluiran los materiales que no superen 1 m® de aporte y no sean
considerados peligrosos, de manera que no requieran un tratamiento especial.

Con esta ultima consideracién, se estima que la producciéon de los residuos del
tipo RCDs de Nivel Il para la obra objeto de este proyecto son los siguientes:
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A.2.: RCDs Nivel Il

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
| X [17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01
2. Madera
| x [17 02 01 Madera
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latén
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
X |17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estafio
17 04 06 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10
4. Papel
| x |200101 Papel
5. Plastico
| X |17 02 03 Plastico
6. Vidrio
| 17 02 02 vidrio
7.Yeso
X |17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del
codigo 17 08 01
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos
X |01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el
codigo 01 04 07
01 04 09 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigon
X |17 0101 Hormigoén
MEMORIA. Pagina 63 de 125




YRS

INSTALACION DE RED DE SANEAMIENTO PARA RECOGIDA DE

GENERALITAT AGUAS PLUVIALES EN LA AVDA. DE SU MAJESTAD JUAN
VALENCIANA CARLOS |, DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO (ALICANTE)

3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
X |17 01 02 Ladrillos
17 01 03 Tejas y materiales ceramicos
X |17 01 07 Mezclas de hormigdén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de
las especificadas en el cédigo 1 7 01 06.
4. Piedra
X |17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los cddigos 17 09 01, 02 y 03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables
2003 01 Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigén, ladrillos, tejas y materilaes cerdmicos con sustancias
peligrosas (SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construccién a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construccion y demolicion que contienen mercurio
17 09 02 Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construccion y demolicion que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas
1502 02 Absorventes contaminados (trapos,...)
1302 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
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16 01 07 Filtros de aceite

2001 21 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas botén

150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

1501 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterias de plomo

13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos cédigos 17 09 01, 02 y 03

2.2.- Estimacion de la cantidad de residuos a generar

La estimacion de residuos de la obra se realizara en funcién de la categorias

indicadas anteriormente, y expresadas en Toneladas (Tn) y Metros Cubicos (m3) tal y
como establece el RD 105/2008.

En ausencia de datos mas contrastados se manejan parametros estimativos

estadisticos del 5% del Volumen de material utilizado, con una densidad tipo del orden
de 1,5 a 2,00 Tn/mé.

En base a estos datos, la estimacion completa de residuos en la obra es:

Estimacion de residuos a generar

Volumen material utilizado 824,00 m?
Volumen de residuos (V x 0,050) 4120 m?
Densidad tipo (entre 1,5y 2,5 T/m®) 200 Tn/m?
Toneladas de residuos 8240 Tn
Estimacion de volumen de tierras procedentes de la

excavacion 1.681,65 m®
Presupuesto estimado de la obra 198.545,88 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 2244 €
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Con el dato estimado de RCDs por volumen de construccion, se consideran los

siguientes pesos y volumenes en funcion de la tipologia de residuo:

A.1.: RCDs Nivel |
Tn d V
me
Evaluacién tedrica del peso por tipologia de| Toneladas de | Densidad tipo | Volumen
RDC cada tipo de (entre 1,5y de
RDC 0,5) Residuos
1. TIERRAS Y PETROS DE LA
EXCAVACION
Tierras y pétreos procedentes de la
excavacion estimados directamente desde 712,50 1,50 475,00
los datos de proyecto
A.2.: RCDs Nivel Il
% Tn d V
Densidad
Evaluacion tedrica del peso por Toneladas de tipo
tipologia de RDC % de cada tipo de (entre 1,5y | m*Volumen
peso RDC 2,5) de Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,043 8,60 1.30 11,18
2.- Madera 0,001 0.20 0.60 0.13
3.- Metales 0,005 0.44 1.50 0.29
4.- Papel 0,001 0,20 0.90 0.01
5.- Plastico 0,005 1,00 0.90 1,11
6.- Vidrio 0,000 0,00 1.50 0.00
7.- Yeso 0,001 0.20 1.20 0.17
TOTAL estimacion 0,056 11,20 12,89
MEMORIA. Pagina 66 de 125




GENERALITAT AGUAS PLUVIALES EN LA AVDA. DE SU MAJESTAD JUAN

% INSTALACION DE RED DE SANEAMIENTO PARA RECOGIDA DE
VALENCIANA CARLOS |, DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO (ALICANTE)

A\

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros aridos 0,020 4,00 1,50 1,10
2. Hormigon 0,100 20,00 1,50 5,49
3. Ladrillos, azulejos vy otros

ceramicos 0.032 6,40 1,50 1,76
4. Piedra 0,050 10,00 1,50 2,74
TOTAL estimacion 0,202 40,40 11,09

RCD: Potencialmente peligrosos y

otros

1.- Basuras 0,001 0,10 0,90 0,09
2. Potencialmente peligrosos y otros | 0,001 0,10 0,50 0,20
TOTAL estimacion 0,003 0,20 0,29

3.- MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS

Para la prevenciéon de residuos se establecen las siguientes pautas, las cuales
deben interpretarse como una clara estrategia por parte del poseedor de los residuos,
aportando la informacion dentro del Plan de Gestion de Residuos, que él estime

conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos:

1 Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de

los residuos que se originan son aspectos prioritarios en las obras.

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecucion de la
obra. Un exceso de materiales, ademas de ser caro, es origen de un mayor volumen de

residuos sobrantes de ejecucion.

También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de
transito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el
momento de su utilizacién, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de

piezas.
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2 Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera mas
eficaz para su valorizacion.

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestion de todos los
residuos que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorizacién de los
residuos, si se reutilizaran, reciclaran o serviran para recuperar la energia almacenada
en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los

residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su valorizacion.

3 Fomentar la clasificacion de los residuos que se producen de manera que
sea mas facil su valoracion y gestiéon en el vertedero

La recogida selectiva de los residuos es tan util para facilitar su valorizacion como
para mejorar su gestién en el vertedero. Asi, los residuos, una vez clasificados pueden
enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposicién de cada uno de ellos,
evitdndose asi transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente
heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central

recicladora.

4 Elaborar criterios y recomendaciones especificas para la mejora de la
gestion.

No se puede realizar una gestion de residuos eficaz si no se conocen las mejores
posibilidades para su gestién. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas
necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir un conjunto de practicas para una
buena gestién de la obra, y que el personal debera cumplir durante la ejecucién de los

trabajos.

5 Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generaciéon de
residuos y de su eventual minimizacién o reutilizacion.

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y
caracteristicas de los residuos que se originaran en el proceso de ejecucion, con el fin
de hacer una prevision de los métodos adecuados para su minimizacién o reutilizacion y
de las mejores alternativas para su deposicion.

Es necesario que las obras vayan planificandose con estos objetivos, porque la
evolucion nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez mas caros y

alejados.
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6 Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de
materiales reutilizados y recicladores mas proximos.
La informaciéon sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la

gestion de residuos es una base imprescindible para planificar una gestion eficaz.

7 EIl personal de la obra que participa en la gestion de los residuos debe
tener una formacion suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.

El personal debe recibir la formacién necesaria para ser capaz de rellenar partes
de transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y caracteristicas de los
residuos), verificar la calificacion de los transportistas y supervisar que los residuos no
se manipulan de modo que se mezclen con otros que deberian ser depositados en

vertederos especiales.

8 La reduccion del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su
gestion.

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la
gestién de estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos
también se producen otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra,
carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos
materiales que ocuparan el lugar de los residuos que podrian haberse reciclado en la
propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dara lugar a nuevos
residuos. Ademas, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podian haber
alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados

como materiales reciclados.

9 Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el
que se defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la
obra se hara cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella.

Se trata de hacer responsable de la gestién a quien origina el residuo. Esta
prescripcion administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el

derroche de los materiales de embalaje que padecemos.
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10 Los contenedores, sacos, depésitos y demas recipientes de almacenaje
y transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.

Los residuos deben ser facilmente identificables para los que trabajan con ellos y
para todo el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen
deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y caracteristicas de los
residuos. Estas etiquetas tendran el tamafio y disposicién adecuada, de forma que sean
visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los

agentes atmosféricos y el paso del tiempo.

4.- OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION DE LOS
RESIDUOS GENERADOS.

4.1.- Medidas de segregacién “in situ”

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y
demolicion deberan separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada
una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra

supere las siguientes cantidades:

Hormigon 80,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 40,00 T
Metales 200T
Madera 1,00T
Vidrio 1,00T
Plasticos 050T
Papel y carton 0,50T

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado)

Eliminacién previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacion en obra nueva (ej.: pétreos,
madera, metales, plasticos + cartbn + envases, organicos,
peligrosos...). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el
articulo 5.5 del RD 105/2008

Demolicién integral o recogida de escombros en obra nueva “todo
mezclado”, y posterior tratamiento en planta
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Dadas las caracteristicas de la obra no se sera necesario la incorporacion de
sacos industriales ni contenedores a obra para el acopio de residuos, toda vez que los
productos resultantes de la excavacion y el fresado se cargaran directamente en camion

para su traslado a vertedero.

4.2.- Prevision de operaciones de reutilizacion

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los

materiales (propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL
No hay prevision de reutilizacién en la misma obra o en Externo
X emplazamientos externos, simplemente seran transportados

a vertedero autorizado

Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacion

Reutilizaciéon de residuos minerales o pétreos en aridos
reciclados o en urbanizacion

Reutilizacion de materiales ceramicos

Reutilizacién de materiales no pétreos: madera, vidrio...

Reutilizacion de materiales metalicos

Otros (indicar)

4.3.- Prevision de operaciones de valorizacion “in situ” de los residuos generados

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los
materiales (propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos externos,
simplemente seran transportados a vertedero autorizado

R1 Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energia

R2 Recuperacién o regeneracion de disolventes

R3 Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que no se utilizan como
disolventes

R4 Reciclado o recuperaciéon de metales o compuestos metalicos

R5 Reciclado o recuperacion de otras materias inorganicas

R6 Regeneracion de acidos y bases

R7 Recuperaciéon de componentes utilizados para reducir la contaminacién

R8 Recuperacién de componentes procedentes de catalizadores

R9 Regeneracién u otro nuevo empleo de aceites
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R10 Tratamiento de suelos produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora
ecologica de los mismos

R11 Utilizacién de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones
enumeradas entre R1y R10

R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones
enumeradas entre R1 y R11

R13 Acumulacion de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones
enumeradas entre R1 y R12 (con exclusion del almacenamiento temporal previo a
la recogida en el lugar de la produccion).

Otros (indicar)

4.4.- Prevision de operaciones de eliminacion

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los
materiales (propia obra o externo)
OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL

D1 Depdsito sobre el suelo o en su interior

D2 Tratamiento en medio terrestre

D3 Inyeccién en profundidad

D4 Embalse superficial

D5 Vertido en lugares especialmente disefiados

D6 Vertido en el medio acuatico, salvo en el mar

D7 Vertido en el mar, incluida la insercion en el lecho marino

D8 Tratamiento biolégico no especificado en otro apartado del
presente anejo y que dé como resultado compuestos o
mezclas que se eliminen mediante alguno de los
procedimientos enumerados entre D1y D12

D9 Tratamiento fisicoquimico no especificado en otro apartado
del presente anejo y que dé como resultado compuestos o
mezclas que se eliminen mediante uno de los
procedimientos enumerados entre D1y D12

D10 Incineracion en tierra

D11 Incineracion en el mar

D12 Depésito permanente

D13 Combinacion o mezcla previa a cualquiera de las
operaciones enumeradas entre D1y D12

D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones
enumeradas entre D1y D13

D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones
enumeradas entre D1y D14.
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4.5.- Destino previsto para los residuos

A continuacion se es establece el destino previsto para los residuos no
reutilizables ni valorizables "in situ" (indicando caracteristicas y cantidad de cada tipo
de residuos).

Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estaran en todo caso
autorizadas por la Comunidad Valenciana para la gestién de residuos no peligrosos.

Se indican a continuacion las caracteristicas y cantidad de cada tipo de residuos.

Terminologia:

RCD: Residuos de la Construccién y la Demolicion
RSU: Residuos Sélidos Urbanos
RNP: Residuos NO peligrosos

RP: Residuos peligrosos

A.1.: RCDs Nivel |

1. TIERRAS Y PETROS DE LA Cantidad
EXCAVACION Tratamiento | Destino Tn
x |17 05 04 Tierras y piedras distintas de las
especificadas en el codigo 17 05| | Sin tratamiento | Restauracion / 2.522,48
03 esp. Vertedero

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los
especificados en el codigo 17 05| | Sin tratamiento | Restauracion /
06 esp. Vertedero 0,00

17 05 08 Balasto de vias férreas distinto
del especificado en el codigo 17 | | Sin tratamiento | Restauracion /
05 07 esp. Vertedero 0,00
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RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad
1. Asfalto
x |17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a Planta de
las del codigo 17 03 01 Reciclado reciclaje RCD 8,60
2. Madera
X |17 02 01 Madera Gestor
autorizado
Reciclado RNPs 0,20
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latén Reciclado 0,00
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc Gestor 0,00
X |17 04 05 Hierro y Acero Reciclado aUtorizado 0,44
17 04 06 Estarfio RNPs 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
17 04 11 Cables distintos de los
especificados en el codigo 17
04 10 Reciclado 0,00
4. Papel
X |200101 Papel Gestor
autorizado
Reciclado RNPs 0,20
5. Plastico
X |17 02 03 Plastico Gestor
autorizado
Reciclado RNPs 1,00
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio Gestor
autorizado
Reciclado RNPs 0,00
7.Yeso
X |17 08 02 Materiales de construccion a Gestor
partir de yeso distintos a los autorizado
del codigo 17 08 01 Reciclado RNPs 0,20
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RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros aridos

0104 08 Residuos de grava y rocas

trituradas distintos de los

mencionados en el cédigo 01 Planta de
04 07 Reciclado reciclaje RCD 4,00
2. Hormigén
17 01 01 Hormigén Restauraciéon /
Vertedero Vertedero 20,00

3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos

17 01 02 Ladrillos Restauracion /
Vertedero Vertedero 2,24

4, Piedra

17 09 04 RDCs mezclados distintos a
los de los codigos 17 09 01,
02y03 Reciclado 10,00

RCD: Potencialmente peligrosos y
otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras

200201 Residuos biodegradables Reciclado / Planta de

Vertedero reciclaje RSU 0,01
2003 01 Mezcla de residuos municipales | | Reciclado / Planta de

Vertedero reciclaje RSU 0,07

2. Potencialmente peligrosos y otros

08 01 11 Sobrantes de pintura o Gestor

barnices Depésito / autorizado

Tratamiento | RPs 0.00

17 01 06 mezcal de hormigoén, ladrillos,

tejas y materilaes ceramicos

con sustancias peligrosas Depésito

(SP's) Seguridad Gestc_;r 0,00

— - autorizado RPs

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con

sustancias peligrosas o Tratamiento

contaminadas por ellas Fco-Qco 0,00
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Mezclas bituminosas que Depésito /
17 03 01 contienen alquitran de hulla Tratamiento 0,00
Alquitran de hulla y productos Depésito /
17 03 03 alquitranados Tratamiento 0,00
Residuos metalicos
contaminados con sustancias Tratamiento
17 04 09 peligrosas Fco-Qco 0,00
Cables que contienen
hidrocarburos, alquitran de Tratamiento
17 04 10 hulla y otras SP's Fco-Qco 0,00
Materiales de aislamiento que Depdsito
17 06 01 contienen Amianto Seguridad 0,00
Otros materiales de aislamiento
que contienen sustancias Depésito
17 06 03 peligrosas Seguridad 0,00
Materiales de construcciéon que Depésito
17 06 05 contienen Amianto Seguridad 0,00
Materiales de construccion a
partir de yeso contaminados Tratamiento
17 08 01 con SP's Fco-Qco 0,00
Residuos de construccion y
demolicién que contienen Deposito
17 09 01 mercurio Seguridad 0,00
Residuos de construccién y
demolicién que contienen Depésito
17 09 02 PCB's Seguridad 0,00
Otros residuos de construccion
y demolicién que contienen Depdsito
17 09 03 SP's Seguridad 0,00
Gestor
Materiales de aislamientos autorizado
17 06 04 distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado RNPs 0,00
Tierras y piedras que contienen | | Tratamiento
17 0503 SP's Fco-Qco 0,00
Lodos de drenaje que Tratamiento
17 05 05 contienen sustancias peligrosas | | Fco-Qco 0,00
Balastro de vias férreas que Depésito / Gestor
17 05 07 contienen sustancias peligrosas | | Tratamiento autorizado RPs 0,00
Absorbentes contaminados Depésito /
1502 02 (trapos,...) Tratamiento 0,00
Aceites usados (minerales no Depésito /
13 02 05 clorados de motor,...) Tratamiento 0,00
Depésito /
16 01 07 Filtros de aceite Tratamiento 0,00
Depésito /
2001 21 Tubos fluorescentes Tratamiento 0,00
Depésito /
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Tratamiento 0,00
Depésito /
16 06 03 Pilas boton Tratamiento 0,00
Envases vacios de metal o Depésito /
1501 10 plastico contaminado Tratamiento 0,00
Depésito /
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices | | Tratamiento 0,00
Sobrantes de disolventes no Depésito /
14 06 03 halogenados Tratamiento 0,00
Depésito /
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Tratamiento 0,00
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Deposito /
1501 11 Aerosoles vacios Tratamiento 0,00
Deposito /
16 06 01 Baterias de plomo Tratamiento 0,00
Deposito /
13 07 03 Hidrocarburos con agua Tratamiento 0,00
RDCs mezclados distintos Deposito / Restauracion /
17 09 04 cédigos 17 09 01, 02 y 03 Tratamiento Vertedero 0,00

5.- MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS.

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los
mismos contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita
su posterior valorizacion.

En caso de residuos peligrosos: Deben separarse y guardarse en un contenedor
Seguro o en una zona reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y
debidamente protegida de la lluvia. Se ha de impedir que un eventual vertido de estos
materiales llegue al suelo, ya que de otro modo causaria su contaminacion. Por lo tanto,
sera necesaria una impermeabilizacién del mismo mediante la construccién de soleras
de hormigén o zonas asfaltadas. Los recipientes en los que se guarden deben estar
etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por
evaporacion. Los recipientes en si mismos también merecen un manejo y evacuacion
especiales: se deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen
productos facilmente inflamables. Podemos considerar que la gestion interna de los
residuos de la obra, cuando se aplican criterios de clasificaciéon, cuesta,
aproximadamente, 2,7 horas persona/m3.

Conforme a lo establecido en el articulo 5 del R.D. 105/2008, no se prevé
generar los valores minimos necesarios para que se requiera la separacion en
fracciones de los RCDs.

6.- PLANO DE LAS INSTALACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO
MANEJO, SEPARACION U OTRAS OPERACIONES DE GESTION

Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los
residuos debera encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los
residuos. Si para ello dispone de un espacio amplio con un acceso facil para maquinas y
vehiculos, conseguira que la recogida sea mas sencilla. En el proyecto objeto de este
estudio se prevé un volumen de residuos de 51,80 m3, en caso de ser almacenado en
un contenedor, este estara situado dentro de un recinto vallado. Si, por el contrario, no
se acondiciona esa zona, habra que mover los residuos de un lado a otro hasta

depositarlos en el camion que los recoja.
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Ademas, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra,
porque facilmente son causa de accidentes. Asi pues, debera asegurarse un adecuado
almacenaje y evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y
no facilitan la gestién eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los
medios para almacenarlos correctamente, y, ademas, sacarlos de la obra tan
rapidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar abarrotado constituye

un grave problema.

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen
para que no se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su
posterior reciclaje. Asimismo hay que prever un numero suficiente de contenedores -en
especial cuando la obra genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no

haya ninguno vacio donde depositarlos.

En el presente proyecto, la ejecucion de las unidades de obra generadoras de
residuos lleva incluida el transporte y retirada de los mismos. El hecho anterior conlleva
a que el almacenamiento temporal de residuos, en el supuesto de ser necesario, se
realizaria sobre el camidén que posteriormente procede a su transporte hacia vertedero

autorizado.

En cualquier caso, por lo general siempre seran necesarios, como minimo, los
siguientes elementos de almacenamiento:

Una zona especifica para almacenamiento de materiales reutilizables.
Un contenedor para residuos pétreos.

Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.

Uno o varios contenedores para materiales contaminados.

YV V V VY

7.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

7.1.- Para el Productor de Residuos. (Articulo 4 RD 105/2008)

a) Incluir en el Proyecto de Ejecucién de la obra en cuestion, un “estudio de
gestion de residuos”, el cual ha de contener como minimo:
- Estimacion de los residuos que se van a generar.

- Las medidas para la prevencion de estos residuos.
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- Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacion y separacion de
estos residuos.
- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo,
separacion, efc...
- Pliego de Condiciones
- Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos, en capitulo
especifico.
b) En obras de demolicion, rehabilitacion, reparacion o reforma, hacer un
inventario de los residuos peligrosos, asi como su retirada selectiva con el
fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y

asegurar su envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

c) Disponer de la documentacion que acredite que los residuos han sido
gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una
instalacion para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta
documentacion la debe guardar al menos los 5 anos siguientes.

d) Si fuera necesario, por asi exigirselo, constituir la fianza o garantia que
asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en
relacién con los residuos.

7.2.- Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (Articulo 5 RD 105/2008).

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz
gestion de los mismos, puesto que esta a su alcance tomar las decisiones para la mejor
gestion de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos

que se originan.

En sintesis, los principios que debe observar son los siguientes:

a) Presentar ante el promotor un Plan que refleje cdmo llevara a cabo esta
gestion, si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es asi, estara
obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditandolo
fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que Unicamente
ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor,

debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.
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b) Este Plan, debe ser aprobado por la Direccion Facultativa, y aceptado por
la Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la
obra.

c) Mientras se encuentren los residuos en su poder, se deben mantener en
condiciones de higiene y seguridad, asi como evitar la mezcla de las
distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selecciéon hubiere sido
necesaria, pues ademas establece el articulado a partir de qué valores se

ha de proceder a esta clasificacion de forma individualizada.

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su articulo 14,
mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que
pudieran realizar esta valorizacion o de la eliminacion de estos residuos no peligrosos
en los centros de produccion, siempre que las Comunidades Auténomas dictaran
normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades

de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada.

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del
Gestor final, un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de

los residuos.

d) Debe sufragar los costes de gestion, y entregar al Productor (Promotor),
los certificados y demas documentacion acreditativa.

e) Entodo momento cumplira las normas y 6rdenes dictadas.

f) Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocera sus
obligaciones acerca de la manipulacion de los residuos de obra.

g) Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores
potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicacién de
la obra.

h) Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han
de ser coordinadas debidamente.

i) Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre coémo reducir,
reutilizar y reciclar residuos.

j) Facilitar la difusién, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e
ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestion de los residuos.

k) Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades

de aplicacién de los residuos en la propia obra o en otra.
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) Debe seguirse un control administrativo de la informacion sobre el
tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los
registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.

m) Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que

los trabajadores obra conozcan dénde deben depositar los residuos.

n) Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la
propia obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros

solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas
o6rdenes y normas que el responsable de la gestidon de los residuos disponga. Pero,
ademas, se puede servir de su experiencia practica en la aplicacion de esas

prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.

Para el personal de obra, los cuales estan bajo la responsabilidad del Contratista y
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estaran obligados a:

AN Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a
usar en funcion de las caracteristicas de los residuos que se depositaran.

o0 Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse
en cada recipiente. La informacion debe ser clara y comprensible.

p Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

q Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se
colocan para facilitar la correcta separaciéon de los mismos.

r Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con
otros y resulten contaminados.

S No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si
se tropieza con ellos 0 quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

t Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas dificiles
de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a
ser recogidos del suelo.

U Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe
permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el
transporte.

v Para una gestion mas eficiente, se deben proponer ideas referidas a como

reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.
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w Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la

obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal.

7.3.- Con caracter General.

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en
relacion con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestién de

los residuos de construccidén y demolicién en obra.

Gestion de residuos de construccion y demolicidn

Gestidon de residuos segun RD 105/2008, realizandose su identificacion con
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de

febrero o sus modificaciones posteriores.

La segregacién, tratamiento y gestibn de residuos se realizara mediante el
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante
contenedores o sacos industriales que cumpliran las especificaciones pertinentes a la

normativa Europea y Estatal

Certificacion de los medios empleados

Es obligacién del contratista proporcionar a la Direccién Facultativa de la obra y a
la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos
de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la

Conselleria de Medio Ambiente.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto
de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que
no sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que

sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

7.4.- Con caracter Particular.

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se

marcan aquellas que sean de aplicacién a la obra)
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Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como
apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares..para las partes o
elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios
colindantes

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los
elementos a conservar o valiosos (ceramicos, marmoles...).

Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles
de las instalaciones, carpinterias y demas elementos que lo permitan

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos
industriales iguales o inferiores a 1m3, contadores metalicos especificos
con la ubicaciéon y condicionado que establezcan las ordenanzas
municipales. Dicho depdsito en acopios, también debera estar en lugares
debidamente sefializados y segregados del resto de residuos

El deposito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos,
metales, chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se debera
sefializar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen
su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de
material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perimetro.

En los mismos debera figurar la siguiente informacién: Razdén
social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el nimero de
inscripcion en el registro de transportistas de residuos, creado en el art.
43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM.

Esta informacién también deberd quedar reflejada en los sacos
industriales y otros medios de contencién y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor
adoptard las medidas necesarias para evitar el depésito de residuos
ajenos a la mismo. Los contadores permaneceran cerrados, o cubiertos al
menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depésito de residuos
ajenos a la obra a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos,
técnicos y procedimientos para la separaciéon de cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas,
condiciones de licencia de obras...), especialmente si obligan a la
separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposicion.

En este dltimo caso se debera asegurar por parte del contratista
realizar una evaluaciéon econémica de las condiciones en las que es viable
esta operacion, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.

La Direccion de Obra serd la responsable de tomar la ultima
decision y de su justificacion ante las autoridades locales o autonémicas
pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacién de la gestion de los RCDs
que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, -cantera,
incineradora...) son centros con la autorizacibn autonémica de la
Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se deberd contratar soélo
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el
registro pertinente

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran
reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de
residuos
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La gestiobn tanto documental como operativa de los residuos
peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se
regiran conforme a la legislacion nacional y autondmica vigente y a los
X requisitos de las ordenanzas municipales

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras
(restos de comidas, envases..) seran gestionados acorde con los
preceptos marcados por la legislacibn y autoridad municipal
correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos
marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se
publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y la
lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no
peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por
el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevencién y reduccién de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto, asi como la
legislacion laboral al respecto.

X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigdén seran
tratadas como escombros

Se evitarda en todo momento la contaminacion con productos
X toxicos o peligrosos de los plasticos y restos de madera para su adecuada
segregacion, asi como la contaminaciéon de los acopios o contenedores de
escombros con componentes peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para
jardineria o recuperacion de los suelos degradados sera retirada y
X almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no
superior a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la manipulacién y la
contaminacion con otros materiales.

Otros (indicar)

A continuacion se establecen las Prescripciones Técnicas para la realizacién de
las operaciones de gestion de RDC en la propia obra. Estas se podran modificar y/o
ampliar en funcion del Plan de Gestion de Residuos presentado por el contratista:

Evacuacion de RCDs.

» Se sefalizaran las zonas de recogida de escombros.

» EIl contenedor debera cubrirse siempre por una lona o plastico para evitar la
propagacion del polvo.

» Durante los trabajos de carga de escombros se prohibira el acceso y
permanencia de operarios en las zonas de influencia de las maquinas (palas
cargadoras, camiones, etc.) Nunca los escombros sobrepasaran los cierres
laterales del receptaculo (contenedor o caja del camién), debiéndose cubrir por
una lona o toldo o, en su defecto, se regaran para evitar propagacion del polvo
en su desplazamiento hacia vertedero
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Carga y transporte de RCDs.

» Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros
(camién volquete, pala cargadora, dumper, etc.), seran manejadas por personal
perfectamente adiestrado y cualificado.

» Nunca se utilizara esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisaran
y mantendrian de forma adecuada. Con condiciones climatolégicas adversas se
extremara la precaucion y se limitara su utilizacién y, en caso necesario, se
prohibira su uso

» Si existen lineas eléctricas se eliminaran o protegeran para evitar entrar en
contacto con ellas.

» Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto debera avisarse con una
sefal acustica.

» Ningun operario debera permanecer en la zona de accion de las maquinas y de
la carga. Solamente los conductores de camién podran permanecer en el interior
de la cabina si ésta dispone de visera de proteccién

» Nunca se sobrepasara la carga maxima de los vehiculos ni los laterales de
cierre.

» La carga, en caso necesario, se asegurara para que no pueda desprenderse

durante el transporte

Se sefalizaran las zonas de acceso, recorrido y vertido

» El ascenso o0 descenso de las cabinas se realizara utilizando los peldafios y
asideros de que disponen las maquinas. Estos se mantendran limpios de barro,
grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos

» En el uso de palas cargadoras, ademas de las medidas resefadas se tendra en
cuenta:

A\

e El desplazamiento se efectuara con la cuchara lo méas baja posible.

e No se transportaran ni izaran personas mediante la cuchara.

e Alfinalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.
» En el caso de dumper se tendra en cuenta:

e Estaran dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco.

El conductor usara cinturén de seguridad.

¢ No se sobrecargara el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la
carga sobresalga lateralmente.
Para transporte de masas, el cubilote tendra una sefial de llenado maximo.

No se transportaran operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.
e En caso de fuertes pendientes, el descenso se hara marcha atras.

Se organizara el trafico determinando zonas de trabajo y vias recirculacion.

Se acotara la zona de accién de cada maquina en su tajo. Cuando sea marcha
atras o el conductor esté falto de visibilidad, estara auxiliado por otro operario en
el exterior del vehiculo. Se extremaran estas precauciones cuando el vehiculo o
maquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.

Y V
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» En la operacién de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargara
de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con
otros vehiculos.

» Los vehiculos de carga, antes de salir a la via publica, contaran con un tramo
horizontal de terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la
separacion entre ejes, ni inferior a 6 m. X Las rampas para el movimiento de
camiones y/o maquinas conservaran el talud lateral que exija el terreno

» La carga, tanto manual como mecanica, se realizara por los laterales del camién
o por la parte trasera. Si se carga el camién por medios mecanicos, la pala a no
pasara por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehiculo de
carga, durante o después del vaciado.

Almacenamiento de RCDs.

» Para los caballeros o depdsitos de tierras en obra se tendra en cuenta lo
siguiente:

e EI material vertido en caballeros no se podra colocar de forma que
represente un peligro para construcciones existentes, por presion directa o
por sobrecarga sobre el terreno contiguo.

e Deberan tener forma regular.

e Deberan situarse en los lugares que al efecto sefiale la direccion facultativa,
y se cuidara de evitar arrastres hacia la zona de excavacion o las obras de
desagtie y no obstaculizara las zonas de circulacion.

» No se acumularan terrenos de excavacién junto al borde del vaciado,
separandose del mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad
del vaciado.

» Los acopios de cada tipo de material se formaran y explotaran de forma que se
evite su segregacién y contaminacioén, evitandose una exposicion prolongada del
material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no
contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.

»> Si se preve la separacion de residuos en obra, éstos se almacenaran, hasta su
transporte a planta de valorizacion, en contenedores adecuados, debidamente
protegidos y senalizados.

» El responsable de obra adoptara las medidas necesarias para evitar el depésito
de residuos ajenos a la obra.

» El depdésito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1 metro cubico, contenedores metalicos especificos con la
ubicacién y condicionado que se establezcan en las ordenanzas municipales.
Dicho depdsito en acopios, debera estar en lugares debidamente sefializados y
segregados del resto de residuos.
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» Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas,
condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separacion
en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicién. En este
ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacion
economica de las condiciones en las que es viable esta operacion. Y también,
considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccién
lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. La
Direccion de Obras sera la responsable ultima de la decision a tomar y su
justificacion ante las autoridades locales o autonémicas pertinentes.

» Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino
final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje
de Plasticos / Madera ...... ) son centros con la autorizacién autonémica de la
Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se deberda contratar soélo
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria, e inscritos en los
registros correspondientes. Asimismo se realizara un estricto control documental,
de modo que los transportistas y gestores de RCD’s deberan aportar los vales
de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras,
pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauracién, se
debera aportar evidencia documental del destino final.

» La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se
regira conforme a la legislacion nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto
833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislacién autondmica (Ley
5/2003, Decreto 4/1991...) y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo
los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases, lodos de fosas sépticas...), seran gestionados acorde con los
preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipales.

» Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigdn, seran tratados como
residuos “escombro”.

» Se evitara en todo momento la contaminacion con productos toxicos o peligrosos
de los plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la
contaminacion de los acopios 0 contenedores de escombros con componentes
peligrosos.
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8.- VALORACION DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTION
DE LOS RCDS

A continuacién se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la

gestion de los residuos de la obra, repartido en funcion del volumen de cada material.

ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs
Precio gestion en
% del
Estimacion Planta / Vertedero /
Tipologia RCDs Importe (€) presupuesto de
(m?3) Cantera / Gestor
Obra
(€/m3)
RCDs Nivel |
Tierras 'y pétreos de la
excavacion 475,00 0,80 380,00 € 0,9645%
0,9645%

RCDs Nivel Il
RCDs Naturaleza Pétrea 8,35 4,00 33,40 € 0,0848%
RCDs Naturaleza no Pétrea 7,34 5,00 36,70 € 0,0931%
RCDs Potencialmente peligrosos 0,20 121,00 2420 € 0,0614%
Presupuesto aconsejado limite minimo del 0,2% del presupuesto de la obra 0,2393%
.- RESTO DE COSTES DE GESTION
1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel | 0,00 € 0,0000%
2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel Il 0,00 € 0,0000%
3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres, etc... 0,00 € 0,0000%
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 474,30 € 1,20381%

Para los RCDs de Nivel | se utilizaran los datos de proyecto de la excavacion,
mientras que para los de Nivel || se emplean los datos del apartado 16.2.1 del presente

Estudio de Gestion de Residuos.
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD I

1.- ANTECEDENTES
1.1.- JUSTIFICACION DE ESTE ESTUDIO.

Atendiendo al articulo 4. “Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o
del estudio basico de seguridad y salud en las obras”, del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de
salud en las obras de construccion, se debera elaborar un estudio de seguridad y
salud en los proyectos de obras en que se de alguno de los supuestos siguientes:
a.- Que el presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto sea igual
o superior a 75 millones de pesetas. (450.759,08 €).
b.- Que la duracién estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en
algun momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.
c.- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los
dias de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d.- Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

En el caso de la obra que nos ocupa, no se verifica ninguno de los supuestos
anteriores, debido a que:

a.- El presupuesto base de licitacion es de CINCUENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
(57.579,97 €).

b.- Se prevé un numero de personas maximo de 6 trabajadores, incluido el jefe de
obra, un administrativo y un encargado.

c.- Se prevé un total de 73 jornadas laborales atendiendo al total de los
trabajadores de las obras, no superando en ningun caso las 500 jornadas dispuestas en el
mencionado articulo.

d.- No se trata de obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

Por lo tanto, en base a los puntos antes detallados, queda justificada la
elaboracion de este Estudio Basico de Seguridad y Salud.
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1.2.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO.

El presente estudio tiene como objeto definir las condiciones de Seguridad y Salud
en el trabajo, asi como las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la
ejecucion de las obras de Mejora del Alumbrado Publico, Imagen del Sector y de
Zonas Verdes, en el Poligono Industrial “La Granadina” de la Localidad de San
Isidro (Alicante) de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/97 (B.O.E.
25/10/97).

Su funcioén es dar las directrices basicas a la empresa contratista de modo que ésta
lleve a cabo su obligacién de redactar un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen, en funcion de su propio sistema de ejecucion, las
especificaciones y criterios contenidos en el presente Estudio. Por este motivo, los errores
u omisiones que pudieran existir en el mismo, nunca podran ser tomados por el contratista
en su favor.

Dicho Plan facilitara la mencionada labor de previsién, prevencion y proteccion
profesional, bajo el control de la Direcciéon Facultativa, que dara su aprobacion expresa
antes del inicio de la obra a través del Coordinador en materia de Seguridad y Salud que
sera un técnico competente integrado en dicha Direccion. El Plan de Seguridad y Salud
estara siempre a disposicion de la direccion Facultativa. Quienes intervengan en la
ejecucion de la obra, asi como las personas u érganos con responsabilidades en materia
de prevenciéon en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los
trabajadores, podran presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y
alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, un ejemplar del Plan de Seguridad y
Salud estara en la obra a disposicion permanente de los mismos. Sera documento de
obligada presentacion ante la autoridad laboral encargada de conceder la apertura del
centro de trabajo, y estara también a disposicién permanente de la Inspeccion de Trabajo y
Seguridad Social y de los técnicos de los 6rganos especializados en materia de seguridad
y salud en la Administraciones Publicas competentes.

Se considera en este estudio:

- Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.

- La organizacion del trabajo de forma tal que el riesgo sea minimo.

- Determinar las instalaciones y utiles necesarios para la proteccién colectiva e
individual del personal.

- Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.

- Establecer las normas de utilizacién de los elementos de seguridad.

- Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto

y seguro de los utiles y maquinaria que se les encomiende.
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- El transporte del personal.
- Los trabajos con maquinaria ligera.
- Los trabajos de auxilios y evacuacion de heridos.

Igualmente se implanta la obligatoriedad de que exista, con fines de control y
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias con toda la
funcionalidad que el citado Real Decreto 1627 le concede, siendo el coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra (o cuando no sea necesaria la
designacién de coordinador, la direccion facultativa), el responsable del envio de las copias
de las anotaciones que en él se escriban a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de
la provincia en que se realiza la obra. Asimismo debera notificar las anotaciones en el libro

al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. Es
responsabilidad del contratista la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en
el Plan y responder de las consecuencias que se deriven de la inobservancia de las
medidas previstas, asi como de las inobservancias que fueren imputables a los
subcontratistas o similares. La Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social podra comprobar
la ejecuciodn correcta y concreta de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud.

1.3.- AUTORES DEL ESTUDIO.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud ha sido redactado por El Ingeniero Superior
Industrial, Tomas P. Berna Medrano, Colegiado n° 6.303

2.- MEMORIA INFORMATIVA
2.1.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA.

El objeto del presente proyecto es definir y valorar las obras necesarias para la
Instalaciéon de Red de Saneamiento para Recogida de Aguas Pluviales en la Avda.
de su Majestad Juan Carlos |, de la localidad de San Isidro (Alicante) de forma que
se garantice la seguridad viaria.

El promotor de la presente obra es el Excmo. Ayuntamiento de San Isidro, con
domicilio en San Isidro (Alicante), en Plaza del Ayuntamiento, n° 1.

El presupuesto de ejecucion material de la obra es de TREINTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
(39.988,87 €). y el plazo de ejecucion es de DOS (2) meses, a partir de la fecha de
levantamiento del acta de replanteo.

Los precios de las unidades correspondientes a todas las medidas preventivas de
seguridad y salud estan repercutidas en cada una de las unidades de obra del proyecto.
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DATOS DE LA OBRA

Se prevé un numero de personas maximo de 6 operarios, incluido el jefe de obra,
un administrativo y un encargado.

El acceso a la obra se hara por el propio viario urbano.

La obra se desarrollara integramente en la Avda. de su Majestad Juan Carlo |
dentro del casco urbano de la poblacién de San Isidro y dispone de asistencia médica

mediante ambulatorio en San Isidro, y de Albatera, localidad muy cercana al mismo.

La poblacion mas cercana, para hospitalizacion y asistencias médicas, es San
Bartolomé, ubicada a 13 km y 20 minutos de la obra.

La climatologia de la zona es cdlida, como corresponde a su situacion geografica,
en la provincia de Alicante.

2.2.- DESCRIPCION DE LA OBRA.

Las distintas unidades de obra pueden agruparse del siguiente modo:

e Corte de pavimento asfaltico

e Demolicion de aglomerado asfaltico en zona de zanjas

e Excavacion de zanjas para colector de pluviales

e Excavacion para imbornales y pozos de registro

¢ Instalacién de conductos, imbornales y pozos prefabricados
e Tapado de los mismos

e Pavimentacion de las franjas de calzada demolidos

3.- MEMORIA DESCRIPTIVA
3.1.- TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA.

Toda la obra estara sefializada con carteles de prohibicion, informacién, circulacion
y riesgos. El suministro de energia eléctrica y agua potable se realizara desde las redes
existentes en la zona, solicitando con anterioridad suficiente las acometidas a las
respectivas compafias suministradoras. Si no fuera posible dicha conexién, se asegurara
el suministro mediante grupos electrégenos autbnomos y camiones cisterna.

En las actuaciones que afecten a la calzada se tendran en cuenta las directrices de
la vigente instruccion 8.3.-IC. relativa a la sefializacion de obras.
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3.2.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA.

Puesto que se trata de una obra puntual, que se desarrolla en zona urbana,
Unicamente se reservara una zona para la instalacion de las casetas provisionales
destinadas a vestuarios, aseos, almacenes de pequefia herramienta y botiquin, para un
numero aproximado de 6 operarios.

Las mencionadas casetas seran del tipo monobloque con un ancho maximo de
4,50 m. El acceso y salida de las casetas tendra una zona de proteccion al trafico rodado

de 1,50 m delimitado mediante médulos de vallas auténomas.

3.3.- PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS.

Los medios de extincion seran los siguientes: extintores portatiles, instalando dos
de diéxido de carbono de 5 Kg. en el acopio de los liquidos inflamables; uno de 6 Kg. de
polvo seco polivalente en la oficina de obra y otro en cada mdédulo de vestuarios; dos de 5
Kg. de diéxido de carbono junto al cuadro general de proteccion, uno de 6 Kg. de polvo
seco polivalente en el almacén de herramientas; uno o dos en cada modulo de edificios a
realizar en funcién de sus dimensiones y en caso de que éstos sean necesarios.

Asi mismo consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extincion,
tales como el agua, la arena y herramientas de uso comun. Los caminos de evacuacion
estaran libres de obstaculos; de aqui la importancia del orden y la limpieza en los edificios.
Existira la adecuada sefalizacion, indicando los lugares de prohibiciéon de fumar, situacion
del extintor, camino de evacuacion, etc., utilizando para ello la tipologia de sefales
recogidas en el R.D. 485/1997.

Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego
en la fase inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos,
los cuales, en todos los casos, seran avisados inmediatamente.

Se realizaran revisiones periédicas de la instalacién eléctrica provisional, asi como
el correcto acopio de sustancias inflamables con los envases perfectamente cerrados e
identificados, a lo largo de la ejecucion de la obra. Se emplearan extintores portatiles del
tipo y marca homologados segun CTE DB-SI.
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3.4.- EVALUACION DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION.

El estudio de identificacién y evaluacién de los riesgos potenciales existentes en
cada fase de las actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra
proyectada, se lleva a cabo mediante la deteccion de necesidades preventivas en cada
una de dichas fases, a través del analisis del proyecto y de sus definiciones, sus
previsiones técnicas y de la formacién de los precios de cada unidad de obra, asi como
de las prescripciones técnicas contenidas en su pliego de condiciones.

El resumen del analisis de necesidades preventivas se desarrolla mediante el
estudio de las actividades y tajos del proyecto, la deteccion e identificacion de riesgos y
condiciones peligrosas en cada uno de ellos y posterior seleccion de las medidas
preventivas correspondientes en cada caso. Se sefala la realizaciéon previa de estudios
alternativos que, una vez aceptados por el autor del proyecto de construccién, han sido
incorporados al mismo, como soluciones capaces de evitar riesgos laborales. La
evaluacion, se refiere obviamente a aquellos riesgos o condiciones insuficientes que no
han podido ser resueltos o evitados totalmente antes de formalizar este estudio de
Seguridad y Salud. Si han podido ser evitados y suprimidos, por el contrario, diversos
riesgos que, al iniciarse este estudio de Seguridad y Salud, fueron estimados como
evitables y que, en consecuencia, se evitaron y han desaparecido, tanto por haber
sido modificado el disefio o el proceso constructivo que se propuso inicialmente, como
por haberse introducido el preceptivo empleo de procedimientos, sistemas de
construccion o equipos auxiliares que eliminan la posibilidad de aparicion del riesgo.

A partir del andlisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas,
se construyen las fichas de tajos y riesgos que no han podido ser evitados en proyecto y
sobre los que es preciso establecer las adecuadas previsiones para la adopcién de las
medidas preventivas correspondientes, tal y como se detalla a continuacion.

3.4.1.- Actividades que Componen la Obra Proyectada.

En relacion con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de
producirse a lo largo de la ejecucion de la obra proyectada, las actividades
constructivas que en la misma se consideran de forma diferenciada son las siguientes
recogidas en el apartado anterior 2.2.- Descripcion de la Obra.
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3.4.2.- Equipos de Trabajo, Magquinaria e Instalaciones Previstas.

Las maquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser
utilizadas durante la ejecucion de la obra, en cuanto que son elementos generadores de
condiciones de trabajo peligrosas o riesgos para los trabajadores, se relacionan a
continuacion. Las condiciones de seguridad de dichas maquinas y equipos o de las
que, finalmente sean utilizados por el contratista, figuran en el pliego de condiciones
del presente estudio.

1.- Medios de fabricacion y puesta en obra de la subbase de zahorra:
- Rodillo vibrante autopropulsado.
- Camion basculante.
- Retroexcavadora mixta.
2.- Medios de hormigonado:
- Camion hormigonera.
- Vibradores.
- Plataformas de trabajo.
3.- Acopios y almacenamiento:
- Acopio de tierras y aridos.
- Acopio de pavimentos, elementos prefabricados, ferralla, ...
- Almacenamiento de pinturas, desencofrante, combustibles, ...
4.- Maquinaria y herramientas diversas:
- Camion grua.
- Compresores.
- Cortadora de pavimento.
- Martillos neumaticos.
- Herramientas manuales.

3.5.- IDENTIFICACION DE RIESGOS.

Para cada una de las actividades constructivas, maquinas, equipos de trabajo e
instalaciones previstos en las diferentes fases de la obra proyectada, y que se han
relacionado en el apartado anterior, se identifican y relacionan los siguientes riesgos y
condiciones peligrosas de trabajo que resultan previsibles durante el curso de la obra:

3.5.1.- Riesgos relacionados con las actividades de obra.
1.- Firmes y pavimentos.
- Extendido de zahorra artificial.
- Atropellos
- Golpes y choques de maquinaria
- Accidentes del trafico de obra
- Atrapamientos por las partes moviles de la maquinaria
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- Ambiente polvoriento
- Polvaredas que disminuyan la visibilidad
- Ruido
- Colocacion de bordillos y pavimentacion de aceras
- Aplastamiento por caida de cargas suspendidas
- Sepultamiento por deslizamiento de tierras
- Dermatosis
- Heridas con herramientas u otros objetos punzantes
- Sobreesfuerzos
- Ambiente pulvigeno
- Polvaredas que disminuyan la visibilidad

2.- Actividades diversas.

- Replanteo.
- Caidas a distinto nivel
- Caida de herramientas
- Golpes con cargas suspendidas
- Sobreesfuerzos
- Ambiente polvoriento

- Pequenias obras de fabrica y de drenaje.
- Aplastamiento por caida de cargas suspendidas
- Sepultamiento por deslizamiento de tierras
- Dermatosis
- Heridas con herramientas u otros objetos punzantes
- Sobreesfuerzos
- Ambiente polvoriento
- Polvaredas que disminuyan la visibilidad

- Sefalizacion, balizamiento y defensa de la via.

- Caidas a distinto nivel
- Aplastamiento por desplome de porticos u otros elementos pesados
- Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones

meteoroldgicas adversas
- Heridas y cortes con herramientas u objetos punzantes
- Interferencias con el trafico de obra
- Sobreesfuerzos

- Actuaciones en la obra de los servicios técnicos.

- Accidentes de trafico "in itinere"
- Caidas a distinto nivel
- Caidas al mismo nivel
- Atropellos
- Torceduras
- Inhalacion de gases toxicos
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- Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones
meteoroldgicas adversas

- Ambiente polvoriento

- Ruido

3.5.2.- Riesgos de la maquinaria, instalaciones y equipos de trabajo.
1.- Medios de fabricacion y puesta en obra de firmes y pavimentos.
- Extendido de la base de zahorra artifcial y arena de albero
- Atropello o golpes a personas por maquinas en movimiento
- Caidas a distinto nivel de personas desde la maquina
- Choques de la maquina con otras o con vehiculos
- Atrapamientos por utiles o transmisiones
- Vibraciones transmitidas por la maquina
- Ruido
- Rodillo vibrante autopropulsado
- Atropello o golpes a personas por maquinas en movimiento
- Deslizamientos y/o vuelcos de maquinas sobre planos inclinados
del terreno
- Maquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni
poner frenos
- Caidas a distinto nivel de personas desde la maquina
- Choques de la maquina con otras o con vehiculos
- Atrapamientos por utiles o transmisiones
- Quemaduras en trabajos de reparacion o mantenimiento
- Vibraciones transmitidas por la maquina
- Ambiente polvoriento
- Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas
- Ruido
- Camion basculante
- Accidentes de trafico en incorporaciones o desvios desde/hacia la
obra
- Derrame del material transportado
- Atropello o golpes a personas por maquinas en movimiento
- Deslizamientos y/o vuelcos de maquinas sobre planos inclinados
del terreno
Maquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni
poner frenos
- Caidas a distinto nivel de personas desde la maquina
- Choques de la maquina con otras o con vehiculos
- Contacto de la maquina con lineas eléctricas aéreas
- Atrapamientos por utiles o transmisiones
- Quemaduras en trabajos de reparacién o mantenimiento
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- Golpes o proyecciones de materiales del terreno
- Vibraciones transmitidas por la maquina

- Ambiente polvoriento

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad

- Ruido

2.- Maquinaria y herramientas diversas.
- Camion graa

- Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo
- Atropellos
- Vuelco de la grua
- Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones proximas
- Aplastamiento por caida de carga suspendida
- Contacto eléctrico de la pluma con lineas aéreas
- Incendios por sobretension
- Atrapamientos por utiles o transmisiones
- Quemaduras en trabajos de reparacién o mantenimiento

- Compresores
- Incendios y explosiones
- Golpes de "latigo" por las mangueras
- Proyeccion de particulas
- Reventones de los conductos
- Inhalacion de gases de escape
- Atrapamientos por utiles o transmisiones
- Quemaduras en trabajos de reparacién o mantenimiento
- Ruido

- Cortadora de pavimento
- Golpes, cortes y atrapamientos por partes moéviles
- Contactos eléctricos indirectos
- Proyeccion de particulas
- Incendio por derrames de combustible
- Ambiente polvoriento
- Ruido

- Martillos neuméticos
- Proyeccion de particulas
- Riesgo por impericia
- Golpes con el martillo
- Sobreesfuerzos o lumbalgias
- Vibraciones
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- Contacto con lineas eléctricas enterradas
- Reventones en mangueras o boquillas

- Ambiente polvoriento

- Ruido

- Herramientas manuales
- Riesgo por impericia
- Caida de las herramientas a distinto nivel
- Caidas al mismo nivel por tropiezo

3.6.- MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA.

3.6.1.- Medidas generales.

Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ambito de la
obra, son necesarias una serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo
éstas susceptibles de asociarse inequivocamente a ninguna actividad o maquinaria
concreta, sino al conjunto de la obra. Estas medidas generales seran definidas
concretamente y con el detalle suficiente en el plan de seguridad y salud de la obra.

3.6.2. Medidas de caracter organizativo.

a) Formacion e informacion.

En cumplimento del deber de proteccion, el empresario debera garantizar que
cada trabajador reciba una formacion teérica y practica, suficiente y adecuada, en
materia preventiva, centrada especificamente en el puesto de trabajo o funcién de cada
trabajador. En su aplicacion, todos los operarios recibiran, al ingresar en la obra o con
anterioridad, una exposicion detallada de los métodos de trabajo y los riesgos que
pudieran entrafar, juntamente con las medidas de prevencion y proteccién que deberan
emplear. Los trabajadores seran ampliamente informados de las medidas de seguridad
personal y colectiva que deben establecerse en el tajo al que estan adscritos,
repitiéndose esta informacion cada vez que se cambie de tajo.

El contratista facilitara una copia del plan de seguridad y salud a todas las
subcontratas y trabajadores auténomos integrantes de la obra, asi como a los
representantes de los trabajadores.
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b) Servicios de prevencién y organizacion de la seguridad y salud en la obra.

La empresa constructora viene obligada a disponer de una organizacion
especializada de prevencion de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla superior a los 250
trabajadores, con Servicio de Prevenciéon propio, mancomunado o ajeno contratado a
tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditado ante la Autoridad laboral
competente o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designacion de uno o
varios trabajadores, adecuadamente formados y acreditados a nivel basico, segun se
establece en el mencionado Real Decreto 39/1997.

La empresa contratista encomendara a su organizacion de prevencién la
vigilancia de cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en
el plan de seguridad y salud de la obra, asi como la asistencia y asesoramiento al Jefe
de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la duracién de la
obra.

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseera formacién y
adiestramiento especifico en primeros auxilios a accidentados, con la obligacion de
atender a dicha funcién en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con
efectos personales o danos o lesiones, por pequefios que éstos sean.

Todos los trabajadores destinados en la obra poseeran justificantes de haber
pasado reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a
desarrollar, durante los ultimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina
del Trabajo de un Servicio de Prevencién acreditado.

El plan de seguridad y salud establecera las condiciones en que se realizara la
informacion a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, asi como las
acciones formativas pertinentes.

¢) Modelo de organizacion de la seguridad en la obra.

Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean la
informacion necesaria acerca de su organizacion en materia de seguridad en esta obra,
asi como el procedimiento para asegurar el cumplimiento del plan de seguridad y salud
de la obra por parte de todos sus trabajadores, dicho plan de seguridad y salud
contemplara la obligaciéon de que cada subcontrata designe antes de comenzar a
trabajar en la obra, al menos:

MEMORIA. Pagina 102 de 125



4 INSTALACION DE RED DE SANEAMIENTO PARA RECOGIDA DE
GENERALITAT AGUAS PLUVIALES EN LA AVDA. DE SU MAJESTAD JUAN

\\ VALENCIANA CARLOS |, DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO (ALICANTE)

N

¢ Técnicos de prevencion designados por su empresa para la obra, que deberan
planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar los
accidentes e incidentes, etc.

+ Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de
seguridad y salud de su empresa en obra.

+ Vigilantes de seguridad y salud, con la funcién de vigilar el cumplimiento del plan
de seguridad y salud por parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, asi
como de aquéllos que, aun no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo para sus
trabajadores.

3.6.3. Medidas de caracter dotacional.

a) Servicio médico.

La empresa contratista dispondra de un Servicio de vigilancia de la salud de los
trabajadores segun lo dispuesto en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberan haber pasado un
reconocimiento médico general previo en un plazo inferior a un afno. Los trabajadores
que han de estar ocupados en trabajos que exijan cualidades fisiolégicas o psicologicas
determinadas deberan pasar reconocimientos médicos especificos para la
comprobacion y certificacion de idoneidad para tales trabajos, entre los que se
encuentran los de gruistas, conductores, operadores de maquinas pesadas, trabajos en
altura, etc.

b) Botiquin de obra.
La obra dispondra de material de primeros auxilios en lugar debidamente
sefalizado y de adecuado acceso y estado de conservacién, cuyo contenido sera
revisado semanalmente, reponiéndose los elementos necesarios.

c¢) Instalaciones de higiene y bienestar.
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra

dispondra de las instalaciones necesarias de higiene y bienestar.

Dadas las caracteristicas habituales de las obras de carreteras, de linealidad y
separacion en el espacio de los distintos tajos, y de existir a lo largo de la traza
instalaciones publicas de higiene y bienestar, el contratista podra proponer en su plan
de seguridad y salud el uso para los trabajadores de estas instalaciones, previo acuerdo
con sus propietarios y siempre que se cumplan las normas establecidas en el Real
Decreto mencionado. En todo caso los trabajadores dispondran de medios de transporte
precisos para el uso de estas instalaciones, facilitados por la empresa contratista.
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Se asegurara, en todo caso el suministro de agua potable al personal
perteneciente a la obra.

3.6.4. Medidas generales de caracter técnico.

El plan de seguridad y salud de la obra establecera con el detalle preciso los
accesos y las vias de circulacion y aparcamiento de vehiculos y maquinas en la obra,
asi como sus condiciones de trazado, drenaje y afirmado, sefializacioén, proteccion y
balizamiento. Las vallas autbnomas de proteccion y delimitacion de espacios estaran
construidas a base de tubos metalicos soldados, tendran una altura minima de 90 cm y
estaran pintadas en blanco o en colores amarillo 0 naranja luminosos, manteniéndose
su pintura en correcto estado de conservacion y no debiendo presentar indicios de 6xido
ni elementos doblados o rotos.

En relacidon con las instalaciones eléctricas de obra, la resistencia de las tomas
de tierra no sera superior a aquélla que garantice una tension maxima de 24 V, de
acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como minimo, sera de 30 mA
para alumbrado y de 300 mA para fuerza. Se comprobara periddicamente que se
produce la desconexion al accionar el boton de prueba del diferencial, siendo
absolutamente obligatorio proceder a una revision de éste por personal especializado, o
sustituirlo cuando la desconexion no se produce. Todos los elementos eléctricos, como
fusibles, cortacircuitos e interruptores, seran de equipo cerrado, capaces de imposibilitar
el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones,
que estaran provistas de protectores adecuados.

Se dispondran interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al
objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar
maquinaria de 10 o mas amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar
la maquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe de los
cuadros eléctricos auxiliares se fijaran eficazmente a elementos rigidos, de forma que
se impida el desenganche fortuito de los conductores de alimentacion, asi como
contactos con elementos metalicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a
personas u objetos.

Las lamparas eléctricas portatiles tendran mango aislante y dispositivo protector
de la lampara, teniendo alimentacién de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas
por medio de un transformador de separacion de circuitos.
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Todas las maquinas eléctricas dispondran de conexién a tierra, con resistencia
maxima permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables
con doble aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las
mangueras de conexion a las tomas de tierra llevaran un hilo adicional para conexion al
polo de tierra del enchufe.

Los extintores de obra seran de polvo polivalente y cumpliran la Norma UNE
23010, colocandose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m
sobre el suelo y adecuadamente sefnalizados.

El plan de seguridad y salud desarrollard detalladamente estas medidas
generales a adoptar en el curso de a obra, asi como cuantas otras se consideren
precisas, proponiendo las alternativas que el contratista estime convenientes, en su
caso.

3.6.5. Medidas preventivas a establecer en las diferentes actividades

constructivas.

En funcion de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas y
que se han de presentar en la ejecucién de cada una de las fases y actividades a
desarrollar en la obra, las medidas preventivas y protectoras a establecer durante su
realizacidon son, en cada caso, las enunciadas en los apartados que siguen.

3.6.5.1. Firmes y pavimentos.

La prevencién de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentacion se
concreta, mayoritariamente, en la adopcién y vigilancia de requisitos y medidas
preventivas relativas a la maquinaria de extendido y compactacion, tanto intrinsecos a
los diversos elementos de las maquinas como a la circulacion de éstas a lo largo del
tajo. Junto a ellos, los riesgos de exposicion a ambientes polvorientos y a humos y
vapores de los productos bituminosos, asi como las altas temperaturas del aglomerado
en caliente, definen la necesidad de empleo de equipos de proteccion individual asi
como de organizacion y sefalizacién adecuadas de los trabajos.

a) Puesta en obra de capa de firme.

La puesta en obra de capas de firme es una actividad fundamental en la
ejecucién de un camino o carretera. Esta puesta en obra incluye el extendido y
compactacion del firme. Asi, deben observarse las siguientes normas minimas, sin
perjuicio de la obligacién de que deban ser desarrolladas y concretadas en el preceptivo
plan de seguridad y salud:
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Los vehiculos y maquinaria utilizados seran revisados antes del comienzo de la
obra y durante el desarrollo de la misma se llevaran a cabo revisiones periddicas, a fin
de garantizar su buen estado de funcionamiento y seguridad.

No se sobrepasara la carga especificada para cada vehiculo.

Se regaran los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar
la formacion de ambiente polvoriento.

En cuanto a los riesgos derivados de la utilizacion de maquinaria, seran de
aplicacion las directrices establecidas en los apartados correspondientes a movimiento
de tierras y excavaciones, pues los riesgos derivados de la circulacion de maquinaria
pesada son idénticos en ambos casos.

Si en esta fase de obra aun hubiera interferencias con lineas eléctricas aéreas, se
tomaran las precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la normativa especificada
para este tipo de servicios afectados en el presente estudio de seguridad y salud.

Se mantendra en todo momento la sefalizacion viaria establecida para el desvio
de caminos y carreteras.

Durante la ejecucién de esta fase de obra sera obligatorio el mantenimiento de las
protecciones precisas en cuantos desniveles 0 zonas de riesgo existan.

No se permitira la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra
persona que no sea el conductor, para evitar accidentes por caida.

Las maniobras de aproximaciéon y vertido de producto desde camion estaran
dirigida por un especialista, en prevision de riesgos por impericia, como atropellos,
choques y aplastamientos contra la extendedora.

Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas
maniobras utilizara unica y exclusivamente las plataformas de las que dicha maquina
dispone y se mantendran en perfecto estado las barandillas y protecciones que impiden
el contacto con el tornillo sin fin de reparto de aglomerado.

Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevencion de riesgos de
atrapamiento y atropello, el resto de personal quedara situado en la cuneta o en zona
de la calzada que no sea pavimentada en ese momento, por delante de la maquina,

Los bordes laterales de |la extendedora, en prevencion de atrapamientos, estaran
sefalizados con bandas pintadas en colores negro y amarillo alternativamente.
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Se prohibira expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las
operaciones de extendido de aglomerado.

Sobre la maquina, junto a los lugares de paso y en aquéllos con riesgo especifico
se adheriran las siguientes sefnales:

‘PELIGRO, SUBSTANCIAS CALIENTES"
“‘NO TOCAR, ALTA TEMPERATURA"

Se vigilara sistematicamente la existencia de extintores de incendios adecuados a
bordo de la maquina, asi como el estado de éstos, de forma que su funcionamiento
quede garantizado.

Durante la ejecucion y enlosado de aceras se mantendran las zonas de trabajo en
perfecto estado de limpieza.

El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las maquinas
de compactacién iran provistos de mono de trabajo, guantes, botas de seguridad y faja
antivibratoria, asi como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones o vertidos
de aglomerado en caliente, con independencia de los equipos de proteccién individual
de uso general en la obra.

A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen
desarrollarse en tiempo caluroso y son necesarias las prendas de proteccién adecuadas
a las temperaturas de puesta en obra (superiores a los 100 °C), habra que disponer en
el tajo de medios para suministrar bebidas frescas no alcohdlicas.

Del mismo modo, sera obligatorio el uso de gorras u otras prendas similares para
paliar las sobreexposiciones solares.

En los trabajos de extension de aglomerado en locales cerrados o en condiciones
de escasa ventilacién natural, como los tuneles, sera obligatoria la utilizacion de filtros
protectores de las vias respiratorias por parte de todo el personal ocupado en el
extendido y en la compactacién de las mezclas en caliente.

b) Extendido de zahorra artificial

Los trabajos de extendido de zahorra artificial suelen anteceder a los trabajos de
reposicion de pavimento, en cuya fase posterior sera preciso observar las medidas
preventivas correspondientes a estos ultimos trabajos, ya analizados.

MEMORIA. Pagina 107 de 125



4 INSTALACION DE RED DE SANEAMIENTO PARA RECOGIDA DE
GENERALITAT AGUAS PLUVIALES EN LA AVDA. DE SU MAJESTAD JUAN

\\ VALENCIANA CARLOS |, DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO (ALICANTE)

N

La prevencidon de accidentes en los trabajos de extendido se concreta,
mayoritariamente, en la adopcién y vigilancia de requisitos y medidas preventivas
relativas a la maquinaria utilizada, tanto intrinsecos de los diversos elementos de las
maquinas como a la circulacion de éstas a lo largo del tajo. A las medidas preventivas
aqui enumeradas, habra que afnadir las correspondientes a la sefalizacién de obras
moviles, de acuerdo con las Recomendaciones del mismo nombre que edita el
Ministerio de Fomento.

Se senalizara suficientemente la presencia de todo el personal que esté
operando a lo largo de la carretera. Todas las maquinas seran manejadas por personal
especializado, evitdndose la presencia en su area de influencia de personas ajenas a
esta operacion. No se permite la permanencia sobre la motoniveladora en marcha a otra
persona que no sea el conductor. Las maniobras de la maquina estaran dirigidas por
personas distintas al conductor.

Junto a ellos, los riesgos de exposicion a ambientes polvorientos y a humos
definen la necesidad de empleo de equipos de proteccién individual y de organizacién y
sefalizacién de los trabajos.

El personal de trabajo ira provisto de mono de trabajo dotado de elementos
reflectantes, guantes y botas de seguridad, asi como polainas y peto cuando puedan
recibir proyecciones de material.

Se conservara la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento.
3.6.5.2. Medios de hormigonado.

a) Camién hormigonera.

La circulacion de este camion en el interior de la obra se atendra
escrupulosamente a las instrucciones que reciba su conductor, con total observancia de
la sefializacion en la misma, sin que deban operar en rampas de pendiente superior a
los 20°.

La puesta en estacion y todos los movimientos del camién hormigonera durante
las operaciones de vertido seran dirigidos por un sefnalista, que cuidara de la seguridad
de atropellos o golpes por maniobras subitas o incorrectas.

Las operaciones de vertido de hormigén a lo largo de zanjas o cortes en el
terreno se efectuaran de forma que las ruedas del camién hormigonera no sobrepasen
una franja de dos metros de ancho desde el borde.
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Los trabajadores que atiendan al vertido, colocacion y vibrado del hormigon
tendran la obligacién de utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de goma
o P.V.C., botas de seguridad impermeables (en el tajo de hormigonado) y guantes de
cuero (en vertido).

b) Bomba autopropulsada de hormigon.
El personal encargado de su manejo poseera formacion especializada y
experiencia en su aplicacion y en el mantenimiento del equipo.

El brazo de elevacion de la manguera no podra ser utilizado para ningun tipo de
actividad de elevacién de cargas u otras diferentes a la que define su funcion.

La bomba dispondra de comprobante de haber pasado su revisiéon anual en taller
indicado para ello por el fabricante y tal comprobante se presentara obligatoriamente al
jefe de obra, pudiendo ser requerido por el coordinador de seguridad y salud en
cualquier momento.

Cuando se utilice en cascos urbanos o semiurbanos, la zona de bombeo
quedara totalmente aislada de los peatones, mediante las vallas y separaciones que
sean precisas.

Los trabajadores no podran acercarse a las conducciones de vertido del
hormigén por bombeo a distancias menores de 3 m y dichas conducciones estaran
protegidas por resguardos de seguridad contra posibles desprendimientos o
movimientos bruscos.

Al terminar el tajo de hormigonado, se lavara y limpiara siempre el interior de los
tubos de todo el equipo, asegurando la eliminacion de tapones de hormigon.

Los trabajadores que atiendan al equipo de bombeo y los de colocacion y
vibrado del hormigébn bombeado tendran la obligaciéon de utilizar en todo momento
casco de seguridad, guantes de goma o P.V.C., botas de seguridad impermeables (en
el tajo de hormigonado), calzado de seguridad (en el equipo) y mandil impermeabile.

c¢) Vibradores.
El vibrado se realizara siempre con el trabajador colocado en una posicion estable y

fuera del radio de accién de mangueras o canaletas de vertido.

La manguera de alimentacion eléctrica del vibrador estara adecuadamente
protegida, vigilandose sistematicamente su estado de conservacion del aislamiento.

El aparato vibrador dispondra de toma de tierra.
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El vibrador no se dejard nunca funcionar en vacio ni se movera tirando de los
cables.

El trabajador utilizara durante el vibrado, casco de seguridad, botas de goma clase
lll, guantes dieléctricos y gafas de proteccién contra salpicaduras de mortero.

3.6.5.3. Servicios afectados.

En las obras de carreteras, tanto de nueva construccion como en
acondicionamientos de trazado o trabajos de conservacién y rehabilitacion, la propia
obra puede interferir con multiples servicios, que pueden ser conocidos a priori, como
ocurre siempre con las lineas aéreas de energia eléctrica o las acequias de riego, pero
también pueden permanecer ocultos, incluso a pesar de tener noticias sobre su
existencia.

Las actividades que pueden interferir con los citados servicios pueden ser todas
las desarrolladas en la obra, pero presentan especial peligrosidad las de excavacion,
tanto de desmontes, en general, como las zanjas, pozos, galerias o tuneles, a causa del
frecuente desconocimiento exacto de la ubicacion e incluso existencia de los servicios.
Aun siendo elementos perfectamente conocidos, las lineas aéreas de energia eléctrica
provocan innumerables accidentes laborales en las obras y siempre con terribles
consecuencias. Por esto, no es posible reducir el presente estudio a los servicios
afectados unicamente a las excavaciones.

Antes de empezar a excavar, se deberan conocer los servicios publicos
subterraneos que puedan atravesar la traza, tales como agua, gas, electricidad,
saneamiento, etc. Conocidos estos servicios, es preciso conectar con los
departamentos a los que pertenecen y proceder en consecuencia.

Los servicios afectados de cuya existencia tengamos noticias habran de ser
correctamente ubicados y sefializados, desviandose los mismos, si ello es posible; pero
en aquellas ocasiones en que sea necesario trabajar sin dejar de dar determinado
servicio, se adoptaran las siguientes medidas preventivas, entre otras que puedan ser
dispuestas en el plan de seguridad y salud y aceptadas por el coordinador y por el
director de la obra.
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a) Interferencias con vias en servicio (desvios, cortes, etc.)

De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos con la calzada en
servicio, el plan de seguridad y salud definira detalladamente las medidas de
balizamiento y sefalizacién para el trafico rodado, asi como las zonas de paso y
barandillas o barreras precisas para los peatones. El esquema minimo de sefalizacion,
en los casos que nos ocupan, se incluye en los Planos. Las sefiales y elementos de
balizamiento a utilizar cumpliran las normas recogidas en el Pliego de Condiciones y, en
particular, respecto de su disposicion, la Norma 8.3 de la Instruccion de Carreteras
del Ministerio de Fomento.

b) Retirada vy reposicion elementos sefalizacion, balizamiento y defensa.

Al retirar la sefalizacidén vertical y los elementos de balizamiento, se procedera
en el orden inverso al de su colocacion, es decir, de la forma siguiente:

Primero se retiraran todas las senales de delimitacion de la zona de obras,
cargandolas en un vehiculo de obra, que estara estacionado en el arcén derecho, si la
zona de obras esta en el carril de marcha normal.

Una vez retiradas estas sefales, se procedera a retirar las de desviacion del
trafico, con lo que la calzada quedara libre. Se desplazaran a continuacion las senales
de preaviso al extremo del arcén o mediana, de forma que no sean visibles para el
trafico, de donde seran recogidas por un vehiculo. Deberan tomarse las mismas
precauciones que en el caso de la colocacién de las mismas, permaneciendo siempre el
operario en la parte de la calzada aislada al trafico.

Siempre en la ejecucién de una operaciéon hubiera que ocupar parcialmente el
carril de marcha normal, se colocara previamente la sefalizacion prevista en el caso de
trabajos en este carril ocupandolo en su totalidad, evitando dejar libre al trafico un carril
de anchura superior a las que establezcan las marcas viales, ya que podria inducir a
algunos usuarios a eventuales maniobras de adelantamiento.

Al finalizar los trabajos se retiraran todos los materiales dejando la zona limpia y
libre de obstaculos que pudieran representar algun peligro para el trafico.

Se senalizaran suficientemente la presencia de todo el personal que esté
operando, evitdndose la presencia en su area de influencia de personas ajenas a esta
operacion.

Para eliminar las marcas viales de la calzada se seguiran las mismas
precauciones y procedimientos que para el premarcaje y pintado de las marcas viales
provisionales, es decir:
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Los operarios que componen los equipos deben de ser especialistas y
conocedores de los procedimientos, por el riesgo de trabajos con trafico de vehiculos.

Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizaran monos de color
blanco o amarillo con elementos reflectantes. Se utilizaran mascarillas para afecciones
por los vapores de la pintura.

En el caso de producirse interferencia con el trafico, no se empezaran los
trabajos sin haber estudiado la senalizacion adecuada a utilizar y sin que se haya
producido la colocacion correcta de la misma.

La pintura debe estar envasada. Para su consumo se trasvasara al depdsito de
la maquina, con proteccion respiratoria. Sélo se tendran en el camién las latas para la
consumicion del dia.

Se evitara fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulacion de las
pinturas y el extendido de las mismas.

Se prohibira realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares préximos a los
tajos en los que se empleen pinturas inflamables para evitar el riesgo de explosién o de
incendio.

¢) Medidas de sefializacién obligatorias.

No se utilizaran sefiales que contengan mensajes escritos del tipo "PELIGRO
OBRAS", "DESVIO A 250 M" o0 "TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS". Se
procedera siempre a colocar la sefializacion reglamentaria que indique cada situacion
concreta y asi definida, ya en el proyecto, ya en el plan de seguridad y salud. Las
sefiales con mensajes como los indicados anteriormente seran sustituidas por las
sefales de peligro (TP-18) y de indicacion (TS-60, TS-61 o TS-62).

Las zonas de trabajo deberan siempre quedar delimitadas en toda su longitud y
anchura mediante conos situados a no mas de 5 6 10 m de distancia uno de otro, segun
los casos. Los extremos de dichas zonas deberan, a su vez, sefialarse con paneles
direccionales reglamentarios, situados como barreras en la parte de calzada ocupada
por las obras.

Cuando sea necesario limitar la velocidad, es conveniente completar la
sefalizacién con otros medios, como puede ser el estrechamiento de los carriles o
realizar con el debido balizamiento, sinuosidades en el trazado u otros medios.
Solamente en casos excepcionales se utilizaran resaltos transversales para limitar la
velocidad, colocando la sefal indicativa de dicho peligro. La limitacién progresiva de la
velocidad se hard en escalones maximos de 30 Km/h desde la velocidad normal
permitida hasta la maxima autorizada por las obras.
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Los paneles direccionales TB-1, TB-2, TB-3 y TB-4 se colocaran perpendiculares
a la visual del conductor y nunca sesgados respecto de su trayectoria. Si la situacion
hiciera necesario mantener dichos paneles direccionales en horas nocturnas o de
reducida visibilidad (niebla, lluvia intensa o por estar en un tunel) se complementaran
con luminosos intermitentes situados sobre la esquina superior del panel mas proximo a
la circulacién.

Se considerara la conveniencia de establecer barreras de seguridad en el borde
longitudinal de la zona de obras, en funcion de la gravedad de las consecuencias de la
invasion de ésta por algun vehiculo, especialmente si la IMD rebasase los 7.000
vehiculos.

Todos los operarios que realicen trabajos proximos a carreteras con circulacion,
deberan llevar en todo momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto
de tiras de tejido reflectante, de modo que puedan ser percibidos a distancia lo mas
claramente posible ante cualquier situacion atmosférica. Si fuera necesario llevaran una
bandera roja para resaltar su presencia y avisar a los conductores.

Cuando un vehiculo o maquinaria de la obra se encuentre parado en la zona de
trabajo, cualquier operacion de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de
materiales, apertura de portezuelas, maniobras de vehiculos y maquinaria, volcado de
cajas basculantes, etc., debera realizarse exclusivamente en el interior de Ia
demarcacion de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupacion de la parte de la
calzada abierta al trafico.

No se realizaran maniobras de retroceso, si no es en el interior de las zonas de
trabajo debidamente senalizadas y delimitadas. Estas maniobras se realizaran siempre
con la ayuda de un trabajador que, ademas de estar provisto de chaleco con cintas
reflectantes, utilizara una bandera roja para indicar anticipadamente la maniobra a los
vehiculos que se acerquen.

Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran sefializacion manual,
deberan realizarse a una distancia de, por lo menos, 100 m de la zona en la que se
realiza la maniobra, que puede complementarse con otros senalistas que, provistos de
chaleco con cintas reflectantes y bandera roja, se situaran en todos los puntos donde
puedan surgir interferencias entre los vehiculos que circulan por la parte de la calzada
abierta al trafico y el equipo de construccién.

Personal formado y adecuadamente preparado para estas misiones controlara la
posicion de las sefales, realizando su debida colocacion en posicion cuando las mismas
resulten abatidas o desplazadas por la accion del viento o de los vehiculos que circulan.
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En la colocacion de las senales que advierten la proximidad de un tramo en
obras o zona donde deba desviarse el trafico, se empezara con aquellas que tengan
que ir situadas en el punto mas alejado del emplazamiento de dicha zona y se ira
avanzando progresivamente segun el sentido de marcha del trafico. Cuando dicha zona
sea el carril de marcha normal, el vehiculo con las sefiales avanzara por el arcén
derecho y se ira colocando la sefializacién segun la secuencia del tramo en obras.

Al colocar las senales de limitacidon de la zona de obras, tales como conos,
paneles y otras, el operario debera proceder de forma que permanezca siempre en el
interior de la zona delimitada.

Al retirar la sefalizacion, se procedera en el orden inverso al de su colocacién.
Primero se retiraran todas las sefales de delimitacion de la zona de obras, cargandolas
en el vehiculo de obras que estara estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras
esta en el carril de marcha normal. Una vez retiradas estas sefales, se procedera a
retirar las de desviacion del trafico (sentido obligatorio, paneles direccionales, senales
indicativas de desvio, etc.), con lo que la calzada quedara libre. Se desplazaran a
continuacion las sefiales de preaviso al extremo del arcén o mediana, de forma que no
sean visibles para el trafico, de donde seran recogidas posteriormente por un vehiculo.

Deberan tomarse las mismas precauciones que en el caso anterior,
permaneciendo el operario siempre en la parte de la calzada aislada del trafico.

El personal que esté encargado de realizar trabajos topograficos préximos a vias
con circulacién utilizara siempre chalecos reflectantes y se dispondra sefializacion que
informe de su presencia en la calzada.

En un mismo poste no podran ponerse mas de una sefnal reglamentaria. Como
excepcion las sefales combinadas de “direccién prohibida” y “direccion obligatoria”
podran situarse en un mismo poste y a la misma altura.

Si la situacion de las obras coincide en el trazado de una curva, debera situarse
la sefalizacion con la debida antelacién, de forma que permita a los conductores reducir
su velocidad e informarse sobre la situacién en cada caso concreto. Cuando sea
necesario colocar la senal de “adelantamiento prohibido” (TR-305), se situara también
en el arcén derecho e izquierdo y no solamente en el derecho.
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d) Medidas para desvio de cauril.

Las desviaciones deberan proyectarse para que puedan ser recorridas a
velocidades que no produzcan retenciones. Si la restriccion a la libre circulacion se
realiza en sentido uUnico alternativo, debera siempre considerarse la longitud de las
retenciones de vehiculos, de forma que éstos no deban detenerse antes de la
sefializacién y balizamiento previstos.

Sera obligatorio el balizamiento con marcas viales provisionales, color naranja o
amarillo, en caso de modificacion de carriles. En zona lluviosa debera reforzarse con
elementos captafaros.

3.6.5.4. Actividades diversas.

a) Replanteo.

Los trabajos de replanteo engloban aquéllos que se realizan desde el inicio de
las obras hasta su finalizacion, por los equipos de topografia, definiendo por medio de
los replanteos todos los datos geométricos y medidas referenciadas en el terreno para
poder realizar las actividades de los elementos constructivos que componen la obra.
Estos trabajos han sido multiples veces excluidos de los estudios y planes de seguridad
y salud de las obras, lo que resulta improcedente, dado que son fuente de numerosos
accidentes de gravedad variable.

Los equipos de replanteo han de observar una serie de normas generales como
son:

El atuendo de los operarios sera el adecuado a la climatologia del lugar,
teniendo en cuenta la obligada exposicién a los elementos atmosféricos.

Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se esta
debidamente amarrado a una cuerda, con arnés de sujecion anclado a un punto fijo en
la parte superior de la zona de trabajo.

Para la realizacion de comprobaciones o tomas y materializacion de datos en
zonas de encofrado o en alturas de estructuras y obras de fabrica, se accedera siempre
por escaleras reglamentarias o accesos adecuados, como estructuras tubulares y
escaleras fijas.

Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobacion o replanteo, han
de llevarse a cabo con arnés de sujecién anclado a puntos fijos de las estructuras, si no
existen protecciones colectivas.

Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer
objetos, por lo que se avisaran a los equipos de trabajo para que eviten acciones que
puedan dar lugar a proyeccion de objetos o herramientas mientras se esté trabajando
en esa zona.
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Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizaran guantes y
punteros con protector de golpes en manos.

Debera evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona
de golpeo, por presentar el riesgo de proyeccion de particulas de acero en cara y ojos.
Se usaran gafas antiproyecciones durante estas operaciones.

En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten
materiales mediante camiones, se evitara la estancia de los equipos de replanteo,
respetando una distancia de seguridad que se fijarda en funcion de los riesgos
previsibles. En casos de necesidad, la posicion de los topografos y ayudantes se
sefalara adecuadamente, de manera que sean visibles a los operadores de maquinas y
camiones.

Se comprobara, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables
eléctricos, para evitar contactos directos con los mismos. En cualquier caso, en las
zonas donde existan lineas eléctricas las miras utilizadas seran dieléctricas.

Los replanteos en zonas de trafico se realizaran con chalecos reflectantes, y con
el apoyo de sefalistas, asi como con sefializacidon de obras, si corresponde.

El equipo se desplazara a los tajos en un vehiculo todo terreno o furgoneta,
dependiendo de las condiciones del terreno. Este vehiculo debera ir equipado con un
botiquin, sera revisado con periodicidad y conducido normalmente por un mismo
operario, que vendra obligado a circular de forma ordenada por los viales de obra.

Cuando sea necesario alejarse del vehiculo de obra, éste habra de ser aparcado
en un lugar visible para el resto de personas de la obra.

Se colocaran adecuadamente los equipos de topografia en los vehiculos de
transporte, evitando que puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios
ocupantes del vehiculo.

b) Senalizacion, balizamiento y defensa de la via.

Estos trabajos no se hacen con trafico abierto, por lo que no aportan el
importantisimo riesgo de atropellos y colisiones. Sin embargo, han de seguirse diversas
normas en el acopio y almacenaje de los elementos a disponer, asi como en la
interferencia con el trafico de obra, el cual puede ser bastante rapido y peligroso.

El acopio de los elementos debe hacerse de forma racional, minimizando los
desplazamientos y evitando provocar obstaculos a la circulacion.
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Para el premarcaje y pintado de las marcas viales sera necesario observar las
siguientes normas minimas, las cuales seran concretadas y complementadas en el plan
de seguridad y salud:

Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizardn monos de color
blanco o amarillo con elementos reflectantes. Se utilizaran mascarillas para afecciones
por los vapores de la pintura.

La pintura debe estar siempre envasada. Para su consumo se trasvasara al
deposito de la maquina, utilizando siempre proteccidn respiratoria. Sélo se tendran en el
camion las latas para el consumo del dia.

Se prohibird fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulacion de
las pinturas y el extendido de las mismas.

Se prohibira realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares préximos a los
tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosién o de
incendio.

¢) Actuaciones en la obra de los servicios técnicos.

Todas las obras son objeto de inspecciones y controles periédicos o esporadicos
por parte de los servicios técnicos (directores de obra, inspectores, proyectistas,
coordinador en materia de seguridad y salud, equipos de control de calidad, etc.). Estas
visitas han de hacerse bajo las condiciones adecuadas de seguridad, por lo que han de
adoptarse ciertas normas preventivas al respecto.

El plan de seguridad y salud de la obra debera prever especificamente la forma,
condiciones y medios a utilizar para asegurar que las visitas de obra se lleven a cabo
bajo las adecuadas condiciones de seguridad. Para ello, cabe dar unas normas
generales, las cuales seran concretadas y complementadas en el plan de seguridad y
salud:

Antes de que un técnico o profesional de direccion y control se desplace al lugar
de visita, debera velarse por que esté perfectamente informado de los riesgos a que va
a estar expuesto en obra. Sobre todo, debera ser informado de todas aquellas
condiciones especificas que se den en la obra y sin cuyo conocimiento previo podrian
ser causa de riesgos importantes. Aun asi, el visitante serd acompafado en todo
momento alguna persona que conozca las peculiaridades del entorno.

Todos los visitantes a la obra deberan llevar las protecciones individuales
adecuadas que sean necesarias para protegerles adecuadamente.
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Las protecciones colectivas suelen ser eliminadas, léogicamente, de aquellos
lugares donde cesa el trabajo, pero si dichas zonas han de ser visitadas por los
servicios técnicos, las citadas protecciones deben ser repuestas, pudiendo, en caso
contrario, negarse el visitante a acceder a dichos lugares o adoptar las decisiones que
estime oportunas.

3.6.6. Medidas preventivas relativas a la maquinaria, instalaciones auxiliares
y equipos de trabajo.

3.6.6.1. Medidas generales para maquinaria pesada.

Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobara que se cumplen las
siguientes condiciones preventivas, asi como las previstas en su propio plan de
seguridad y salud, de las que mostrara, en su caso, comprobantes que el coordinador
de seguridad y salud de la obra pueda requerir:

a) Recepcion de la maquina.

A su llegada a la obra, cada maquina debe llevar en su carpeta de
documentacién las normas de seguridad para los operadores.

A su llegada a la obra, cada maquina ira dotada de un extintor timbrado y con las
revisiones al dia.

Cada maquinista debera poseer la formacién adecuada para que el manejo de la
maquina se realice de forma segura y, en caso contrario, sera sustituido o formado
adecuadamente.

La maquinaria a emplear en la obra ira provista de cabinas antivuelco y
antiimpacto.

Las cabinas no presentaran deformaciones como consecuencia de haber sufrido
algun vuelco.

La maquinaria ira dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en
correcto estado de funcionamiento.

b) Utilizacién de la maquina.

Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobara siempre que los mandos
de la maquina funcionan correctamente.

Se prohibira el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen
vestimentas sin cefir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en
los controles.

Se impondra la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a
mover la maquina.

El maquinista ajustara el asiento de manera que alcance todos los controles sin
dificultad.

Las subidas y bajadas de la maquina se realizaran por el lugar previsto para ello,
empleando los peldafios y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las
llantas, cubiertas y guardabarros.
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No se saltara de la maquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro
inminente para el maquinista.

Solo podran acceder a la maquina personas autorizadas a ello por el jefe de
obra.

Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobara siempre que todos los
mandos estan en su posicidon neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas.

Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurara de que no existe nadie
cerca, que pueda ser arrollado por la maquina en movimiento.

No se permitira liberar los frenos de la maquina en posicion de parada si antes
no se han instalado los tacos de inmovilizacién de las ruedas.

Si fuese preciso arrancar el motor mediante la bateria de otra maquina, se
extremaran las precauciones, debiendo existir una perfecta coordinacion entre el
personal que tenga que hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la bateria
descargada otra de tension superior.

Cuando se trabaje con maquinas cuyo tren de rodaje sea de neumaticos, sera
necesario vigilar que la presién de los mismos es la recomendada por el fabricante.
Durante el relleno de aire de los neumaticos el operario se situara tras la banda de
rodadura, apartado del punto de conexion, pues el reventdon de la manguera de
suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un latigo.

Siempre que el operador abandone la maquina, aunque sea por breves
instantes, debera antes hacer descender el equipo o util hasta el suelo y colocar el freno
de aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres minutos debera, ademas,
parar el motor.

Se prohibira encaramarse a la maquina cuando ésta esté en movimiento.

Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal
consolidado, se prohibira circular y estacionar a menos de tres metros del borde de
barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones.

Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se
inspeccionara detenidamente la zona, en prevencion de desprendimientos o aludes
sobre las personas o cosas.

Se circulara con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse
disminuida la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la maquina.

Estara terminantemente prohibido transportar personas en la maquina, si no
existe un asiento adecuado para ello.

No se utilizara nunca la maquina por encima de sus posibilidades mecanicas, es
decir, no se forzara la maquina con cargas o circulando por pendientes excesivas.

¢) Reparaciones y mantenimiento en obra.

En los casos de fallos en la maquina, se subsanaran siempre las deficiencias de
la misma antes de reanudar el trabajo.

Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecera siempre
con el motor parado, el util de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y
la maquina bloqueada.
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No se guardara combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar
riesgos de incendios.

No se levantara en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de
forma incontrolada pueden causar quemaduras al operario.

El cambio de aceite del motor y del sistema hidraulico se efectuara siempre con
el motor frio, para evitar quemaduras.

El personal que manipule baterias debera utilizar gafas protectoras y guantes
impermeables.

En las proximidades de baterias se prohibira fumar, encender fuego o realizar
alguna maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico.

Las herramientas empleadas en el manejo de baterias deben ser aislantes, para
evitar cortocircuitos.

Se evitara siempre colocar encima de la bateria herramientas o elementos
metalicos, que puedan provocar un cortocircuito.

Siempre que sea posible, se emplearan baterias blindadas, que lleven los
bornes intermedios totalmente cubiertos.

Al realizar el repostaje de combustible, se evitara la proximidad de focos de ignicién,
que podrian producir la inflamacion del gasoil.

La verificacion del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con
las debidas precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presion interior antes de abrir
totalmente el tapon.

Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la maquina, el operario debera
antes desconectar el motor y extraer la llave del contacto.

Cuando deban soldarse tuberias del sistema hidraulico, siempre sera necesario
vaciarlas y limpiarlas de aceite.

3.6.6.2. Medios de fabricacion y puesta en obra de firmes y
pavimentos.
a) Rodillo vibrante autopropulsado.

No se permitira la permanencia sobre el compactador de otra persona que no
sea su operador, a fin de evitar accidentes por caida desde la maquina.

Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedaran en posicion en la
cuneta o aceras, por delante de la compactadora, en prevencion de los riesgos por
atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta.

La escalera de subida a la plataforma de conduccion y el borde exterior de ésta
tendran revestimiento antideslizante.

El operador tendra la obligacion de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo
al circular sobre superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de
aglomerado.

Se vigilara el mantenimiento sistematico del estado de funcionamiento de la
maquina.
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Se cuidara la instruccién y vigilancia de la prohibicion de fumar durante las
operaciones de carga de combustible y de comprobacion del nivel de la bateria de la
maquina.

Se dispondra de asiento antivibratorio o, en su defecto, sera preceptivo el
empleo de faja antivibratoria.

b) Camién basculante.

El conductor del camion estara en posesion del preceptivo carné de conducir y
actuara con total respeto a las normas del cddigo de circulacién y respetara en todo
momento la senalizacion de la obra.

En la maniobra de colocacion y acoplamiento ante la extendedora, el conductor
actuara con total sujecion a las instrucciones y la direccion del encargado del tajo de
extendido de aglomerado, asi como a las indicaciones del ayudante de aviso.

Una vez efectuada la descarga, la caja sera bajada antes de reemprender la
marcha.

Se atendera a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefénicos
antes de comenzar la elevacion de la caja.

Todas las operaciones de revision o mantenimiento que deba realizarse con el
basculante elevado se efectuaran asegurando que se impide su descenso, mediante
enclavamiento.

¢) Motoniveladora o retroexcavadora.

Se entregaran al operador las siguientes instrucciones:

Circulara siempre a velocidad moderada.

Hara uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre
que vaya a iniciar el movimiento de marcha atras, iniciandose la correspondiente senal
acustica para este tipo de marcha.

Al abandonar la marcha se asegurara de que esté frenada y no pueda ser
puesta en marcha por persona ajena.

Usara casco siempre que esté fuera de la cabina.

Cuidara adecuadamente la maquina, dando cuenta de fallos o averias que
advierta, interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o a
direccion hasta que la averia quede subsanada.

Estara prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la
maquina.

Se suministraran al operador las siguientes instrucciones adicionales:

- Extreme las precauciones ante taludes y zanjas
- Enlos traslados, circule siempre con precaucion
- Vigile la marcha atras y accione la bocina

- No permita el acceso de personas, maquinas y vehiculos a la zona de trabajo
de la maquina, sin previo aviso
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3.6.6.3. Acopios y almacenamientos.

a) Acopio de tierras y aridos.

Los acopios de tierras y aridos deben efectuarse siguiendo las siguientes
normas:

Si el acopio rebasa los 2 m de altura, sera necesario el vallado o delimitacién de
toda la zona de acopio.

Los acopios han de hacerse unicamente para aquellos tajos en los que sean

necesarios.

Los montones nunca se ubicaran invadiendo caminos o viales, pero en caso de
ser esto inevitable, seran correctamente sefalizados.

No se deben acopiar tierras o aridos junto a excavaciones o desniveles que
puedan dar lugar a deslizamientos y/o vertidos del propio material acopiado.

No deben situarse montones de tierras o aridos junto a dispositivos de drenaje
que puedan obstruirlos, como consecuencia de arrastres en el material acopiado o que
puedan obstruirlos por simple obstruccion de la descarga del dispositivo.

b) Almacenamiento de pinturas y combustibles.

Habra de preverse un almacén cubierto y separado para los productos
combustibles o toxicos que hayan de emplearse en la obra. A estos almacenes no podra
accederse fumando ni podran realizarse labores que generen calor intenso, como
soldaduras. Si existan materiales que desprendan vapores nocivos, deberan vigilarse
periodicamente los orificios de ventilacion del recinto. Ademas, los trabajadores que
accedan a estos recintos habran disponer de filtros respiratorios.

Si los productos revisten toxicidad ecoldgica intensa, el punto de
almacenamiento no se ubicara en vaguadas o terrenos extremadamente permeables
para minimizar los efectos de un derrame ocasional.

Los almacenes estaran equipados con extintores adecuados al producto
inflamable en cuestion en numero suficiente y correctamente mantenidos. En cualquier
caso, habra de tenerse en cuenta la normativa respecto a sustancias toxicas y
peligrosas, en lo referente a la obligatoriedad de disponer de un consejero de seguridad
en estos temas.

3.6.6.4.- Maquinaria y herramientas diversas.

a) Camion grda.

Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en el
plan de seguridad y salud, se tendran en cuenta las siguientes:

Siempre se colocaran calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos
estabilizadores, antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga,
seran siempre dirigidas por un especialista.

Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos
dispondran siempre de pestillos de seguridad

Se vigilara especificamente que no se sobrepasa la carga maxima admisible
fijada por el fabricante del camion.
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El gruista tendra siempre a la vista la carga suspendida vy, si ello no fuera posible
en alguna ocasion, todas sus maniobras estaran dirigidas por un sefalista experto.

Estara terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones
sesgados de la misma

El camién grua nunca debera estacionar o circular a distancias inferiores a los
dos metros del borde de excavaciones o de cortes del terreno.

Se prohibira la permanencia de personas alrededor del camion gria a distancias
inferiores a 5 metros del mismo, asi como la permanencia bajo cargas en suspension.

El conductor tendra prohibido dar marcha atras sin la presencia y ayuda de un
sefialista, asi como abandonar el camién con una carga suspendida.

No se permitird que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del
camion o maneje sus mandos.

En las operaciones con camion grua se utilizara casco de seguridad (cuando el
operador abandone la cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante.

b) Compresores.

El compresor sera siempre arrastrado a su posicion de trabajo cuidandose que
no se rebase nunca la franja de dos metros de ancho desde el borde de cortes o de
coronacion de taludes y quedard en estacién con la lanza de arrastre en posicion
horizontal, con lo que el aparato estara nivelado, y con las ruedas sujetas mediante
tacos antideslizamiento. En caso de que la lanza de arrastre carezca de rueda o de
pivote de nivelacion, se adaptara éste mediante suplementos firmes y seguros.

Las operaciones de abastecimiento de combustible seran realizadas siempre con
el motor parado. Las carcasas protectoras del compresor estaran siempre instaladas y
en posicion de cerradas.

Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se sefializara claramente y se
advertira el elevado nivel de presion sonora alrededor del mismo, exigiéndose el empleo
de protectores auditivos a los trabajadores que deban operar en esa zona.

Se comprobara sistematicamente el estado de conservacion de las mangueras y
boquillas, previéndose reventones y escapes en los mismos

c) Cortadora de pavimento.

Esta maquina estara siempre a cargo de un especialista en su manejo que,
antes de iniciar el corte, se informara de posibles conducciones subterraneas o de la
existencia de mallazos o armaduras en el firme, procediéndose al replanteo exacto de la
linea de seccidén a ejecutar, a fin de que pueda ser seguida por la ruedecilla guia de la
cortadura. Los organos moviles de la cortadora estaran siempre protegidos con la
carcasa de origen de fabricacion.

El corte se realizara en via humeda, mediante conexion al circuito de agua, para
evitar la creacion de un ambiente polvoriento peligroso.

El manillar de gobierno de la cortadora estara correctamente revestido de
material aislante eléctrico.

MEMORIA. Pagina 123 de 125



GENERALITAT AGUAS PLUVIALES EN LA AVDA. DE SU MAJESTAD JUAN

% INSTALACION DE RED DE SANEAMIENTO PARA RECOGIDA DE
VALENCIANA CARLOS |, DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO (ALICANTE)

A\

Se prohibira terminantemente fumar durante la operacién de carga de
combustible y ésta se efectuara con la ayuda de embudo, para evitar derrames
innecesarios.

Los trabajadores ocupados en la labor de corte de pavimento utilizaran
protectores auditivos, guantes y botas de goma o de P.V.C., asi como gafas de
seguridad y mascarillas de filtro mecanico o quimico, si la operacién ha de realizarse en
seco, con independencia de los equipos individuales de proteccion de uso general en la
obra.

d) Martillos neumaticos.

Los trabajadores que deban utilizar martillos neumaticos poseeran formacion y
experiencia en su utilizaciéon en obra. Los martillos se conservaran siempre bien
cuidados y engrasados, verificandose sistematicamente el estado de las mangueras y la
inexistencia de fugas en las mismas. Cuando deba desarmarse un martillo, se cortara
siempre la conexion del aire, pero nunca doblando la manguera.

Antes de iniciarse el trabajo, se inspeccionara el terreno y los elementos
estructurales a demoler, a fin de detectar la posibilidad de desprendimientos o roturas a
causa de las vibraciones transmitidas por el martillo. En la operacién de picado, el
trabajador nunca cargara todo su peso sobre el martillo, pues éste podria deslizarse y
caer. Se cuidara el correcto acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo y
nunca se haran esfuerzos de palanca con el martillo en marcha.

Se prohibira terminantemente dejar los martillos neumaticos abandonados o
hincados en los materiales a romper. El paso de peatones cerca de la obra se alejara
tanto como sea posible de los puntos de trabajo de los martillos neumaticos.

Los operadores utilizaran preceptivamente calzado de seguridad, guantes de
cuero, gafas de proteccion contra impactos, protectores auditivos, mascarilla antipolvo y
arnés antivibratorio.

e) Herramientas manuales.

Las herramientas se utilizaran solo en aquéllas operaciones para las que han
sido concebidas y se revisaran siempre antes de su empleo, desechandose cuando se
detecten defectos en su estado de conservacion. Se mantendran siempre limpias de
grasa u otras materias deslizantes y se colocaran siempre en los portaherramientas o
estantes adecuados, evitandose su depédsito desordenado o arbitrario o su abandono en
cualquier sitio o por los suelos.

En su manejo se utilizaran guantes de cuero o de P.V.C. y botas de
seguridad, asi como casco y gafas antiproyecciones, en caso necesario.
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3.7.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.

- Botiquin.
Se dispondra de un botiquin debidamente dotado para dar las prestaciones
necesarias en caso de accidente.

- Asistencia a accidentados.

Se debera informar al personal de la obra, del emplazamiento de los diferentes
centros meédicos (servicios propios, mutuas patronales, mutualidades laborales,
ambulatorios, etc), donde debe trasladarse a los accidentados para su mas rapido y
efectivo tratamiento.

En lugares bien visibles de la obra, tales como la oficina de obra y en el vestuario,
se dispondra de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para
urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rapido transporte del posible
accidentado a un Centro Hospitalario, debera advertirse telefénicamente al centro de la
inminente llegada a éste.

- Reconocimiento Médico.
Todo personal que se incorpore a la obra, pasara un reconocimiento médico previo
al trabajo y que sera repetido transcurrido un afo.

Albatera, Mayo de 2020
El Ingeniero Superior Industrial

Tomas P. Berna Medrano
Colegiado n°® 6303
Coordinador de Seguridad y Salud

durante la redaccion del estudio
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PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS Y GENERALES

CAPITULO | - CONDICIONES GENERALES.-

Para todo lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y Particulares de la
obra es de aplicacién el PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA
LA CONTRATACION DE OBRAS y EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE LA PRESENTE OBRA.

CAPILTULO Il PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

PARTE 1.- INTRODUCCION Y GENERALIDADES.

Articulo 100.- Definicién y ambito de aplicacion.

Articulo 101.- Disposiciones generales.

Articulo 102.- Descripcion de las Obras.

Articulo 104.- Desarrollo y control de las obras

Articulo 106.- Medicion y abono

Articulo 107.- Plazo de Ejecucién de las obras

PARTE 2.- MATERIALES BASICOS

Articulo 202.- Cementos

Articulo 211.- Betunes asfalticos

Articulo 213.- Emulsiones asfalticas

Articulo 225.- Bordillos prefabricados de hormigén
Articulo 255.- Galvanizados

Articulo 256.- Sefiales y paneles reflexivos de acero
Articulo 280.- Pinturas sintéticas para aplicar sobre mezclas bituminosas
Articulo 291.- Tubos de PVC en conducciones

PARTE 3.- EXPLANACIONES.

Articulo 300.- Desbroce del terreno.

Articulo 301.- Demoliciones

Articulo 320.- Excavacion de la explanacion y préstamos.

Articulo 321.- Excavacion en zanjas, pozos y cimientos de obras de fabrica.
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Articulo 330.- Terraplenes.

PARTE 5.- FIRMES

Articulo 510.- Zahorra artificial.

Articulo 531.- Riego de adherencia.

Articulo 542.- Mezclas bituminosas en caliente.

Articulo 570.- Bordillos .

PARTE 6.- ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FABRICA

Articulo 600.- Armaduras a emplear en hormigén armado.
Articulo 610.- Hormigones.

Articulo 630.- Obras de hormigdén en masa o armado
Articulo 680.- Encofrados y moldes.

PARTE 7.- SENALIZACION, ILUMINACION Y CONTROL DE TRAFICO
Articulo 700.- Marcas viales.

Articulo 701.- Sefales de circulacion.

Articulo 752.- Luminarias, lamparas, columnas, arquetas de registro, piquetas de tomas
de tierras, cimentaciones y cajas de derivacion.

PARTE 8.- REPOSICION DE SERVICIOS Y DESVIOS DE TRAFICO.
Articulo 800.- Reposiciones de servicios.

Articulo 805.- Reposiciones de tuberias.

Articulo 807.- Reposiciones de accesos.

Articulo 808.- Desvios de tréfico.

Articulo 809.- Gastos de ensayos de control de calidad.
PARTE 9.- VARIOS

Articulo 900.- Transporte adicional.

Articulo 902.- Conservacion de las obras.

Articulo 903.- Limpieza y terminacion de las obras.
PARTE 10- SEGURIDAD Y SALUD

Articulo 1.000.- Disposiciones legales de aplicacion.
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PARTE 1.- INTRODUCCION Y GENERALIDADES.

Articulo 100.- Definicién y ambito de aplicacién.

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) tendran su ambito

de aplicacion en todas las obras del desarrollo de este proyecto, y prevaleceran en su caso sobre las
del general.

Articulo 101.- Disposiciones generales.

Son de aplicaciéon, ademas de las normas y disposiciones contenidas en los articulos este Pliego

y en el general, las siguientes disposiciones:

Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

R.D. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas. BOE 21/06/2000.

LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion. BOE n° 250 de 19 octubre de 2006.

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion y correcciones
posteriores.

Resolucion de 19 de abril de 2002, de la Direccion General de Patrimonio del Estado por la
que se hace publico el Acuerdo de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa sobre
criterios interpretativos en la aplicacién de la prohibicion de contratar prevista en la letra d) del
articulo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. BOE 23/04/2002.

Modificacion del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio. BOE n° 314 de 30/12/2004,
incluido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

R.D. 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas. BOE 26/10/2001.

Correccion de errores del R.D. 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. BOE 19
diciembre 2001.

Correccion de errores del R.D. 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. BOE 8 febrero
2002.

R.D. 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas. BOE 26/10/2001.

Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.
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e Reglamento General de Carreteras. Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre. BOE
23/9/1994.

e Ley de Carreteras de la Comunidad Valenciana. Ley 6/1991, de la Generalitat Valenciana.
e Todas las Ordenes Circulares aprobadas por la Direccion General de Carreteras.

e Orden Circular 308/89 C. y E. “Sobre recepcion definitiva de las obras”, de 8 de Septiembre
de 1989.

e PG3-75. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes,
aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976 (BOE 7/07/76), con sus posteriores
modificaciones.

e Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes en lo
relativo a la construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones. BOE 11/6/02.

e Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes en lo
relativo a firmes y pavimentos. B.O.E. 6/04/04.

e 0.C. 24/08 de 31 de julio, sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras
de Carreteras y Puentes (PG-3). articulos: 542.- mezclas bituminosas en caliente tipo
hormigdn bituminoso y 543.- mezclas bituminosas para capas de rodadura. mezclas
drenantes y discontinuas.

e Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados articulos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes en lo relativo a
conglomerantes hidraulicos y ligantes hidrocarbonados. BOE 22/012000.

e ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1.1C
“Secciones de firme”, de la Instruccion de Carreteras. BOE n° 297 de 12 de diciembre de
2003.

e ORDEN FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3.IC
“Rehabilitacion de firmes”, de la Instruccion de Carreteras. BOE n° 297 de 12 de diciembre de
2003.

e Orden circular 5/2001, Riegos Auxiliares, Mezclas Bituminosas y Pavimentos de Hormigén,
del Ministerio Fomento.

= Norma de Construccion Sismorresistente: parte general y edificacion (NCSR-02, aprobada
por Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre. BOE 244 11/10/2002.

= REAL DECRETO 637/2007, de 18 de mayo, por el que se aprueba la norma de construccién
sismorresistente: puentes (NCSP-07).

= Instruccién de Hormigon Estructural (EHE-08), aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 18
de julio, con las actualizaciones posteriores.

= Real Decreto 996/1999, de 11 de Junio, por el que se modifican el Real Decreto 1177/1992,
de 2 de Octubre, por el que se reestructura la Comisién Permanente del Hormigén, y el Real
Decreto 2661/1998, de 11 de Diciembre, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigon
Estructural (EHE).
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e Instruccion sobre las Acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carretera,
aprobada por O.M. de febrero de 1998, Ministerio de Fomento.

= Orden circular 11/02 sobre criterios a tener en cuenta en el proyecto y construccion de
puentes con elementos prefabricados de hormigén estructural.

= Recomendaciones para la realizaciéon de pruebas de carga de recepcion en
puentes de carreteras. Direccion General de Carreteras. Ministerio de
Fomento. 2002.

= Resolucion de 29 de Julio de 1999, de la Direccion General de la Vivienda, la Arquitectura y
el Urbanismo, por la que se aprueban las Disposiciones Reguladoras del Sello INCE para
Hormigoén Preparado adaptadas a la Instrucciéon de Hormigén Estructural (EHE).

= Orden de 21 de noviembre de 2001 por la que se establecen los criterios para la realizacién
del control de produccién de los hormigones fabricados en central.

= Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instruccién para la recepcién
de cementos (RC-08).

= RB-90 PPTG recepcion de bloques de hormigén en las obras de construccion MOPU 1990

= RL-88 PPTG recepcion de ladrillos ceramicos en las obras de construccion MOPU 1988

e Norma 8.1. IC Sefializacion vertical, de 28 de diciembre de 1999.

e Norma 8.2. IC Marcas viales, de marzo de 1987.
e Norma 8.3. IC. Sefalizacion de obras, de agosto de 1997.
e Orden circular 301/89 T, sobre sefializaciéon de obras, de 27/04/89.

e Senalizacion moévil de obras. Ministerio de Fomento.
e Orden circular 309/90 C y E, sobre hitos de arista, de 15/01/90.

e Orden Circular 300/89 P.P. “Sefalizacion, balizamiento, defensa y limpieza y terminacion de
obras fijas en vias fuera de poblado”, de 20/03/89.

e Senales verticales de circulacion. Tomo |. Caracteristicas de las sefiales. Marzo de 1992.
MOPT.

e Sefiales verticales de circulacion. Tomo Il. Catalogo y significado de las sefiales. Junio 1992.
MOPT.

e Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a sefalizacion,
balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos. BOE 28/01/2000.

e Acuerdo de 13 de abril del Consell, sobre medidas para reducir la accidentalidad de
motociclistas en las carreteras de la Comunitat Valenciana.

e Orden circular 321/95 T y P, Recomendaciones sobre sistemas de contencién de vehiculos.

e Orden circular 6/2001 para la modificacion de la O.C. 321/95 T y P, en lo referente a barreras
de seguridad metélicas para su empleo en carreteras de calzada unica.
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e Orden Circular 18/2004 sobre Criterios de empleo de sistemas para proteccién de
motociclistas

= Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones,
del antiguo MOPU hoy Ministerio de Fomento. Orden de 15 de septiembre de 1986. BOE de
23/09/86.

= Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua, del
antiguo MOPU hoy Ministerio de Fomento. Orden de 28 de julio de 1974. BOE 23y
30/10/74.

e Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta Tension.

¢ Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto. Instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. BOE 18/09/2002.

e Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficacia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07.

e Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por la que se modifican determinadas
disposiciones relativas al sector eléctrico. BOE n° 306 de 23 de diciembre de 2005.

¢ Instruccion 7.1-1C Plantaciones en la zona de servidumbre de las carreteras (21/3/63).

e Manual de plantaciones en el entorno de la carretera. Centro de publicaciones del MOPT,
1992.

e Recomendaciones para la redaccién de los proyectos de plantaciones (1984).

e Las plantas deberan cumplir las siguientes Normas Tecnoldgicas de Jardineria y Paisajismo
(NTJ) del Colegio de Ingenieros Técnicos Agricolas de Catalufia:

e NTJ 01P: 2001.- Pantallas vegetales: recomendaciones para su uso como barreras
acusticas y visuales.

NTJ 07A: 1994.- Suministro del material vegetal: calidad general.
NTJ 07P: 1997 .- Palmeras.

NTJ 07V: 1997 .- Plantas autdctonas para revegetacion.

NTJ 07Z: 2000.- Transporte, recepcion y acopio en vivero de obra.
NTJ 08B: 1993.- Trabajos de plantacion.

NTJ 08E: 1994 .- Transplante de grandes ejemplares.

NTJ 08S: 1993.- Siembras y céspedes.

NTJ 14B: 1998.- Mantenimiento de palmeras.

NTJ 14C-2: 1998.- Mantenimiento del arbolado: poda.

NTJ 14C-3: 1999.- Mantenimiento del arbolado: otras operaciones.
NTJ 14D: 2001.- Mantenimiento de plantaciones arbustivas.

e Las semillas deberan cumplir ademas las Normas internacionales para el analisis de semillas.
International Seed Testing Association (ISTA Rules).

e Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras. MOPT.

e Resolucion de 18 de septiembre de 2003, de la Direccién General de la Vivienda, la
Arquitectura y el Urbanismo, por la que se acuerda inscribir en el Registro General de
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Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacién la acreditacion y la
cancelacion de la acreditacion, de laboratorios acreditados por la Generalitat Valenciana.

e Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley del Ruido
37/2003 de 17 de noviembre, en lo referente a la evaluacion y gestion del ruido ambiental.
BOE n° 301 (17/12/05).

= Todas las Normas UNE que guarden relacién con las obras del proyecto, con sus
instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.

= Disposiciones de Seguridad y Salud.

= Todas las demas disposiciones y modificaciones de obligado cumplimiento en cualquiera de las
obras objeto de este proyecto.

MARCADO CE

Se exigira el marcado CE, segun lo dispuesto en la normativa y legislacion vigente al respecto:

= Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre por la que se dictan las disposiciones para la libre
circulacion de los productos de construccion en aplicacion de la Directiva 89/106/CEE. BOE 9
febrero de 1993.

» Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicacion de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulaciéon de productos de construccion, aprobadas
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. BOE 19 agosto de 1995.

= Correccion de errores del Real Decreto 1328/1995 de 28 de julio, por el que se modifica, en
aplicacion de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulacién de productos de
construccion, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. BOE 7 octubre de
1995.

= Orden de 3 de abril de 2001 por la que se publican las referencias a las normas UNE que son
transposicién de las normas armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la entrada en
vigor del marcado CE relativo a los cementos comunes. BOE 11 abril de 2001.

» Resolucién de 5 de marzo de 2001, de la Direccion General de Politica Tecnolégica, por la que
se informa de la aprobacion de guias del Documento de Idoneidad Técnica Europeo (guias
DITE), en desarrollo del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. BOE 13 abril de 2001.

=  Orden de 29 de noviembre de 2001 por la que se publican las referencias a las normas UNE que
son transposicion de las normas armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la entrada
en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construccion. BOE 7 diciembre
de 2001.

» Resolucién de 6 de mayo de 2002, de la Direccion General Politica Tecnolégica, por la que se
amplian los anexos LI Il de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las
referencias a las normas UNE que son transposiciéon de las normas armonizadas, asi como el
periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de
productos de construccién. BOE 30 mayo de 2002.

» Orden CTE/2276/2002 de 4 de septiembre, por la que se establece la entrada en vigor del
marcado CE relativo a determinados productos de construccion conforme al Documento de
Idoneidad Técnica Europeo. BOE 17 septiembre 2002.
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Resolucion de 3 de octubre de 2002, de la Direccidon General Politica Tecnoldgica, por la que se

amplian los anexos |, Il, Ill de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las
referencias a las normas UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi como el
periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de
productos de construccion. BOE 31 octubre de 2002.

Resolucion de 26 de noviembre de 2002, de la Direccidon General Politica Tecnoldgica, por la
que se modifican y amplian los anexos |, Il, 1l de la Orden CTE/2276/2002 de 4 de septiembre,
por la que se establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de
construccion conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo. BOE 19 diciembre 2002.

Resolucion de 16 de enero de 2003, de la Direccion General Politica Tecnoldgica, por la que se
amplian los anexos |, Il, Ill de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las
referencias a las normas UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi como el
periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de
productos de construccion. BOE 6 febrero 2003.

Resolucion de 14 de abril de 2003, de la Direccion General Politica Tecnolégica, por la que se
amplian los anexos |, Il, Ill de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las
referencias a las normas UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi como el
periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de
productos de construccion. BOE 28 abril 2003.

Resolucion de 12 de junio de 2003, de la Direccion General Politica Tecnoldgica, por la que se
amplian los anexos |, Il ,lll de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las
referencias a las normas UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi como el
periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de
productos de construccién. BOE 11 julio 2003.

Resolucion de 10 de octubre de 2003, de la Direcciéon General Politica Tecnoldgica, por la que
se amplian los anexos |, Il, Il de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las
referencias a las normas UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi como el
periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de
productos de construccion. BOE 31 octubre 2003.

Resolucion de 14 de enero de 2004, de la Direccion General Politica Tecnoldgica, por la que se
amplian los anexos |, Il, Ill de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las
referencias a las normas UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi como el
periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de
productos de construccion. BOE 11 febrero 2004.

Resolucion de 16 de marzo de 2004, de la Direccion General Politica Tecnoldgica, por la que se
modifican y amplian los anexos |, Il, Ill de la Orden CTE/2276/2002 de 4 de septiembre, por la
que se establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de
construccion conforme al Documento de |doneidad Técnica Europeo. BOE 6 abril 2004.

Entrada en vigor Marcado CE Productos de Construccién (DIRECTIVA 89/106/CEE); Normas
armonizadas y Guias DITE. Actualizado a junio de 2005.
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= Los siguientes materiales llevaran marcado CE:

| PRODUCTO | NORMA O GUIADITE |
| TUBERIAS Y ACCESORIOS |
Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de
caucho vulcanizado, de elastdmeros termoplasticos, de materiales celulares de caucho | UNE EN 681-1,2,3,4
vulcanizado y de poliuretano vulcanizado)
Tubos y piezas complementarias de hormigdn en masa, hormigdén armado y hormigén con | UNE EN 1916
fibra de acero UNE 127916
Pozos de registro y camaras de inspeccion de hormigén en masa, hormigén armado y UNE EN 1917
hormigén con fibras de acero
Pates para pozos de registro enterrados UNE EN 13101
Tapas y marcos de pozos de registro UNE EN 124
Escaleras fijas para pozos de registro UNE-EN 14396
Tubos de fundicién ductil UNE EN 598
Canales de drenaje para zonas de circulacién para vehiculos y peatones UNE EN 1433
| ENCOFRADOS |
| Tableros derivados de la madera para su utilizacién en la construccién | UNE-EN 13986 |
| ESTRUCTURAS |
UNE EN 197-1

Cementos comunes

UNE EN 197-1/A1

Cemento especiales con muy bajo calor de hidratacién. UNE EN 14216

Cemento de horno alto de baja resistencia inicial UNE EN 197-4

Aditivos para hormigones, morteros y pastas

UNE EN 934-2y 3
UNE EN 934-2/A1

Aridos para hormigoén

UNE EN 12620

Aridos para morteros

UNE EN 13139

Cenizas volantes para hormigén UNE-EN 450-1
Productos para sellado de juntas UNE-EN 14188-1y 2
Acero para el armado de hormigén. Acero soldable para armaduras de hormigén armado | UNE-EN 10080
Apoyos estructurales. Apoyos elastoméricos UNE-EN1337-3,4,5,6, 7
| PAVIMENTOS
Baldosas de hormigén UNE EN 1339
Adoquines de hormigon UNE EN 1338
Bordillos prefabricados de hormigén UNE EN 1340
Pavimentos de hormigén. Anclajes metalicos. UNE-EN 13877
| PREFABRICADOS |
Componentes prefabricados de hormigén armado de aridos ligeros de estructura abierta. UNE EN 1520

Piezas para fabrica para albafiileria. Piezas ceramicas, piezas silicocalcareas y bloques de | UNE EN 771-1,2y 3

hormigén. UNE EN 771/A1
Productos prefabricados de hormigén. Elementos para vallas. UNE EN 12839

| INSTALACIONES ELECTRICAS |
Columnas y baculos de alumbrado fabricadas en acero UNE EN 40-5
Columnas y baculos de alumbrado fabricadas en aluminio UNE EN 40-6

fibra.

Columnas y baculos de alumbrado de mezcla de polimeros compuestos reforzados con

UNE EN 40-7

| OBRA CIVIL

estructuras de contencion

Geotextiles y productos relacionado para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y

UNE EN 13251

otras zonas pavimentadas

Aridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y

UNE EN 13043

Aridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidraulicos para su
uso en capas estructurales de firmes.

UNE EN 13242

Sefales verticales para carreteras. Sefiales de trafico de mensaje variable UNE-EN 12966

Materiales de sefializacion horizontal — Materiales de postmezclado — Microesferas de

o T UNE-EN 1423
vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos
Materiales para sefalizacion vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. UNE EN 1463
Sistemas antideslumbramiento para carreteras UNE EN 12676
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Articulo 102.- Descripcion de las Obras.
DESCRIPCION GENERAL

Todas las obras vienen definidas en el Documento PLANOS, y se ejecutaran con
arreglo a lo que en ellos se indica, atendiéndose a las especificaciones de las prescripciones
técnicas y a las ordenes e instrucciones que dicte el Director de las obras.

El objeto del proyecto es definir las obras necesarias para la ejecucion de la
INSTALACION DE RED DE SANEAMIENTO PARA RECOGIDA DE AGUAS
PLUVIALES EN LA AVDA. DE SU MAJESTAD JUAN CARLOS I, en la localidad de
San Isidro

102.3- Contradicciones, omisiones o errores.

En caso de contradicciones e incompatibilidades entre los Documentos del presente
Proyecto, se debe tener en cuenta lo siguiente:

El Documento PLANOS, tiene prelacién sobre los demas documentos del Proyecto en
lo que a dimensionamiento se refiere, en caso de incompatibilidad entre los mismos, salvo
en lo expresado en particular sobre el tema en el presente Pliego. En caso de
contradicciones entre Planos de dicho Documento, prevalecera el de escala mas proxima a
la1:1.

El Documento PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES, tiene prelacién sobre
los demas en lo que se refiere a los materiales a emplear, ejecucién, medicion y valoracion
de las obras.

El Cuadro de Precios n° 1 tiene prelacion sobre cualquier otro documento en lo que se
refiere a precios de las Unidades de Obra.

En cualquier caso, los documentos del Proyecto tienen preferencia respecto a los
Pliegos de Condiciones Generales, se mencionen o no en este Pliego.

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones Particulares y omitido en los Planos, o
viceversa, habra de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos,
siempre que la Unidad de Obra esté perfectamente definida en uno o en otro documento, y
que ella tenga precio en el Presupuesto.

Las omisiones en Planos y/o Pliego de Condiciones, o las descripciones erréneas en
los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el
espiritu o intencién expuesto en los Planos y Pliego de Condiciones o que por uso y
costumbre, deban ser realizados, no sé6lo no eximen al Contratista de la obligacién de
ejecutar estos detalles de obra omitidos o errbneamente descritos, sino que, por el contrario,
deberan ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en
los Planos y Pliego de Condiciones.
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Articulo 104.- Desarrollo y control de las obras

Toda la maquinaria dispondra de las medidas necesarias para reduccion del nivel de
ruido provocado por la maquinaria.

Ademas del replanteo general se cumpliran las siguientes prescripciones:

a.- El Director de Obra o el personal subalterno en quien delegue comprobara sobre el
terreno el replanteo de las obras que sera realizado por el Contratista.

b.- No se procedera al relleno de las zanjas o desmontes sin que el Director de Obra o
subalterno segun los casos tomen y anoten de conformidad con el Contratista y en
presencia del mismo, los datos necesarios para cubicar y valorar dichas zanjas.

A medida que se vayan elevando los rellenos y las fabricas, se tomaran igualmente los
datos que hayan de servir para su abono.

c.- Seran de cuenta del Contratista todos los gastos que se ocasionen al practicar los
replanteos y reconocimiento a que se refiere este articulo.

104.9.- Senalizacion de obras e instalaciones.
Se adoptaran las siguientes medidas para sefializar y balizar las obras:
a.- Toda la obra debera ser advertida por la sefal TP-18 "Peligro obras".

La zona de la via publica que se inutilice para el trafico se acotara por medio de vallas
en la direccién perpendicular al mismo, tanto en uno como en el otro extremo del tajo y por
medio de vallas o balizas en la propia direccion del trafico. Estas vallas se uniran por
cuerdas que lleven ensartadas, a distancias regulares, pequefias banderolas en forma de V
muy abierta, de color rojo y blanco, alternativamente.

Las vallas seran suficientemente estables y su altura no sera inferior a un (1) m.

b.- Se colocaran en cada extremo de la obra, carteles informativos, en los que se hara
constar el nombre completo de la Empresa Adjudicataria y un resumen del tipo de la obra.

c.- Desde la puesta del sol hasta su salida, o cuando concurran condiciones
atmosféricas (oscurecimientos, nieblas, etc.) que dificulten la visibilidad se advertira del
peligro por medio de alumbrado con luces rojas en los puntos. Las luces rojas en la
calzada seran intermitentes.

Todos los elementos de senalizacion seran reflectantes.

d.- Se colocaran otras sefales o luces rojas, para los casos indicados en el punto
anterior, mas adelantados, para prevenir a los vehiculos que avanzan hacia la obra. La
distancia a que habran de colocarse estas sefales y las que exijan los organismos
afectados seran, como minimo, de treinta (30) metros.
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e.- Cuando independientemente de que se hayan obtenido los correspondientes
permisos para la realizacion de la obra se prevea que se vayan a ocasionar trastornos
graves a la circulacion, se dara conocimiento a la autoridad competente, al menos con
cuarenta y ocho (48) horas de antelacién de dicha circunstancia para que se adopten las
medidas adecuadas, las cuales podran llevar en su caso, a la sefalizacion del desvio
correspondiente. En estos casos se dara conocimiento a dicha autoridad de la finalizacion
de las obras.

f.- Cuando sea necesario limitar la velocidad, se hara en escalones decrecientes
progresivos desde la velocidad normal de la via publica hasta la maxima permitida por las
obras, de acuerdo con la norma 8-3.1.C.

g.- Cuando se reduzca en mas de tres (3) m. el ancho del carril se colocara a las
distancias indicadas en el punto "d" de este apartado la sefial TP-17 "Paso estrecho" vy,
junto al lugar de comienzo de la obra en el sentido de la marcha, la TR-401a o TR-401b
"Direccion obligatoria inclinada 45°".

h.- Si, en la calzada, se redujese la anchura hasta el punto de que sélo fuera posible la
circulacion en un sentido, y el trafico fuese intenso, se colocaran, en ambos extremos de la
obra, agentes suficientemente experimentados y aleccionados que regulen el paso de
vehiculos de tal forma que las duraciones de las esperas sean lo mas breves y lo mas
iguales posibles para todos.

Articulo 106.- Medicion y abono
106.2.- Abono de Obras.

a.- No se abonara ningun exceso de obra que por conveniencia o dejadez realice el
Contratista respecto a la indicada en el Documento PLANOS con las puntualizaciones del
presente Pliego.

b.- Aplicacion del Cuadro de Precios n° 2: En caso de liquidacion de obra parcial por
rescision del contrato o cualquier otro motivo, de las partidas que con los titulos "Otros
conceptos", "PA" o "Precios auxiliares" pueden figurar en el Cuadro de Precios n° 2, no se
abonara nada al Contratista, a no ser que se trate de unidad de obra completa y acabada en
cuyo caso se abonara integramente. Por coste indirecto se abonara el seis por ciento (6%)
de la proporcidn de obra realizada de la unidad correspondiente segun la descomposiciéon
del Cuadro de Precios n°® 2.

c.- Ensayos de control de obra: Corren a cargo del Contratista los gastos originados por
los ensayos a realizar en la admision de materiales y de control durante la ejecucion de las
obras de las unidades del presente Proyecto, descritas en el P.P.T.P. o en cualquier otra
norma de obligado cumplimiento. Se abonara al Contratista el exceso del coste de los
ensayos sobre el 1% del coste de ejecucion material de las unidades de obra, no siendo
aplicada la baja a dichos precios. En el coste de los ensayos no se incluyen los ensayos
necesarios para la admisién de los materiales, ni los ensayos de control de calidad que
tengan un resultado por debajo de lo admisible, corriendo a cargo del Contratista.

d.- Suministro de los materiales: Salvo que se especifique lo contrario, cada Unidad de
Obra, incluye los materiales necesarios para su realizacién, no siendo por tanto éste objeto
de medicidén y abono independiente.
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e.- Canon de vertedero: Sdlo para los productos de las excavaciones en demoliciones,
desmonte y en zanjas, pozos o cimientos de obras de fabrica, y so6lo en el caso de ser
inevitable el vertido de los productos de la excavacion no aprovechables, en vertedero
municipal autorizado que exija el abono de un canon de vertido, sera objeto de medicion y
abono el vertido de los productos de la excavacion en vertedero municipal, segun el precio
que a este efecto figura en los cuadros de precios.

En cualquier otro caso queda incluida en los precios de las diversas Unidades de Obra
la restauracion de vertederos.

g.- El transporte de los materiales a pie de obra, asi como las procedencias que figuren
en los distintos documentos del proyecto son orientativos, no dando derecho a
reclamaciones una mayor distancia de transporte.

Articulo 107.- Plazo de Ejecucion de las obras

El plazo propuesto para la ejecucion de la totalidad de las obras es de TRES (3)
MESES, a partir del momento en que el Contratista reciba la notificacién de iniciarse. Dicho
plazo incluye el montaje de las instalaciones precisas para la realizacién de todos los
trabajos.

PARTE 2.- MATERIALES BASICOS

En todo momento sera de aplicacion lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, con las siguientes
puntualizaciones.

Articulo 202.- Cementos

202.2.- Clasificacion

Se ha previsto la utilizacion de cemento CEM-II 42,5 N/mm2.

202.3.- Condiciones Generales

El Cemento elegido cumplira las prescripciones del vigente "Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para la Recepcion de Cementos ", las de la EHE y la UNE —EN 197-1.

Articulo 211.- Betunes asfalticos

El contratista comunicara al Director de Obra con la debida antelacion el sistema de
transporte para obtener la aprobacién correspondiente.

Este articulo se aplicara a las siguientes unidades:

» 54240. Tn. Betun asfaltico tipo 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.
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Articulo 213.- Emulsiones asfalticas

El contratista comunicara al Director de Obra con la debida antelacion el sistema de
transporte para obtener la aprobacién correspondiente.

En los riegos de adherencia se empleara emulsion ECR-1.

Las emulsiones cumpliran las especificaciones técnicas consideradas en las tablas
siguientes:

TABLA 213.2
Especificaciones de emulsiones bituminosas catidnicas.
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(*) Estas emulsiones con residuos por destilacion mas duros se denominaran con el tipo
correspondiente, seguido de la letra d.

(**) Estas emulsiones para su empleo en reciclado de materiales bituminosos y/o granulares se
denominaran con el tipo correspondiente, seguido de la letra b.

(1) Emulsion bituminosa especifica para riegos de imprimacion.
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0.1 mm

Solubilidad en tolusna % | 130 |‘?7,5‘

Articulo 225.- Bordillos prefabricados de hormigén

Los bordillos seran prefabricados de hormigén, cumpliendo la Norma UNE EN 1340
(2004). El hormigon sera de clase HM 20 6 superior y tendran las caras vistas perfectamente
lisas y acabadas a juicio de la Direccion de Obra.

Las formas y dimensiones de las piezas, seran las definidas en los planos, y su longitud
sera siempre de un metro (1 m), salvo en tramos curvos donde se admitiran piezas de
cincuenta centimetros (50 cm).
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Articulo 255.- Galvanizados

Todas las piezas de acero, incluida la tornilleria, seran protegidas contra la corrosion
por galvanizado al fuego en taller con la aprobacién del Ingeniero Director, exigiéndose una
proteccion de 500 gr/m2 de superficie (70 micras aprox.) como corresponde a una
proteccién anticorrosion de categoria | segun DIN.

Se consideraran inaceptables los elementos cuyos recubrimientos tengan espesores
inferiores a 88 o 640 g/m2 de zinc, y los que no cumplan las especificaciones de adherencia
y uniformidad contenidas en los parrafos 5.2 y 6.1 de la Norma UNE 7183.

Articulo 256.- Seiales y paneles reflexivos de acero

Las placas de sefalizacion vertical cumpliran las prescripciones del articulo 701 del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales vy los paneles estaran formados por lamas de
acero de 2 mm de espesor y 17,5 cm de altura util, unidas entre si de tal forma que la cara
delantera tenga la apariencia de una superficie continua y no haya grietas en las que se
pueda depositar el polvo, agua, etc. ni uniones que alteren dicha uniformidad superficial.

El acero empleado en la fabricacion de los perfiles estard en forma de aleaciones
anticorrosivas que soporten atmdsferas industriales y salinas.

El nivel minimo de retrorreflexion sera el que se indique en la Norma de sefializacion
vertical y en el articulo 701 del PG3.

Articulo 280.- Pinturas sintéticas para aplicar sobre mezclas bituminosas

Se utilizara pintura a base de resinas sintéticas en dispersion acuosa, con pigmentos y
cargas minerales, apta para su uso con pistola, debiendo garantizarse que no disminuyen el
coeficiente de pulimento acelerado del arido grueso de la mezcla bituminosa.

Los envases deben mantenerse bien tapados, a la sombra y resguardados del frio intenso.
Temperaturas por debajo de 5°C pueden dar lugar a la congelacién de la pintura, provocando su
inhabilitacion.

Articulo 291.- Tubos de PVC en conducciones

Se utilizaran tubos de PVC en conducciones sin presion, para alojamiento de cables
telefénicos o eléctricos, en mechinales, etc

Los tubos de PVC tendran en general las siguientes caracteristicas:

- Inalterabilidad a los ambientes humedos y corrosivos y resistencia al contacto directo de
grasas y aceites.

- Resistencia al calor: Mantenidas en ambiente a 700 durante una hora no se produciran
deformaciones ni curvaturas.

- Resistencia al fuego: El material sera autoextinguible.

- Grado de proteccion: 7 segun norma UNE 20324.
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Se cuidara la perfecta colocacion de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que
no queden cantos vivos que puedan perjudicar la proteccion del cable, o pueda entrar en
ellos agua, tierra o lodos, asi como su perfecta alineacion y paralelismo entre ellos.

Los tubos se colocaran completamente limpios por dentro y durante las obras, se cuidara
gue no entren materias extrafias.

Al paso de las arquetas, los tubos se colocaran en forma continua, de modo que sélo se
corte en cada arqueta la canalizacion que se vaya a utilizar, tapandose con papel y yeso,
las bocas de los tubos de cruce de calzada.

Los tubos de PVC se mediran y abonaran con las unidades de obra recogidas en el
cuadro de precios, por metro lineal totalmente instalado y segun tipos, incluyendo la
excavacion y los materiales de relleno y protecciéon definidos en el documento n° 2:
Planos.

En el caso concreto de las conducciones para telefonia, las secciones seran
estrictamente las estandarizadas por la compania de dicho servicio, no abonandose por
tanto ningun exceso de excavacién o de hormigén en concepto alguno.

PARTE 3.- EXPLANACIONES.

Los materiales de relleno, suelos adecuados, suelos seleccionados, pedraplenes,
gravas, materiales filtrantes, zahorras artificiales se obtendran de préstamos y canteras
existentes legalmente autorizadas. En caso de nuevas aperturas se someteran éstas con
caracter previo a su utilizacién al procedimiento de Impacto Ambiental. Del mismo modo el lugar
que se elija como vertedero o escombrera de no tratarse de un vertedero de residuos
debidamente identificado y legalizado, se debera someter, antes de su utilizacién, al
procedimiento de Estimacion de Impacto Ambiental.

Articulo 300.- Desbroce del terreno.

300.3.- Medicion y Abono.

El abono del desbroce del terreno incluye las labores de despeje del terreno; incluyendo
el arranque y demolicion de todos aquellos elementos que no se incluyan explicitamente en otras
unidades de obra. No sera objeto de abono independiente la tala de arboles cualquiera que sea
el diametro. Se desbrozara todos los terrenos expropiados quedando incluido dentro del precio
de la unidad de obra de desbroce. Se abonara por metros cuadrados de superficie realmente
desbrozada. Se incluye en el precio la parte proporcional de restauracién de vertederos.

Articulo 301.- Demoliciones

301.3.- Medicion y abono.

Se establecen los siguientes criterios:

a.- La demolicion de bordillos se medira y abonara por metro lineal (ml), incluyendo en el
precio las cimentaciones.
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b.- La demolicién de firmes, pavimentos asfalticos y de hormigén, isletas y aceras que se
encuentren en la zona ocupada por la traza, se miden y abonan por metro cuadrado (m2)
incluido el corte con radial del pavimento y la demoliciéon de las cimentaciones en el precio.

c.- La demolicidon de acequias, cunetas y cafios de hormigdn se miden y abonan por
metro lineal (m.l.), incluidas la cimentaciones en el precio.

d.- La demolicion de arquetas y pozos se mide y abonan por unidad (ud.)
independientemente de las dimensiones que tengan, incluyendo en el precio las cimentaciones.

e.- Las sefales o carteles existentes que no haya que conservar para la sefializacion que
figura en el Documento n® 2.- PLANOS, se mediran y abonaran por unidad de poste realmente
arrancado. El desmontaje de barrera de seguridad se medira y abonara por metro lineal (ml),
incluyendo la demolicién de las cimentaciones.

f.- La demolicion de obras de fabrica se medira y abonara por metro cubico (m3) de
volumen encerrado.

g.- La demolicion de las edificaciones se medira y abonara por metro cuadrado (m2) de
ocupacion real en planta, incluyendo la cimentacion.

h.- La demolicion de vallas se medira y abonara por metro lineal (ml), incluyendo en el
precio las cimentaciones.

i.- Las demoliciones que no tengan precio en el cuadro de precios n° 1 no se abonara por
estar incluidas en el precio del desbroce o excavacion.

Articulo 320.- Excavacion de la explanacion y préstamos.
320.3.- Ejecucion de las obras.

Las excavaciones deberan realizarse con los medios adecuados a su importancia,
respetando en todo caso las limitaciones impuestas por las ordenanzas de los organismos
competentes en cuanto a nivel de ruidos, trafico, horarios, utilizacién de explosivos, etc.

El Director de Obra limitara el empleo de los medios que puedan afectar
perjudicialmente al estado actual de la calzada teniendo un especial cuidado en no sobrepasar el
peso maximo autorizado en los medios de transporte (tanto en lo que se refiere a esta Unidad de
Obra como al resto de unidades en que intervengan).

Siempre que el desmonte se realice para ampliar el firme de la calzada principal o sus
ramales se excavara hasta una distancia de cincuenta (50) centimetros hacia dentro de la
calzada medidas a partir del borde del firme y perpendicularmente a éste. Esta condicién
prevalece sobre los limites que se deduzcan de los perfiles transversales de los planos del
proyecto.

La excavacion de la explanacion se ejecutara ajustandose a las condiciones expresadas
en el Articulo 102 del presente Pliego sin mas limitaciones que dejar rematadas las excavaciones
para asiento del firme y perfilados los taludes. En primer lugar se excavara la tierra vegetal y se
acopiara, siguiendo las indicaciones que se describen a continuacion.

PLIEGO DE CONDICIONES Pagina 17 de 44



€4 ~ENERALITAT INSTALACION DE RED DE SANEAMIENTO PARA RECOGIDA
VALENCIANA DE AGUAS PLUVIALES EN LA AVDA. DE SU MAJESTAD JUAN
CARLOS I, DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO (ALICANTE)

e

La tierra vegetal que se retire se colocara en zonas que determine la Direccién Ambiental
junto con la Direccién de Obra.

La pendiente de los terrenos sobre los que se acopiara el material sera menor del 3 %.
Se incluira a estos volumenes la materia vegetal procedente del desbroce previa trituracion.

Se realizara una analitica del contenido en materia organica, segun N.L.T. 117,
indicandose la profundidad de la capa de la tierra vegetal. Si el contenido en materia organica se
hallase comprendido entre el 2% y el 4% es necesario aportar nutrientes, tal y como se indica en
el pliego.

Los caballones que se formaran por extensién de tongadas de espesor no mayor a 50
cm, no deberan exceder los 2 m de altura, teniendo seccién trapezoidal y taludes menores o
iguales a 45°. La separacién entre estos sera de al menos 10 m a fin de permitir la
maniobrabilidad de la maquinaria. Los caballones deberan quedar protegidos con material
plastico de las acciones erosivas del viento y lluvia.

Del resto de la excavacion se seleccionaran los materiales aptos para su empleo en
nudcleo de terraplén y parte del material sobrante se empleara en el relleno de isletas,
transportandose el resto a vertedero. El hecho de tener que realizar acopios intermedios y la
posterior carga del material no dara lugar a abono independiente al quedar incluido en la unidad
de terraplén. Los productos de excavacion que no sean empleados se transportaran a
vertedero, no admitiéndose la formacion de caballeros que perjudiquen la estética y/o
entorpezcan el drenaje.

Los taludes de excavacion seran los definidos en el Documento Planos.
320.4.- Medicién y abono.

La excavacion de la explanacion se considera no clasificada, entendiéndose que a
efectos de abono el terreno se supone homogéneo. Se abonaran los metros cubicos (m3) que
resulten de la diferencia entre las secciones reales del terreno, medidas antes de comenzar los
trabajos y los perfiles tedricos que resultaran de aplicar las secciones tipo previstas en el
Documento Planos, sin incluir las zanjas de drenaje y servicios afectados proyectados por tener
esta excavacion precio independiente, teniendo en cuenta las condiciones del Articulo 102 y del
presente articulo y las cunetas definidas en el Documento Planos. No se abonaran los excesos
de excavacion sobre dichas secciones que no sean expresamente autorizadas por el Director de
Obra ni los metros cubicos (m3) de relleno compactado que fueran precisos para reconstruir la
seccidn tedrica en el caso de que la profundidad de la excavacién fuese mayor de la necesaria.
Quedan incluidas en el abono de esta unidad las demoliciones que no tengan precio en el
cuadro de precios n° 1, por lo que no seran objeto de abono independiente.

Se abonaran con la unidad de obra de excavaciones en desmonte la excavacion de la
explanacion en cualquier tipo de terreno, independientemente de los medios que para su
ejecucion sean precisos. No seran de abono los excesos de excavacion y relleno. Queda
incluida en esta unidad la formacion de cunetas de tierra.

En cualquier caso queda incluido en el precio la restauracion de vertederos. El
acondicionamiento de los vertederos se hara de forma que se obtenga una superficie explanada
uniforme, sobre la que se extendera una capa de tierra vegetal de 50 centimetros en la que se
proyectaran semillas de especies herbaceas, que se regaran hasta que se obtenga la
recuperacion paisajistica del vertedero; quedando incluidos todos estos trabajos dentro del
precio de la unidad de obra de excavacion en desmontes.
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En cualquier caso queda incluido en el precio de la excavacién, la carga, transporte a
vertedero y descarga de los productos de la excavacion.

En cualquier caso los vertederos estaran legalizados y seran ambientalmente correctos.

No se abonara nada en concepto de catas de localizacion de servicios por estar incluido
dentro de las unidades de obra de excavaciones.

Queda incluida dentro del precio de la unidad de obra la demoliciéon de los 50 cm de
ancho de firme necesario para la ampliacién del firme de las calzadas existentes.

Articulo 321.- Excavacion en zanjas, pozos y cimientos de obras de fabrica.
321.1.- Definicion.

Son las operaciones necesarias para excavar, remover, evacuar y nivelar los materiales
en cimentaciones, zanjas y pozos de modo que queden preparados para su ulterior fin.

La unidad incluye agotamientos del nivel freatico, apuntalamientos y entibaciones que
puedan ser necesarios, asi como el acopio de la excavacion que vaya a utilizarse en posteriores
rellenos o el transporte a vertedero en su caso de materiales sobrantes.

Dentro del precio de la unidad de obra, se ha considerado la limitacién en los
rendimientos que se obtendran debido a las precauciones que se deberan tomar a causa de la
presencia de los distintos servicios afectados.

321.2.- Medicién y abono.

Se abonaran por metros cubicos (m3) que resulten de la diferencia entre las secciones
reales del terreno medidos antes de comenzar los trabajos y los perfiles tedricos del proyecto

Sdlo en el caso de ser inevitable el vertido de los productos de la excavacién no
aprovechables, en vertedero municipal autorizado que exija el abono de un canon de vertido,
sera objeto de medicion y abono el vertido de los productos de la excavacion en vertedero
municipal, segun el precio que a este efecto figura en los cuadros de precios.

En cualquier otro caso queda incluido en el precio la restauracion de vertederos. El
acondicionamiento de los vertederos se hara de forma que se obtenga una superficie explanada
uniforme, sobre la que se extendera una capa de tierra vegetal de 50 centimetros en la que se
proyectaran semillas de especies herbaceas, que se regaran hasta que se obtenga la
recuperacion paisajistica del vertedero; quedando incluidos todos estos trabajos dentro del
precio de la unidad de obra de excavacién en zanjas, pozos y cimientos de obras de fabrica.

En cualquier caso queda incluido en el precio de la excavacion, la carga, transporte a
vertedero y descarga de los productos de la excavacion.

En cualquier caso los vertederos estaran legalizados y seran ambientalmente correctos.

No se abonara nada en concepto de catas de localizacion de servicios por estar incluido
dentro de las unidades de obra de excavaciones.
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Articulo 330.- Terraplenes.
330.3.- Materiales.

Procederan de préstamos ambientalmente correctos y convenientemente legalizados.
Los materiales cumpliran las caracteristicas de suelos seleccionados con un CBR > 12, en la
zona de coronacion del terraplén con el espesor reflejado en los planos. En las zonas de cimiento
y nucleo de terraplén se emplearan suelos adecuados procedentes de préstamos, suelos
tolerables procedentes de la excavacion o pedraplén procedente de la excavacion. Todos los
materiales cumpliran las especificaciones del articulo 330 del PG3.

330.5.4.- Compactacion.

Se compactara la coronacion del terraplén al 100 % de la densidad 6ptima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado. El nucleo y el cimiento se compactaran al 95 % de la densidad
6ptima obtenida en el ensayo Préctor Modificado.

330.7.- Medicion y abono.

Se abonaran los metros cubicos (m3) que resulten midiendo la diferencia entre las
secciones reales del terreno medidas antes de iniciarse los trabajos y los perfiles tedricos
resultantes de aplicar las secciones tipo definidas en los planos del Documento n°2 y las
condiciones del presente pliego, sin que sean de abono ni los excesos no autorizados, ni su
perfilado posterior, ni los rellenos de excesos de excavaciones no autorizadas.

El espesor de la tongada de terraplén sera de treinta centimetros antes de compactar.

El acondicionamiento del préstamo se hara de forma que se obtenga una superficie
explanada uniforme, sobre la que se extendera una capa de tierra vegetal de 50 centimetros en
la que se proyectaran semillas de especies herbaceas, que se regaran hasta que se obtenga la
recuperacion paisajistica del préstamo; quedando incluidos todos estos trabajos dentro del precio
de la unidad de obra de terraplenes procedentes de préstamos.

El material del terraplén procedera de préstamos autorizados por la Direccién de Obra.

La union entre los terraplenes existentes y las ampliaciones a realizar para conseguir las
plataformas proyectadas, se realizaran previo escalonado del talud existente, dando a cada
peldano la altura de dos tongadas de terraplén.

En el precio se considera incluido el arranque, carga, transporte desde el préstamo,
acopios intermedios, esponjamiento del terreno, retirada de gruesos y canon de extraccion, no
siendo objeto de abono independiente sea cual fuere el punto y las condiciones de obtencion del
material.

Asimismo no se abonara independientemente el refino y reperfilado de las superficies de
los taludes resultantes que se consideran incluidos dentro del precio de la unidad.
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Articulo 332.- Rellenos localizados.
332.3.- Materiales.

Los rellenos localizados en cimientos de obras de fabrica y en zanjas, procederan de
préstamos, de forma que cumplan las caracteristicas de suelos adecuados, seleccionados con
un CBR>20 o de zahorra artificial. El relleno de isletas se realizara con material procedente de
préstamos o de la excavacion.

332.5.2.- Compactacion.

Se compactaran al cien por cien (100%) de la densidad 6ptima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado.

332.7.- Medicion y abono.

Se abonaran los metros cubicos (m3) que resulten midiendo la diferencia entre las
secciones reales del terreno medidas antes de iniciarse los trabajos y los perfiles tedricos
resultantes de aplicar las secciones tipo definidas en los planos y las condiciones del presente
pliego, sin que sean de abono ni los excesos no autorizados, ni su perfilado posterior, ni los
rellenos de excesos de excavaciones no autorizadas.

El espesor de la tongada del relleno sera de treinta centimetros antes de compactar.

El acondicionamiento del préstamo se hara de forma que se obtenga una superficie
explanada uniforme, sobre la que se extendera una capa de tierra vegetal de 50 centimetros en
la que se proyectaran semillas de especies herbaceas, que se regaran hasta que se obtenga la
recuperacion paisajistica del préstamo; quedando incluidos todos estos trabajos dentro del precio
de la unidad de obra de terraplenes procedentes de préstamos.

En el relleno de isletas el material se extendera en el interior de las mismas, no siendo
necesaria su compactacion. Se incluye en la unidad de obra m3 de relleno de isletas, el rasanteo
de la superficie con las pendientes que se indican en los planos o que indique la Direccién de
Obra.

Los productos que no se puedan extender en el momento de la excavacion, se acopiaran
para su posterior empleo, sin por ello dar lugar a un abono adicional.

PARTE 5.- FIRMES

En todo momento sera de aplicacién lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales, con las siguientes puntualizaciones.

Articulo 510.- Zahorra artificial.

La base de la carretera y las zonas especificadas en los planos del Documento n°® 2
como zahorra artificial o base granular cumpliran todas las especificaciones de este articulo.

En cuanto a calidad y procedencia del material, método de ejecucién y precio de la
unidad de obra, se distinguen dos tipos de zahorra:

a) zahorra artificial para las bases granulares de firmes de carretera
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b) zahorra artificial para las bases granulares de otros elementos distintos de las
carreteras (carril ciclista, separadores, isletas, calzadas de caminos de servicio).

510.1 Definicion.

Se define como zahorra el material granular, de granulometria continua, utilizado como
capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por particulas total o parcialmente
trituradas.

510.2 Materiales.

Lo dispuesto en este articulo se entendera sin perjuicio de lo establecido en el Real
Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones
para la libre circulacion de productos de construccion, en aplicacion de la Directiva 89/106/CEE;
en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estara a lo
establecido en su articulo 9.

Independientemente de lo anterior, se estara en todo caso, ademas, a lo dispuesto en la
legislacion vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte
de productos de construccion.

510.2.1 Caracteristicas generales.

Los materiales para la zahorra artificial procederan de la trituracion, total o parcial, de
piedra de cantera o de grava natural.

Para las bases granulares de otros elementos distintos de las carreteras (andén ciclista-
peatonal, separador, isletas, calzadas de caminos de servicio), se podran utilizar materiales
granulares reciclados, aridos siderurgicos, subproductos y productos inertes de desecho, en
cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001 por el que se aprueba
el Plan Nacional de Residuos de Construccion y Demolicion 2001-2006, siempre que cumplan
las prescripciones técnicas exigidas en este articulo, y se declare el origen de los materiales, tal
como se establece en la legislacion comunitaria sobre estas materias.

Los materiales para las capas de zahorra no seran susceptibles de ningun tipo de
meteorizacion o de alteracion fisica o0 quimica apreciable bajo las condiciones mas desfavorables
que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podran dar origen, con el
agua, a disoluciones que puedan causar dafios a estructuras o a otras capas del firme, o
contaminar el suelo o corrientes de agua.

El arido siderurgico de aceria debera presentar una expansividad inferior al cinco por
ciento (5%), segun la UNE-EN 1744-1. La duracion del ensayo sera de veinticuatro horas (24 h)
cuando el contenido de éxido de magnesio, segun la UNE-EN 196-2, sea menor o igual al cinco
por ciento (5%) y de ciento sesenta y ocho horas (168 h) en los demas casos.

El arido siderurgico procedente de horno alto no presentara desintegracion por el silicato
bicalcico ni por el hierro, segun la UNE-EN 1744-1.
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510.2.3 Limpieza.

Los materiales estaran exentos de terrones de arcilla, marga, materia organica, o
cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa.

El coeficiente de limpieza, segun el anexo C de la UNE 146130, debera ser inferior a dos

(2).

El equivalente de arena, segun la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial para
las bases granulares de firmes de carreteras, debera ser superior a 40.

El equivalente de arena, segun la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial para
las bases granulares de otros elementos distintos de las carreteras (andén ciclista-peatonal,
separador, isletas, calzadas de caminos de servicio), debera ser superior a 35.

En ambos casos, de no cumplirse la condicion anterior, el valor de azul de metileno,
segun la UNE-EN 933-9, debera ser inferior a diez (10), y simultaneamente, el equivalente de
arena no debera ser inferior en mas de cinco unidades a los valores indicados en los parrafos
anteriores.

510.2.4 Plasticidad.

El material sera "no plastico", segun la UNE 103104, para las zahorras artificiales en
cualquier caso.

510.2.5 Resistencia a la fragmentacion.

El coeficiente de Los Angeles, segun la UNE-EN 1097-2, de los aridos para la zahorra
artificial para las bases granulares de firmes de carreteras no debera ser superior a 30.

El coeficiente de Los Angeles, segun la UNE-EN 1097-2, de los aridos para la zahorra
artificial para las bases granulares de otros elementos distintos de las carreteras (andén ciclista-
peatonal, separador, isletas, calzadas de caminos de servicio), no debera ser superior a 35.

En el caso de la zahorra artificial para las bases granulares de otros elementos distintos
de las carreteras (andén ciclista-peatonal, separador, isletas, calzadas de caminos de servicio),
para materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de carretera o de
demoliciones de hormigones de resistencia a compresiéon final superior a treinta y cinco
megapascales (35 MPa), asi como para aridos siderurgicos, el valor del coeficiente de Los
Angeles podra ser superior en cinco (5) unidades al valor anterior, siempre y cuando su
composicion granulométrica esté adaptada al huso ZAD20, especificado en la tabla 510.3.1.

510.2.6 Forma.

Para todas las zahorras, el indice de lajas de las distintas fracciones del arido grueso,
segun la UNE-EN 933-3, debera ser inferior a treinta y cinco (35).
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510.2.7 Angulosidad.

El porcentaje minimo de particulas trituradas, segun la UNE-EN 933-5, para las zahorras
artificiales para bases granulares de firmes de calzadas sera del setenta y cinco por ciento
(75%); y del cincuenta por ciento (50%) para la zahorra artificial para las bases granulares de los
caminos de servicio y carril-bici desacoplado de la calzada principal.

510.3 Tipo y composicién del material.

La granulometria del material, segun la UNE-EN 933-1, debera estar comprendida dentro
de alguno de los husos fijados en la tabla siguiente para todas las zahorras artificiales:

TIPO DE ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)

ZAHORRA
ARTIEICIAL 40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063

ZA25 100|75-100|65-90 |40-6326-45|15-32|7-21 4-16 |0-9
ZA20 - 100 75-100 45-73|31-54|20-40|9-24 |5-18 |0-9
ZAD20 - 100 65-100|30-58|14-37|0-15 |0-6 |0-4 |0-2

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 sera menor
que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2.

510.4 Equipo necesario para la ejecucion de las obras.

Se estara, en todo caso, a lo dispuesto en la legislaciéon vigente en materia ambiental, de
seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecucién de las
obras.

No se podra utilizar en la ejecucién de las zahorras ningun equipo que no haya sido
previamente aprobado por el Director de las Obras, después de la ejecucion del tramo de
prueba.

510.4.1 Central de fabricacion de la zahorra artificial.

La fabricacion de la zahorra artificial para su empleo en firmes de carreteras se realizara
en centrales de mezcla.

Se cumplira lo especificado en al articulo 510.4.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3.

510.4.2 Elementos de transporte.

La zahorra se transportara al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y
estanca, perfectamente limpia. Deberan disponer de lonas o cobertores adecuados para
protegerla durante su transporte. Por seguridad de la circulacion vial sera inexcusable el empleo
de cobertores para el transporte por carreteras en servicio.
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510.4.3 Equipo de extension.

Para la puesta en obra de las zahorras artificiales en bases granulares de firmes de
carreteras se utilizaran extendedoras automotrices, que estaran dotadas de los dispositivos
necesarios para extender el material con la configuracion deseada y proporcionarle un minimo de
compactacion, asi como de sistemas automaticos de nivelacion.

Para la puesta en obra de las zahorras artificiales en bases granulares de otros
elementos distintos de las carreteras (andén ciclista-peatonal, separador, isletas, calzadas de
caminos de servicio), el Director de las Obras fijara y aprobara los equipos de extensién de las
zahorras.

En todos los casos se cumplird lo dispuesto en al articulo 510.4.3 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3.

En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva para la
descarga del material desde los camiones, ésta debera realizarse a través de dispositivos de
preextensiéon (carretones o similares) que garanticen un reparto homogéneo y uniforme del
material delante del equipo de extension.

Se comprobara, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a
las tolerancias mecanicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido
afectados por el desgaste.

Las anchuras minima y maxima de extension seran fijadas por el Director de las Obras.
Si al equipo de extension pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberan
quedar alineadas con las existentes en la extendedora.

510.4.4 Equipo de compactacion.

Todos los compactadores deberan ser autopropulsados y tener inversores del sentido de
la marcha de accién suave.

La composicion del equipo de compactacién se determinara en el tramo de prueba, y
debera estar compuesto como minimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos metalicos.

El rodillo metdlico del compactador vibratorio tendra una carga estatica sobre la
generatriz no inferior a trescientos newtons por centimetro (300 N/cm) y sera capaz de alcanzar
una masa de al menos quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de vibracion
adecuadas.

Si se utilizasen compactadores de neumaticos, éstos deberan ser capaces de alcanzar
una masa de al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco toneladas
(5 t), con una presioén de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no inferior a ocho décimas
de megapascal (0,8 MPa).

Los compactadores con rodillos metalicos no presentaran surcos ni irregularidades en
ellos. Los compactadores vibratorios tendran dispositivos automaticos para eliminar la vibracién
al invertir el sentido de la marcha. Los de neumaticos tendran ruedas lisas, en numero, tamafio y
configuracion tales que permitan el solape entre las huellas delanteras y las traseras.
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El Director de las Obras aprobara el equipo de compactacién que se vaya a emplear, su
composicion y las caracteristicas de cada uno de sus elementos, que seran los necesarios para
conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en todo su espesor, sin
producir roturas del material granular ni arrollamientos.

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactacién convencionales, se
emplearan otros de tamano y disefio adecuados para la labor que se pretenda realizar.

510.6.- Medicion y abono.

La zahorra artificial de cada tipo se abonara por metros cubicos (m3) realmente
ejecutados, medidos con arreglo a las secciones-tipo sefialadas en los planos.

Articulo 531.- Riego de adherencia.
531.2.- Materiales.

Se empleara emulsion asfaltica tipo ECR-1, segun las consideraciones especificadas en
el articulo 213 de este pliego de prescripciones técnicas particulares.

531.3- Dosificacién del ligante.

Se propone SEISCIENTOS (600) gramos por metro cuadrado de emulsién asfaltica tipo
ECR-1, pudiendo la Direccion Facultativa exigir ésta o cualquier otra al Contratista.

531.5- Ejecucién de las obras.

Sera obligatorio el riego de adherencia cada vez que se extienda una capa bituminosa
sobre otra también bituminosa antes de la extension. El ligante a emplear sera el ECR-1

531.7.- Medicion y abono.

No es de abono independiente al estar incluido en el precio de mezcla bituminosa en
caliente

Articulo 542.- Mezclas bituminosas en caliente.
542 .2 .- Materiales.

Se empleara betun asfaltico B 60/70. Debiendo cumplir las especificaciones del articulo
211 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.

El arido grueso a emplear en la capa de rodadura de carreteras sera de procedencia
porfidica o silicea y presentara un coeficiente de pulido acelerado, determinando segun las
Normas NLT 174/72 y NLT 175/73, superior a cuarenta y cinco centésimas (0,45). El indice de
lajas, determinado segun la Norma NLT 354/74 sera inferior a treinta (30).
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El arido fino estara constituido exclusivamente por arena procedente de machaqueo. El
filler sera totalmente de aportacion, admitiéndose el recuperado en las capas de base e
intermedia. Para su utilizacién en la capa de rodadura se exigira la justificacion exhaustiva de su
validez, mediante la realizacion de los oportunos ensayos. En ningun caso podra recuperarse
mas del 80% del filler.

Las dosificaciones seran refrendadas o corregidas por al Direccién de las Obras en
funcion de los ensayos y tramos de prueba que se realicen.

542 .4.2.- Elementos de transporte.
Los camiones seran de los denominados tipo "bafera", y durante cada jornada se
utilizaran exclusivamente para el transporte de la mezcla asfaltica. Su capacidad sera tal que

puedan transportar veinte toneladas (20 Tn).

Los camiones deberan siempre llevar una lona o cobertor para proteger la mezcla
durante su transporte.

El numero de camiones a disposicion de la obra sera el necesario para que puedan
extenderse ochenta toneladas (80 Tn) cada hora.

542.4 3.- Entendedora.

La extendedora debera estar equipada de dispositivo automatico de nivelacion. También
debera disponer referencias méviles de tipo patin.

542 .4 4.- Equipo de compactacion.

El equipo necesario para la compactacion de mezclas asfalticas, debera ser aprobado
por la Direccién de las Obras.

Se utilizaran como elementos minimos los siguientes:

- Un rodillo de llanta lisa, tipo tandem, y peso total no inferior a ocho toneladas
(8Tn).

- Dos compactadores neumaticos autopropulsados, cuyas ruedas puedan alcanzar
una presion de siete kilogramos por centimetro cuadrado (7 Kg/cm2) y puedan transmitir
una carga de tres toneladas (3 Tn) cada una.

542.5.- Ejecucion de las obras.

La temperatura minima de la mezcla en el camién, inmediatamente antes de proceder a
su descarga sera superior a ciento cincuenta grados (150°).

La temperatura minima de la mezcla al iniciarse la compactacion sera de ciento treinta
grados (135°) de forma que una vez terminada la compactacién la temperatura de la mezcla no
sea inferior a cien grados (110°).

Para la dosificacion se seguira el método Marshall.
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542 .5.5.- Extension.

Después de la puesta del sol no se permitira la descarga de ningun camion y por tanto la
extension de la mezcla bituminosa.

542.6.5.- Tolerancias de la superficie acabada.
Se estara a lo dispuesto en el articulo 542 del P.P.T.G.

Las zonas en las que las irregularidades exceden de las tolerancias, o0 que retengan agua
sobre la superficie, 0 en las que el espesor no alcance el noventa por ciento (90%) del previsto
en los planos, debera corregirse de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director.

En todo caso, la superficie de la capa debera presentar una textura uniforme, exenta de
segregaciones, y con la pendiente adecuada.

542.7. Limitaciones de la ejecucion.

La fabricacion y la extension de las mezclas bituminosas en caliente se efectuaran
cuando las condiciones climatolégicas sean adecuadas. Salvo autorizacién expresa del Director,
no se permitird la puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente cuando la temperatura
ambiente a la sombra, sea inferior a cinco centigrados (5° C) con tendencia a disminuir, o se
produzcan precipitaciones atmosféricas. Con viento intenso, el Director podra aumentar el valor
minimo antes citado de la temperatura ambiente, a la vista de los resultados de compactacion
obtenidos.

Terminada la compactacién y alcanzada la densidad adecuada, que no debera ser
inferior al noventa y nueve por ciento (97%), podra darse el trafico la zona ejecutada, tan pronto
como haya alcanzado la capa la temperatura ambiente.

Las conexiones con firmes existentes se fresaran en un espesor de 4 cm en una longitud
de 20 m.

542.8. Medicion y abono.
A efectos de medicién y abono se establecen los siguiente criterios:

- El ligante bituminoso empleado en la fabricacion de la mezcla bituminosa
caliente se abonara por m2. realmente empleadas en obra, deduciendo su dotacién mediante
ensayos de extraccion realizados diariamente. En todo caso, los excesos de peso respecto al
que resulta de aplicar las dosificaciones del proyecto a la seccién tipo y planos del mismo, no
seran de abono si no son previamente aprobados por la Direccién de Obras.

- La fabricacion y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se
abonaran por m2, medidas por el producto resultante de la superficie real por el espesor real y
por la densidad real. En todo caso, los excesos respecto al que resulta de aplicar las
dosificaciones del proyecto a la seccién tipo de los planos del mismo, no seran de abono si no
son previamente aprobados por la Direccién de las Obras.
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- La preparacion y limpieza de la superficie no sera objeto de medicion y abono
independiente por considerarse incluida en la unidad de obra correspondiente a la capa
subyacente del riego de adherencia o de imprimacion.

Articulo 570.- Bordillos.

Los bordillos seran del tipo indicado en el articulo 225 del presente pliego y de las
dimensiones indicadas en los Planos

Las piezas se asentaran sobre un cimiento de hormigén de forma y caracteristicas
definidas en los planos, debiendo quedar fijamente asentadas y firmes ante posibles impactos
de los vehiculos.

Las piezas que forman el bordillo se colocaran dejando entre ellas un espacio de 15 mm.
que se rellenara con mortero tipo M 450, al igual que su asiento.

Los bordillos se mediran y abonaran por metro lineal realmente ejecutado segun tipos.

En el precio de la unidad se incluye ademas de las piezas prefabricadas, la excavacion
y/o encofrado del cimiento, el hormigdn de asiento y de refuerzos anterior y posterior, el mortero
de asiento, el llenado de juntas, el llagueado y la limpieza a la terminacion.

PARTE 6.- ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FABRICA

Articulo 600.- Armaduras a emplear en hormigén armado.

El acero a utilizar sera el acero B500S.

600.6.- Control de calidad.

El control de calidad se realizara de acuerdo con lo prescrito en la instrucciéon EHE. El
nivel de control de calidad sera intenso.

600.7.- Medicion y abono.

Al estar incluidas en las unidades de la que forman parte, no es de aplicacion el abono
independiente.

Articulo 610.- Hormigones.
Se cumpliran las especificaciones recogidas en la EHE.
610.3.- Tipos de hormigon.

Se establecen los siguientes tipos:

-Hormigdn HM-15: Su resistencia caracteristica sera de quince (15) Newton por milimetro cuadrado.
-Hormigén HM-20: Su resistencia caracteristica sera de veinte (20) Newton por milimetro cuadrado.
-Hormigon HA-25: Su resistencia caracteristica sera de veinticinco (25) Newton por milimetro cuadrado.
-Hormigon HA-30: Su resistencia caracteristica sera de treinta (30) Newton por milimetro cuadrado

PLIEGO DE CONDICIONES Pagina 29 de 44



€4 ~ENERALITAT INSTALACION DE RED DE SANEAMIENTO PARA RECOGIDA
VALENCIANA DE AGUAS PLUVIALES EN LA AVDA. DE SU MAJESTAD JUAN
CARLOS I, DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO (ALICANTE)

e

610.6.- Fabricacion.

Se admitira una tolerancia en peso del tres por ciento (3%) respecto al cemento, del
ocho por ciento (8%) respecto a cada uno de los tipos de aridos y del tres por ciento (3%)
respecto a la relacion agua-cemento, todo ello respecto de la dosificacion previamente aprobada.

La compactacion se efectuara por vibracion. El nivel de ensayos sera normal.
610.8.- Vertido.

En hormigones muy secos o periodos calurosos se disminuira, a juicio del Director de
Obra, el intervalo maximo de tiempo a transcurrir entre fabricacion y vertido.

610.9.- Compactacion.

Todos los hormigones colocados se vibraran. Los vibradores de superficie sélo podran
ser utilizados cuando, simultaneamente, se emplee una vibracién en la masa suficientemente
enérgica y uniforme que asegure una compactacion por lo menos analoga a juicio de la
Direccion de Obra a la que aquellos produciran en los paramentos vistos.

Si se emplean vibradores de aguja, éstos deberan sumergirse profundamente en la
masa, retirandose lentamente. La distancia entre los sucesivos puntos de inmersion debera
ser la apropiada para producir, en toda la superficie de la masa vibrada, la humectacion
brillante pero sin llegar a producir reflujo de agua o segregacion de finos. Cuando se
hormigone por tongadas, se metera el vibrador hasta que la punta se introduzca en la
capa subyacente anteriormente colocada sobre capas ya fraguadas. En todo caso, siempre que
se empleen aparatos de este tipo, se debera efectuar una pasada final del vibrador por el
interior de la masa, poniendo especial cuidado en evitar todo contacto de los vibradores con
las posibles armaduras.

Cuando las superficies que se vayan a vibrar sean inclinadas, se comenzara el vibrado
por la parte inferior, de forma que la consolidacion se incremente con el peso del hormigon
anadido.

610.12.- Curado.

Una vez endurecido el hormigon, se mantendran humedas las superficies durante diez
(10) dias, como minimo, a menos que se recubran con una capa de hormigén fresco.

Cuando por determinadas circunstancias el curado por riego no sea conveniente, podran
aplicarse a las superficies impermeabilizantes liquidos u otros tratamientos o técnicas especiales
destinados a impedir o reducir eficazmente la evaporacién, siempre que tales métodos
presenten las garantias que se estime necesarias en cada caso Yy sean autorizados por la
Direccion de Obra. Antes de colocar sobre las superficies asi tratadas nuevas capas de hormigon
deberan eliminarse los productos del tratamiento mediante el picado y limpieza de las mismas.

610.15.- Control de calidad.

El control de calidad se realizara de acuerdo con lo prescrito en la instruccion EHE. Los
niveles de control de calidad seran normales.
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610.16.- Medicion y abono.

No es de abono independiente al estar incluido en las unidades de la que forman

Articulo 630.- Obras de hormigén en masa o armado
630.1.- Definicion.

Se define como obras de hormigén en masa o armado, aquellas en las que se utiliza con
material fundamental el hormigén reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran
con el hormigon para resistir los esfuerzos.

En caso que el contratista pida la sustitucion de las obras hormigén en masa por fabricas
de ladrillo o mamposteria, dicho cambio debera ser autorizado por el Director de las obras y no
podra tener sobrecosto alguno salvo autorizacion expresa del Director de las obras.

Estan incluidos en este articulo los pavimentos de hormigén, con distintos acabados,

realizados en isletas u otros elementos cuyo fin es resaltar estéticamente el elemento del vial en
cuestion.

Los elementos prefabricados de hormigdn armado no presentaran imperfecciones en su
acabado, no admitiéndose reparaciones in situ.

Las tolerancias en su ejecucién seran las recogidas en la EHE.

El contratista debera presentar certificacion por parte de laboratorio homologado del
control de calidad realizado a los materiales, a nivel normal segun la EHE. Ademas la direccion
de obra podra extraer cuantos testigos considere necesarios para el control de calidad.

Articulo 680.- Encofrados y moldes.

680.1.- Definicién.

Son los elementos destinados al moldeo "in situ" del hormigoén.

Los encofrados podran ser metalicos, de madera, productos de aglomerado, etc. que en
todo caso, deberan cumplir lo prescrito en la vigente Instruccidn y ser aprobados por la Direccidon

de las Obras.

Los encofrados vistos deberan ser de madera machihembrada de primera calidad e
incluirdn berenjenos para achaflanar las esquinas.

En las juntas se empleara como encofrado perdido placas de poliestireno expandido de
dos centimetros (2 cm) de espesor, que cumplan con lo especificado en el Articulo 287 del
P.P.T.G.
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680.3.- Medicion y abono.

Dado que todas las unidades de obra de las obras de hormigdbn en masa o armado,
incluyen en su precio respectivo el encofrado y desencofrado, éstos no seran objeto de medicion
y abono. Dentro del precio de cada unidad de obra se consideran también incluidos: la
preparacion y presentacion de los calculos de proyecto de los encofrados, la obtencion y
preparacion de los elementos constitutivos del encofrado, el montaje de los encofrados incluso
puntales, separadores, latiguillos, listoncillos para achaflanar aristas, grias, andamios, puntales,
apeos, aplomado, desencofrado y limpieza, asi como cualquier trabajo u operacién auxiliar
necesaria para la correcta y rapida ejecucion.

Tanto los elementos que constituyen el encofrado, como los apeos y cimbras, se retiraran
sin producir sacudidas ni golpes al hormigén, para lo cual, cuando los elementos sean de cierta
importancia, se emplearan cufias, cajas de arena, gatos, u otros dispositivos analogos para
lograr un descenso uniforme de los apoyos.

De no quedar contraindicado por el sistema estatico de la estructura, el descenso de la
cimbra se comenzara por el centro del vano, y continuara hacia los extremos, siguiendo una ley
triangular o parabolica.

PARTE 7.- SENALIZACION, ILUMINACION Y CONTROL DE TRAFICO
Articulo 700.- Marcas viales.
Se definen en las correspondientes hojas del Documento PLANOS.

Se ajustaran expresamente a lo dispuesto en la Norma 8.2-IC "Marcas viales" de la
Instruccién de Carreteras, aprobada por Orden de 16-7-1987.

También se ajustara a toda la normativa que dicte la Generalitat Valenciana hasta la
ejecucion de esta parte del proyecto.

El Contratista debera realizar el replanteo de las lineas a marcar, indicandole el Director
de Obra los puntos de principio y fin de lineas continuas. Asimismo, el Director de Obra
especificara el tipo de maquinaria, pintura y esferas de vidrio a emplear, suministrando el
Contratista las muestras necesarias para su analisis.

Al inicio de las obras se repintara en amarillo todo el tramo de carretera en servicio que
pueda verse afectada por las obras, asi como los desvios provisionales que puedan llevarse a
cabo

700.2.- Materiales.

Se propone por metro cuadrado setecientos veinte (720) gramos de pintura reflectante y
cuatrocientos ochenta (480) gramos de esferas reflectantes, pudiendo la Direccion de Obra exigir
esta o cualquier otra dosificacion al Contratista.

700.6.- Medicion y abono.
Las bandas se mediran y abonaran por metro lineal realmente ejecutado en obra y las

marcas, flechas, cebrados y lineas de mas de treinta (30) centimetros de ancho por los metros
cuadrados realmente ejecutados en obra.
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Articulo 701.- Seiiales de circulacion.

Se ajustaran a la Norma 8.1-IC, senalizacion vertical, aprobada por la orden de 28 de
diciembre de 1999, asi como al catalogo de sefiales verticales de circulacion, el Decreto
145/1986 de 24 de Noviembre del Consell de la Generalidad Valenciana sobre sefalizacion de
vias y servicios publicos en el ambito territorial de la Comunidad Valenciana, la normativa de
sefalizacion vertical de la Conselleria de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes segun la
circular de la Direccion General de Obra Publicas de 21 de Junio de 1.991 y la toponimia de
municipios de la Comunidad Valenciana del Consell de la Generalidad Valenciana de Enero de
1990.

También se ajustara a toda la nueva normativa que dicte la Generalidad Valenciana
hasta la ejecucion de esta parte del Proyecto.

Los materiales cumpliran las exigencias recogidas en el articulo 256 del presente pliego.

En toda la sefializacion vertical se empleara un nivel de retrorreflexion 2, segun el articulo
701 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puntes PG-3.

La sefializacion durante las obras se ajustara a lo dispuesto en la Norma 8.3-IC de 31 de
Agosto de 1987 sobre senalizacion, balizamiento, defensa, limpieza y terminacion de obras fijas
en vias fuera de poblado.

Las senales de propaganda existentes en la zona expropiada se trasladaran fuera de
ésta a zonas que autoricen los propietarios de las parcelas. De no existir dicha autorizacion se
trasladaran a vertedero.

701.3.- Materiales.

El empotramiento de los postes se efectuara con hormigdbn HM-20. Los carteles y
elementos de sustentacion deberan ser capaces de resistir en condiciones adecuadas de
seguridad una presion del viento de doscientos (200) kilogramos por metro cuadrado. No se
admitiran elementos adhesivos para formar rétulos, debiendo estar troqueladas las sefiales.

701.8.- Medicién y abono.

Se mediran y abonaran por Unidades realmente colocadas en obra, estando incluidos los
postes y la cimentacion.

Articulo 752.- Luminarias, lamparas, columnas, arquetas de registro, piquetas de
tomas de tierras, cimentaciones y cajas de derivacion.

Se abonaran por unidades completamente instaladas y montadas, tras haberse
comprobado su correcto funcionamiento.
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PARTE 8.- REPOSICION DE SERVICIOS Y DESVIOS DE TRAFICO.
Articulo 800.- Reposiciones de servicios.

Este apartado hace mencién a las reposiciones de lineas eléctricas (alta, media y baja
tension y alumbrado) y de comunicaciones (telefénicas, telegraficas y auxiliares del transporte
ferroviario, gas, etc), tanto aéreas como subterraneas, asi como de los servicios de distribucion a
través de canales o tuberias (agua potable, riegos, gas, licuados de petréleo, etc.) y los servicios
de evacuacion aguas, tanto pluviales como de saneamiento, excedentes de riegos, etc.

Igualmente tienen la consideracion de servicios afectados, los elementos puntuales, que
por prestar un servicio exijan reposicion y no puedan ser indemnizados (antenas, instalaciones
publicas deportivas, depdsitos, etc.)

El contratista estara obligado a ejecutar las modificaciones de los servicios que sean
necesarios para la ejecucion o explotacion de las obras, de acuerdo con el proyecto o las
instrucciones del Director de las obras.

Con este objeto, realizara cuantas gestiones, tramites, etc. sean necesarios acerca de los
organismos oficiales y empresas titulares de los servicios, con el apoyo de la administracion
contratante. Asimismo, el contratista abonara, a su cargo, las indemnizaciones a particulares a
que haya lugar por situar postes o lineas fuera de la zona expropiada o que no vengan
expresamente recogidos en el proyecto.

Los planos definitivos de la modificacion de los servicios deberan ser aprobados por la
administracion contratante.

El contratista llevara a efecto la ejecucion de las modificaciones por sus medios o a través
de una empresa especializada que debera ser aceptada por la direccion de las obras.

Seran de cuenta del contratista el coste de la localizacidon de los servicios, asi como el
coste de redaccidn, en su caso, de los proyectos de reposicion correspondientes.

Sera responsabilidad del contratista, el mantenimiento de suministro de energia eléctrica,
agua potable, riego, etc., de los afectados por las reposiciones de los correspondientes servicios
mientras se modifican éstos, siendo por su cuenta los gastos que ocasionen dichos
mantenimientos de servicio.

El contratista asumira los convenios vigentes en su momento entre la Administracion y las
empresas concesionarias, relativas a la ejecucion por las mismas de parte o la totalidad de los
proyectos u obras necesarias (p.e. lineas de alta tensién, conexiones en servicio a redes de
telefonia, de alta tension, gasoductos, oleoductos, tuberias generales de abastecimiento de agua
potable, etc.) y permitira el acceso a obra de las personas o empresas designadas por las
concesionarias para llevar a cabo dichos trabajos.

Las unidades ejecutadas se mediran de acuerdo con los precios previstos en el Proyecto,
ajustandose a los mismos siempre que sea posible. En este sentido se entiende que los precios
incluyen las partes proporcionales de aparellaje, aislantes, tomas de tierra, juntas, empalmes,
portillas, etc., asi como los costes derivados de la puesta en servicio, incluso en festivo o
nocturno.
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No serd admisible por tanto la fijacion de precios nuevos motivada por presuntas
variaciones en el enunciado de la unidad, que no sean relevantes.

En previsién de posibles servicios afectados que no han sido detectados durante la
redaccion del proyecto y que pudieran aparecer durante la ejecucion de las obras, en el
Presupuesto de Ejecucion Material se ha incluido una Partida Alzada para la reposicién de estos
servicios no detectados, a justificar con los precios del Proyecto.

Los precios de las unidades de obra incluyen la redaccion de proyectos, tasas y visado
segun la compafia suministradora y no son de abono independiente.

Se dara continuidad a los servicios existentes que no interfieran en las actuaciones, como
es el caso de los colectores bajo calzada. Los pozos existentes de estos colectores habra que
ajustarlos a las nuevas cotas de pavimento.

Articulo 805.- Reposiciones de tuberias.

Seran a cuenta del contratista los gastos originados por las roturas que se puedan
producir en tuberias existentes debido a la ejecucion de los trabajos realizados durante las obras.

La medicién y abono se realizara por medio de las unidades de obra recogidas en el
proyecto, quedando incluido en ellas todos los trabajos derivados de las conexiones con las
tuberias existentes, piezas especiales, anclajes, asi como el resto de trabajos que sean
necesarios para la puesta en servicio de las tuberias, incluido las pruebas de presion y
estanqueidad. Ademas se incluyen en las distintas unidades que intervienen en los presupuestos
parciales, de riegos, conducciones, abastecimiento y saneamiento, del documento Presupuesto,
la localizacion y desmontaje de las tuberias existentes, independiente de los medios que se
disponga para realizar los trabajos.

Tanto las tuberias como las valvulas, y demas elementos que intervengan en las
reposiciones seran del timbraje adecuado, manteniéndose como minimo las presiones de
servicio de las tuberias o piezas existentes. Los materiales cumpliran las prescripciones
indicadas en los articulos de la Parte 2. Materiales basicos del presente pliego.

Las tuberias de conduccion, cualquiera que sea su naturaleza, diametro y presion de
prueba, se mediran y valoraran por metros lineales completa y correctamente colocados segun
dispone este Proyecto.

Para ser objeto de certificacion, las tuberias deberan hallarse totalmente colocadas, con
sus sujeciones, recubrimiento y demas elementos que integren las mismas y, en su caso,
deberan haber sido sometidas con éxito a las pruebas de presién y estanqueidad. Si estas
pruebas no se han realizado y el Técnico Director de la Obra lo estima conveniente podra
certificar a cuenta, como maximo, el ochenta por ciento (80%) del precio que figura en el Cuadro
de Precios Unitarios.

En cuanto a las valvulas, accesorios y piezas especiales se abonaran por unidad y al
precio que figura en el Cuadro correspondiente Uunicamente las unidades que tengan precio en
dicho cuadro, entendiéndose las demas incluidas en los precios de las restantes unidades, y solo
una vez colocadas en obra y en perfecto estado de funcionamiento.
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El precio comprende todos los materiales, medios auxiliares, mano de obra necesarios
para su instalacion y prueba de los mismos, e incluyen el suministro de la misma y su montaje,
asi como las uniones necesarias, ya sean manguitos, uniones Gibault o Racor -Brida en el caso
de piezas con pletina, asi como los gastos de las pruebas que dispusiera el Técnico Director de
la Obra.

Asimismo, los precios comprenden el coste de las conexiones a la red ya existente y en
general todas las conexiones y piezas especiales de todo tipo cuyo precio unitario no haya sido
considerado expresamente en el cuadro de precios niumero uno.

Las arquetas se mediran por unidad totalmente acabada y dispuesta para dar servicio.
Se incluye igualmente la tornilleria y todo tipo de materiales necesarios para el montaje.

Los precios de las unidades de obra incluyen la redaccion de proyectos, tasas y visado
segun la compafia suministradora y no son de abono independiente.

Articulo 807.- Reposiciones de accesos.

En el proyecto se ha previsto la reposicion de los accesos a todas las parcelas afectadas
por las obras.

El contratista asegurara en todo momento el libre acceso a las propiedades afectadas,
para lo cual coordinara sus trabajos con la ejecucion de los correspondientes caminos de
servicio, no siendo de abono ningun trabajo suplementario respecto los precios previstos para la
ejecucion de dichos caminos.

Articulo 808.- Desvios de trafico.

El contratista estara obligado a disponer toda la sefalizacion necesaria para el
mantenimiento del trafico en toda la zona de obras, tanto por la carretera existente como por los
desvios que pudieran ser necesario establecer, de acuerdo con las Instrucciones y Circulares
detalladas en el articulo 104.9 del presente Pliego, asi como el personal sefalista necesario.

Todos los gastos que se ocasionen tanto por construccion y mantenimiento de desvios,
como por el mantenimiento del trafico seran por cuenta del contratista y seran considerados
incluidos en los costes directos del contrato, no dando lugar a abono independiente.

El exceso de coste con respecto de lo contemplado en el presupuesto, en cuanto a la
sefalizacion, iluminacion, balizamiento y demas gastos de mantenimiento del trafico, se
consideran incluidos en el resto de la valoracién de las obras y no seran objeto de abono
independiente incluso en el caso de que los desvios tuvieran que asfaltarse provisionalmente,
salvo en lo que venga estipulado expresamente en el proyecto.

Articulo 809.- Gastos de ensayos de control de calidad.
El laboratorio encargado de realizar los ensayos de control de calidad para la

administracion sera seleccionado por la Direccidn de las obras de acuerdo a los criterios fijados
por ésta.
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La empresa contratista devengara los gastos de ensayos al laboratorio que los haya
ejecutado, de acuerdo con las facturas que el mismo vaya presentando y que deberan llevar el
visto bueno del Director de las Obra, sin ningun descuento adicional, y hasta el limite fijado en la
hoja de datos del concurso, normalmente el 1% del presupuesto de licitacion de las obras, sin
verse dicho limite afectado por la baja de adjudicacién, sin tener ningun derecho a incrementar
dicha cantidad en concepto de gastos generales o beneficio industrial.

Una vez sobrepasado dicho porcentaje, los gastos de ensayos que no son de cuenta del
contratista le deberan ser abonados, a los precios unitarios de la oferta del laboratorio
seleccionado, teniendo aquel derecho a percibir un 22 % en concepto de gastos generales y
beneficio industrial y se aplicara la baja correspondiente.

Los precios unitarios de la oferta del laboratorio seleccionado prevaleceran frente a los
precios del anejo de precios del proyecto.

Los gastos de aquellos ensayos cuyos resultados no cumplan las prescripciones
estipuladas iran a cargo del contratista.

PARTE 9.- VARIOS
Articulo 900.- Transporte adicional.
900.3.- Medicion y abono.

No se abonara nada por este concepto al considerarse incluido en los costes de las
diversas Unidades de Obra.

Articulo 902.- Conservacion de las obras.
902.1.- Definicion.

Se define como conservacion de las obras los trabajos necesarios para mantener las
obras en perfectas condiciones de funcionamiento, limpieza y acabado, durante su ejecucién y
hasta que finalice el plazo de garantia.

Respecto a las acciones de obras como gestion de residuos contaminantes, ubicacion
del parque de maquinaria y localizacion de la planta de machaqueo indicar lo siguiente:

1. La empresa constructora de la obra debera cumplir los requisitos medioambientales
vigentes existentes en la legislacion tanto a nivel estatal como a nivel de la Comunidad
Valenciana.

2. Las instalaciones de obra necesarias se limitaran a los emplazamientos que la
Direccion Ambiental junto con la Direccion de Obra indiquen al contratista, prohibiéndose fuera
de estos emplazamientos el reposo de maquinaria, mantenimiento de la misma o
almacenamiento de productos.

3. Se utilizara como provision de combustibles y aceites cualesquiera de las estaciones
de servicio situadas cerca del area del proyecto, limitandose la presencia de materiales
peligrosos en la zona de obras.
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4. En la obra para el control de los residuos se deberan disponer bidones colocados
sobre solera, techados, con cierre y etiquetados para saber qué tipo de residuo se almacena
dentro, cuanto tiempo lleva almacenado, qué caracteristicas fisicas y quimicas tiene
(pictogramas) y quién es el gestor que se va a hacer cargo de ellos. Los bidones tendran una
estanqueidad del 100%.

5. Se deberian colocar al menos cinco: aceites, tierras contaminadas, aerosoles,
absorbentes y envases contaminados (disolventes, pinturas, desencofrantes, etc...).

6. Queda prohibido el almacenamiento de materiales cerca de los cursos de agua con
especial atencion en lo que se refiere a productos peligrosos.

7. Lo normal es que las maquinas hagan las revisiones / reparaciones en taller, en cuyo
caso hay que exigir al taller que tenga un gestor de residuos para asegurarnos de que no se tiran
a un lugar equivocado.

8. Se debera llevar un registro de los residuos que se generan y que el gestor se lleva
segun RD 833/88.

9. En cuanto al parque de maquinaria se ubicara sobre una soleray se dispondra de un
lugar de almacenamiento para los residuos que se generen, ya que si se hacen las revisiones en
la propia obra, tendran que gestionar los filtros, baterias, neumaticos, etc... siempre cumpliendo
con la normativa basica que es el RD 833/88, ley 10/98 y ley 10/2000.

10. Ademas el contratista debera elaborar un plan que muestre la localizacion de los
accesos y areas para instalaciones auxiliares. Este plan debera ser aprobado por la direccién
ambiental de las obras en el plazo de un mes después de la aprobacion del acta de replanteo y
debera seguir el criterio de minimizar la ocupacion de suelo y la afeccion a zonas excluidas.

11. En este caso todos los aridos procederan de préstamos debidamente autorizados por
lo que no existira planta de machaqueo.

902.2.- Abono.

El abono de la conservacion de las Obras hasta que finalice el plazo de garantia se
considera incluido en el conjunto de las unidades de obra del proyecto, no siendo objeto de
abono independiente. Se incluye la conservacion de la propia carretera y de los caminos, obras
hidraulicas, sefializacién, balizamiento, jardineria y resto de obras.

Articulo 903.- Limpieza y terminacion de las obras.

903.1.- Definicién.

En la Instruccion 8.3-IC "Sefalizacion de Obras”, se fijan los principios a seguir sobre
sefalizacién y balizamiento en obras tanto en vias fuera de poblado como en zona urbana y que

afectan a la libre circulacion por la red de interés general del Estado, de acuerdo con lo
establecido en los Articulos 9°y 10° del 31 de Agosto de 1.987.

PLIEGO DE CONDICIONES Pagina 38 de 44



€4 ~ENERALITAT INSTALACION DE RED DE SANEAMIENTO PARA RECOGIDA
VALENCIANA DE AGUAS PLUVIALES EN LA AVDA. DE SU MAJESTAD JUAN
CARLOS I, DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO (ALICANTE)

e

903.2.- Ejecucion.

Una vez terminada la obra, y antes de su recepcién, se procedera a su limpieza
general, retirando los materiales sobrantes o desechados a vertedero controlado, escombros,
obras auxiliares, instalaciones, almacenes y edificios que no sean precisos para la
conservacion durante el plazo de garantia. Se procedera a la recuperacion de cuantos terrenos
hubiesen sido afectados por acciones de obra, procediéndose a la descompactacion y subsolado
de los mismos. Esta limpieza se extendera a las zonas de dominio, servidumbres y afeccién de
la via, asi como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar
unos y otros en situacion analoga a como se encontraban antes del inicio de la obra o
similar a su entorno, no siendo objeto de abono independiente al Contratista.

PARTE 10- SEGURIDAD Y SALUD
Articulo 1.000.- Disposiciones legales de aplicacion.

LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion.
BOE n° 250 de 19 octubre de 2006.

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion. BOE n° 204 de 25 agosto de
2007.

Real Decreto 555/86, de 21 de febrero, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.
Obligatoriedad de inclusién de su estudio en los proyectos de edificacion y obras publicas.

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, 31/1995, de 8 de noviembre, con las modificaciones
realizadas por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de
riesgos laborales.

Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones especificas en materia de Seguridad y Salud.
BOE n° 296, de 11 de diciembre de 2003. CORRECCION de error de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre,
de disposiciones especificas en materia de Seguridad y Salud. BOE n° 50 de 27 febrero 2004.

Reglamento de los Servicios de Prevencién (Real Decreto 39/1997 de 17 de enero).

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en
las obras de construccion. BOE n° 127 de 29 de mayo 2006.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
Seguridad y Salud en las Obras de Construccion.

Real Decreto 780/1998, de 17.01.97, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

ORDEN de 27.06.97, por el que se desarrolla el real Decreto 39/1997, de 17.01.97, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, en relacion con las condiciones de acreditacion de
las entidades especializadas como servicios de prevencion ajenos a las empresas, de autorizacion de las
personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de
prevencion de las empresas y de autorizacién de las entidades publicas o privadas para desarrollar y
certificar actividades formativas en materia de prevencion de riesgos laborales (BOE n° 159 de 04.07.97).
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REAL DECRETO 485/1997, de 14.04.97, sobre disposiciones minimas en materia de sefalizacion
de seguridad y salud en el trabajo (BOE n° 97 de 23.04.97).

Real Decreto 486/1997, de 14 de abiril, por la que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

REAL DECRETO 487/1997, de 14.04.97, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores (BOE n°® 97 de 23.04.97).

REAL DECRETO 488/1997, de 14.04.97, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion (BOE n° 97 de 23.04.97).

REAL DECRETO 664/1997, de 12.05.97, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes bioldgicos durante el trabajo (BOE n° 124 de 24.05.97).

REAL DECRETO 665/1997. de 12.05.97. sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo (BOE n° 124 de
24.05.97).

REAL DECRETO 773/1997, de 30.05.97, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de los equipos de proteccion individual (BOE
n° 140 de 12.06.97).

REAL DECRETO 1215/1997, de 18.07.97, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién de los equipos de trabajo (BOE n° 188 de 07.08.97).

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para
la comercializaciéon vy libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccién Individual. (BOE
28/12/92. Correccion de erratas BOE 24/2/93)

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20
de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercializacién y libre circulacién
intracomunitaria de los equipos de proteccion individual

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto1215/1997,
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién
por los trabajadores de los equipos de trabajo, en trabajos temporales en altura. BOE n°274 de 13 de
noviembre de 2004.

DIRECTIVA 89/656/CEE del Consejo de 30 de noviembre de 1989relativa a las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores en el trabajo de equipos de proteccion
individual.

Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio por el que se modifica el R.D. 665/1997, de 12 de mayo,
sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion de agentes
cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados contra los agentes quimicos durante el trabajo.

Correccion de erratas del texto del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccién de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados contra los agentes quimicos durante
el trabajo.
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Real Decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12
de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
agentes cancerigenos durante el trabajo, y por el que se amplia su ambito de aplicaciéon a los agentes
mutagenos. BOE n° 82 de 5 de abril de 2003.

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmosferas explosivas en el lugar de trabajo. BOE n°
145 de 18 de junio de 2003.

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucciéon técnica
complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referente a gruas
torre para obras u otras aplicaciones. BOE n°® 170 de 17 de junio de 2003.

CORRECCION de errores del Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una
nueva Instruccién técnica complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de elevacion y
manutencion, referente a grias torre para obras u otras aplicaciones. BOE 23 de enero de 2004.

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y
refundido de la Instruccién técnica complementaria “MIE-AEM-4” del Reglamento de aparatos de elevacion
y manutencion, referente a grdas moviles autopropulsadas. BOE n°® 170 de 17 de junio de 2003.

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborables, en materia de coordinacion de
actividades empresariales. BOE 31 de enero de 2004.

CORRECCION de errores del REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborables, en
materia de coordinacién de actividades empresariales. BOE n° 60 de 10 de marzo de 2004.

REAL DECRETO 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. BOE 20/07/1999.

REAL DECRETO 119/2005, de 04.02.05, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999 de 16
de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los
que intervengan sustancias peligrosas.

REAL DECRETO 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el RD 1254/1999, de 16 de julio,
por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas. BOE n° 181 de 30/07/2005.

REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones
mecanicas. BOE n° 265 de 5 de noviembre de 2005.

REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido. BOE n° 60 de 11 de marzo de 2006.

CORRECCION de erratas RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido. BOE n° 62 de 14
de marzo de 2006.

CORRECCION de erratas RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccién de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido. BOE n° 71 de 24
de marzo de 2006.
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NTP 223. Trabajos en recintos confinados. Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales. Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

NTP 408. Escaleras fijas de servicio. Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales. Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Normas Técnicas de Prevencién del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
DECRETO 2.065/1974, de 30.05.74 (BOE n° 173y 174 de 20 y 22.07.74).

REAL DECRETO 1/1994, DE 03.06.94, por el que se aprueba el texto refundido de Ley General
de la Seguridad Social (BOE n° 154 de 29.06.94).

REAL DECRETO LEY 1/1986. de 14.03.86. por la que se aprueba la Ley General de la Seguridad
Social (BOE n° 73 de 26.03.86).

Ley 53/2002, de 30 diciembre por la que se modifica la ley General de la Seguridad Social. (BOE
31-12-2002)

ORDEN de 31.01.40, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en el Trabajo. Capitulo
VIl sobre andamios (BOE de 03.02.40 y 28.02.40). En lo que no se encuentre derogado por el R.D.
1627/1997

ORDEN de 20.05.52, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad del Trabajo en la
Industria de la Construccion y Obras Publicas (BOE de 15.06.52). En lo que no se encuentre derogado por
el R.D. 1627/1997 "

ORDEN de 09.03.71, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (BOE n°s 64 y 65 de 16 y 17.03.71). Correccién de errores (BOE de 06.04.71). En lo que no se
encuentre derogado por la Ley 31/1995 y el R.D. 1627/1997

Convenio colectivo provincia para el sector de la Construccion y Obras Publicas.
Certificacion de los equipos de proteccion individual (EPI) y de proteccion colectiva.

Normas UNE del Instituto Espariol de Normalizacion.

Igualmente debera cumplirse cualquier tipo de normativa posterior que esté vigente en la
fecha de licitacion de las obras.

Articulo 1.001.- Seguridad y Salud en el trabajo.

Se define como Seguridad y Salud en el Trabajo a las medidas y precauciones a
observar por el Contratista durante la ejecucion de las obras para la prevencion de riesgos,
accidentes y enfermedades profesionales, asi como los derivados de los trabajos de reparacion,
conservacion, entretenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los
trabajadores.

El abono del Presupuesto correspondiente del Estudio de Seguridad y Salud en el
Trabajo se realizara de acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el Anejo
correspondiente del presente Proyecto o en su caso en el Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo, aprobado por la Administracién.
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Las sefiales de acceso a obra, la sefializacién provisional, y los carteles indicadores de la
obra no seran de abono, de acuerdo al PCAP. Asimismo tampoco lo seran las horas de
sefalista, ya que dicho coste elemental se ha repercutido en los costes directos de las unidades
de obras correspondientes.

ANEXO 1. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

1. Condiciones técnicas exigibles a los materiales

Los materiales a emplear en la construccion de esta obra, se clasifican a los efectos
de su reaccién ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por
el que se aprueba la clasificacion de los productos de construccion y de los elementos
constructivos en funcion de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o
acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el capitulo 1.2 del Real Decreto
312/2005, deberan acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos
certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser
empleados.

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante
el fuego (materiales ignifugados), seran clasificados por un laboratorio oficialmente
homologado, fijando en un certificado el periodo de validez de la ignifugacion.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacién, el material debera ser sustituido por
otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugacion, o sometido a nuevo
tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugacion.

Los materiales que sean de dificil sustitucién y aquellos que vayan situados en el
exterior, se consideran con clase que corresponda al material sin ignifugacion. Si dicha
ignifugacién fuera permanente, podra ser tenida en cuenta.

2. Condiciones técnicas exigibles a los elementos constructivos

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcciéon queda
fijiado por un tiempo, t, durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las
caracteristicas de resistencia al fuego, estas caracteristicas vienen definidas por la siguiente
clasificacion: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (l), radiacion (W), accion
mecanica (M), cierre automatico (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la
alimentacion eléctrica o de la transmisién de sefal (P 6 HP), resistencia a la combustién de
hollines (G), capacidad de proteccidon contra incendios (K), duracién de la estabilidad a
temperatura constante (D), duracion de la estabilidad considerando la curva normalizada
tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecanicos de humo y calor (F),
funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B).

La comprobacion de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se
verificara mediante los ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del
Anexo lll del Real Decreto 312/2005.
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En el anejo C del DB-SI del CTE se establecen los métodos simplificados que
permiten determinar la resistencia de los elementos de hormigdon ante la accion
representada por la curva normalizada tiempo-temperatura.

En el anejo D del DB-SI del CTE se establece un método simplificado para
determinar la resistencia de los elementos de acero ante la accion representada por una
curva normalizada tiempo-temperatura.

En el anejo E del DB-SI del CTE se establece un método simplificado de calculo que
permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la
accién representada por una curva normalizada tiempo-temperatura.

En el anejo F del DB-SI del CTE se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de
elementos de fabrica de ladrillo ceramico o silicocalcareo y de los bloques de hormigon, ante
la exposicion térmica, segun la curva normalizada tiempo-temperatura.

Los elementos constructivos se califican mediante la expresion de su condicion de
resistentes al fuego (RF), asi como de su tiempo, t, en minutos, durante el cual mantiene
dicha condicion.

Los fabricantes de materiales especificamente destinados a proteger o aumentar la
resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, deberan demostrar mediante
certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su
documentacion.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la
documentacién técnica de los mismos su clasificacion a efectos de resistencia ante el fuego,
deberan justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan.

La realizacion de dichos ensayos, debera llevarse a cabo en laboratorios oficialmente
homologados para este fin por la administracion del estado.

Albatera, Mayo de 2020
El Ingeniero Superior Industrial

e

Tomas P. Berna Medrano
Colegiado n°® 6303
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Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacién

En cifra

(Euros)

En letra

(Euros)

1.1

1.2

1.3

21

22

23

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

1 Demoliciones

m Corte de pavimento de aglomerado asféltico,
mediante maquina cortadora de pavimento.

m? Demolicion de pavimento de aglomerado
asfaltico de 15 cm de espesor medio, con martillo
neumatico, y carga manual de escombros sobre
camién o contenedor.

m Demolicién de bordillo sobre base de hormigon
con martillo neumatico y carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.

2 Movimiento de tierras

m3 Transporte de tierras o escombros con camion
de los productos procedentes de la excavacion de
cualquier tipo de terreno a vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de
construccién y demolicion externa a la obra o centro
de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a
una distancia maxima de 50 km, considerando el
tiempo de espera para la carga a maquina en obra,
ida, descarga, vuelta y coste del vertido. Sin incluir
la carga en obra.

m? Excavacién en zanjas en tierra blanda, de mas
de 1,25 m de profundidad maxima, con medios
mecanicos, retirada de los materiales excavados y
carga a camion.

m? Excavacion en zanjas en tierra blanda de hasta
1,25 m de profundidad maxima, con medios
mecanicos, retirada de los materiales excavados y
carga a camion.

3 Firmes y pavimentos urbanos

m Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-
3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de
hormigén no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de
espesor y rejuntado con mortero de cemento,
industrial, M-5.

m? Pavimento asfaltico de 6 cm de espesor,
realizado con mezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de
composicion densa.

4 Saneamiento Pluviales

Ud Adecuacién de conexion de imbornales
existentes con el nuevo trazado de colectores de
diametro 200 a red general de pluviales, incluso con
aportacion de elementos auxiliares en caso de
deterioro de los existentes.

Ud Imbornal prefabricado de hormigén, de
60x30x75 cm.

m Colector enterrado en terreno no agresivo, con
refuerzo bajo calzada, formado por tubo de PVC de
doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa,
color teja RAL 8023, diametro nominal 200 mm,
rigidez anular nominal 8 kN/m?, para conexién de
imbornal con red general de pluviales, incluso
piezas especiales de conexion con el colector y
codos en imbornal, totalmente instalado y probado.

m Colector enterrado en terreno no agresivo, con
refuerzo bajo calzada, formado por tubo de PVC de
doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa,
color teja RAL 8023, diametro nominal 315 mm,
rigidez anular nominal 8 kN/m?2.

2,12

3,39

1,06

3,02

12,50

9,75

22,07

7,65

35,90

109,10

41,95

67,95

DOS EUROS CON DOCE CENTIMOS

TRES EUROS CON TREINTA'Y
NUEVE CENTIMOS

UN EURO CON SEIS CENTIMOS

TRES EUROS CON DOS CENTIMOS

DOCE EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS

NUEVE EUROS CON SETENTA'Y
CINCO CENTIMOS

VEINTIDOS EUROS CON SIETE
CENTIMOS

SIETE EUROS CON SESENTA Y
CINCO CENTIMOS

TREINTA'Y CINCO EUROS CON
NOVENTA CENTIMOS

CIENTO NUEVE EUROS CON DIEZ
CENTIMOS

CUARENTA Y UN EUROS CON
NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS

SESENTA'Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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Importe
N° Designacién
En cifra En letra
(Euros) (Euros)

4.5 m Colector enterrado en terreno no agresivo, con 99,83 NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
refuerzo bajo calzada, formado por tubo de PVC de OCHENTA Y TRES CENTIMOS
doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa,
color teja RAL 8023, diametro nominal 400 mm,
rigidez anular nominal 8 kN/m2.

4.6 Ud Pozo de registro de elementos prefabricados de 551,61|QUINIENTOS CINCUENTA Y UN
hormigén en masa, de 1,00 m de diametro interior y EUROS CON SESENTA Y UN
2,5 m de altura util interior, sobre solera de 25 cm CENTIMOS
de espesor de hormigébn armado HA-
30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla
electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco
de fundicidon clase B-125 segun UNE-EN 124,
instalado en aceras, zonas peatonales o
aparcamientos comunitarios.

4.7 m?® Relleno de zanjas con zahorra artificial caliza 22,97|VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA'Y
con medios mecanicos, y compactacion al 95% del SIETE CENTIMOS
Proctor Modificado con medios mecanicos.

5 Gestion de residuos

5.1 PA Gestion de residuos ( Segun Anejo 474,30| CUATROCIENTOS SETENTA Y

correspondiente) CUATRO EUROS CON TREINTA
CENTIMOS
6 Seguridad y salud

6.1 m Vallado perimetral formado por vallas peatonales 2,33|DOS EUROS CON TREINTAY TRES
de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, CENTIMOS
para delimitacion de zonas de trabajo en
movimiento de tierras y excavaciones abiertas.

6.2 m Cinta reflectante para balizamiento, de material 0,65/SESENTA Y CINCO CENTIMOS
plastico, de 10 cm de anchura, impresa por ambas
caras en franjas de color amarillo y negro.

6.3 U Senfal provisional de obra de chapa de acero 10,14|DIEZ EUROS CON CATORCE

galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete
portatil de acero galvanizado. Amortizable la sefial
en 5 usos y el caballete en 5 usos.

San Isidro, mayo de 2020
El Ingeniero Industrial

Tomas P. Berna Medrano

CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacién
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1 Demoliciones
1.1 m Corte de pavimento de aglomerado asfaltico, mediante maquina cortadora de pavimento
Mano de obra 0,49
Maquinaria 1,49
Medios auxiliares 0,04
5 % Costes indirectos 0,10
2,12
1.2 m? Demoliciéon de pavimento de aglomerado asfaltico de 15 cm de espesor medio, con
martillo neumatico, y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Mano de obra 2,37
Maquinaria 0,80
Medios auxiliares 0,06
5 % Costes indirectos 0,16
3,39
1.3 m Demolicién de bordillo sobre base de hormigén con martillo neumatico y carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.
Mano de obra 0,64
Maquinaria 0,35
Medios auxiliares 0,02
5 % Costes indirectos 0,05
1,06
2 Movimiento de tierras
21 m3 Transporte de tierras o escombros con camién de los productos procedentes de la
excavacion de cualquier tipo de terreno a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacion de residuos, situado a una distancia maxima de 50 km, considerando el tiempo
de espera para la carga a maquina en obra, ida, descarga, vuelta y coste del vertido. Sin
incluir la carga en obra.
Maquinaria 2,82
Medios auxiliares 0,06
5 % Costes indirectos 0,14
3,02
2.2 m?® Excavacioén en zanjas en tierra blanda, de mas de 1,25 m de profundidad maxima, con
medios mecanicos, retirada de los materiales excavados y carga a camion.
Mano de obra 2,99
Maquinaria 8,68
Medios auxiliares 0,23
5 % Costes indirectos 0,60
12,50
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Importe
N° Designacién
Parcial Total
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2.3 m?® Excavacién en zanjas en tierra blanda de hasta 1,25 m de profundidad maxima, con
medios mecanicos, retirada de los materiales excavados y carga a camion.
Mano de obra 2,21
Maquinaria 6,90
Medios auxiliares 0,18
5 % Costes indirectos 0,46
9,75
3 Firmes y pavimentos urbanos
3.1 m Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base
de hormigén no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de
cemento, industrial, M-5.
Mano de obra 9,98
Materiales 10,63
Medios auxiliares 0,41
5 % Costes indirectos 1,05
22,07
3.2 m? Pavimento asféltico de 6 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composicion densa.
Mano de obra 0,26
Maquinaria 0,15
Materiales 6,74
Medios auxiliares 0,14
5 % Costes indirectos 0,36
7,65
4 Saneamiento Pluviales
4.1 Ud Adecuacion de conexion de imbornales existentes con el nuevo trazado de colectores de
diametro 200 a red general de pluviales, incluso con aportacion de elementos auxiliares en
caso de deterioro de los existentes.
Sin descomposicion 34,19
5 % Costes indirectos 1,71
35,90
4.2 Ud Imbornal prefabricado de hormigon, de 60x30x75 cm.
Mano de obra 14,05
Materiales 87,81
Medios auxiliares 2,04
5 % Costes indirectos 5,20
109,10
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4.3 m Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, formado por tubo
de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diametro
nominal 200 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m?2, para conexién de imbornal con red general
de pluviales, incluso piezas especiales de conexion con el colector y codos en imbornal,
totalmente instalado y probado.
Mano de obra 4,31
Maquinaria 1,20
Materiales 33,66
Medios auxiliares 0,78
5 % Costes indirectos 2,00
41,95
4.4 m Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, formado por tubo
de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diametro
nominal 315 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m2.
Mano de obra 4,91
Maquinaria 1,72
Materiales 56,81
Medios auxiliares 1,27
5 % Costes indirectos 3,24
67,95
4.5 m Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, formado por tubo
de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diametro
nominal 400 mm, rigidez anular nominal 8 kN/mZ.
Mano de obra 6,21
Maquinaria 2,14
Materiales 84,87
Medios auxiliares 1,86
5 % Costes indirectos 4,75
99,83
4.6 Ud Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigén en masa, de 1,00 m de
diametro interior y 2,5 m de altura util interior, sobre solera de 25 cm de espesor de
hormigén armado HA-30/B/20/Ilb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con
cierre de tapa circular y marco de fundicion clase B-125 segin UNE-EN 124, instalado en
aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios.
Mano de obra 85,92
Maquinaria 27,32
Materiales 401,80
Medios auxiliares 10,30
5 % Costes indirectos 26,27
551,61

INSTALACION DE RED DE PLUVIALES EN LA CALLE JUAN CARLOS 1 DE SAN ISIDRO Pagina 3




Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacién
Parcial Total
(Euros) (Euros)
4.7 m? Relleno de zanjas con zahorra artificial caliza con medios mecanicos, y compactacion al
95% del Proctor Modificado con medios mecanicos.
Maquinaria 3,33
Materiales 18,12
Medios auxiliares 0,43
5 % Costes indirectos 1,09
22,97
5 Gestion de residuos
5.1 PA Gestién de residuos ( Segun Anejo correspondiente)
Sin descomposicion 451,71
5 % Costes indirectos 22,59
474,30
6 Seguridad y salud
6.1 m Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables
en 20 usos, para delimitacion de zonas de trabajo en movimiento de tierras y excavaciones
abiertas.
Mano de obra 1,54
Resto de Obra 0,64
Medios auxiliares 0,04
5 % Costes indirectos 0,11
2,33
6.2 m Cinta reflectante para balizamiento, de material plastico, de 10 cm de anchura, impresa
por ambas caras en franjas de color amarillo y negro.
Mano de obra 0,43
Materiales 0,18
Medios auxiliares 0,01
5 % Costes indirectos 0,03
0,65
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6.3 U Sefial provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm,
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portatil de acero galvanizado. Amortizable
la sefial en 5 usos y el caballete en 5 usos.
Mano de obra 2,10
Materiales 7,37
Medios auxiliares 0,19
5 % Costes indirectos 0,48
10,14

San Isidro, mayo de 2020
El Ingeniero Industrial

N,

Tomas P. Berna Medrano
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Presupuesto parcial n® 1 Demoliciones
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
1.1 DMC010 m Corte de pavimento de aglomerado asfaltico, mediante maquina cortadora de
pavimento.
2 154,000 308,000
16 5,500 88,000
16 3,500 56,000
8 8,000 64,000
Total m...___........: 516,000
1.2 DMF010 m?  Demolicién de pavimento de aglomerado asfaltico de 15 cm de espesor medio,
con martillo neumatico, y carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.
1 154,000 1,200 184,800
8 5,500 0,600 26,400
8 3,500 0,600 16,800
4 8,000 0,600 19,200
Total m2___...._._....: 247,200
1.3 DMX090 m Demolicion de bordillo sobre base de hormigén con martillo neumatico y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.
1 1,200 1,200
Total m...___.......: 1,200
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Presupuesto parcial n® 2 Movimiento de tierras
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
2.1 ECAT.1ccaa m3 Transporte de tierras o escombros con camién de los productos procedentes de
la excavacion de cualquier tipo de terreno a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro
de valorizacioén o eliminacion de residuos, situado a una distancia maxima de 50
km, considerando el tiempo de espera para la carga a maquina en obra, ida,
descarga, vuelta y coste del vertido. Sin incluir la carga en obra.
1 184,800 0,150 0,100 2,772
1 72,800 0,100 7,280
1 401,760 0,100 40,176
Total m3............: 50,228
2.2 ACE040b m®  Excavacién en zanjas en tierra blanda, de mas de 1,25 m de profundidad
maxima, con medios mecanicos, retirada de los materiales excavados y carga a
camion.
Saneamiento 1 186,000 1,200 1,800 401,760
Total m3_ ... ........: 401,760
2.3 ACE040 m?®*  Excavacién en zanjas en tierra blanda de hasta 1,25 m de profundidad maxima,
con medios mecanicos, retirada de los materiales excavados y carga a camion.
IMBORNALES 8 5,500 0,500 1,400 30,800
8 3,500 0,500 1,400 19,600
4 8,000 0,500 1,400 22,400
Total m3............: 72,800
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Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
3.1 MLB010 m Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado
sobre base de hormigén no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y
rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.
1 1,000 1,000
Total m...___.......: 1,000
3.2 MPB010b m?  Pavimento asfaltico de 6 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa
continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composicion
densa.
1 154,000 1,200 184,800
8 5,500 0,600 26,400
8 3,500 0,600 16,800
4 8,000 0,600 19,200
Total m2___....._....: 247,200
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Presupuesto parcial n® 4 Saneamiento Pluviales
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
4.11US01000 Ud Adecuacion de conexion de imbornales existentes con el nuevo trazado de
colectores de diametro 200 a red general de pluviales, incluso con aportaciéon de
elementos auxiliares en caso de deterioro de los existentes.
14 14,000
Total Ud............: 14,000
4.2 1US091 Ud Imbornal prefabricado de hormigén, de 60x30x75 cm.
6 6,000
Total Ud............: 6,000
4.31US011b m Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, formado
por tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja
RAL 8023, diametro nominal 200 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m?, para
conexion de imbornal con red general de pluviales, incluso piezas especiales de
conexién con el colector y codos en imbornal, totalmente instalado y probado.
IMBORNALES 8 5,500 44,000
8 3,500 28,000
4 8,000 32,000
Total m...._........: 104,000
4.4 1US011c m Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, formado
por tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja
RAL 8023, diametro nominal 315 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m2.
1 46,000 46,000
1 48,000 48,000
Total m...._........: 94,000
4.51US011d m Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, formado
por tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja
RAL 8023, diametro nominal 400 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m>.
2 47,000 94,000
Total m............: 94,000
4.6 IUS050 Ud Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigéon en masa, de 1,00 m
de diametro interior y 2,5 m de altura util interior, sobre solera de 25 cm de
espesor de hormigén armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla
electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundicién clase B-125
segun UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos
comunitarios.
5 5,000
Total Ud............: 5,000
4.7 ACR020 m?®  Relleno de zanjas con zahorra artificial caliza con medios mecanicos, y
compactacion al 95% del Proctor Modificado con medios mecanicos.
PS1 - PS2 1 45,500 0,970 0,800 35,308
PS2 - PS3 1 47,650 0,970 0,940 43,447
PS3 - PS4 1 46,450 1,200 1,000 55,740
PS4 - sSM2 1 46,450 1,200 1,320 73,577
IMBORNALES 8 5,500 0,400 0,700 12,320
8 3,500 0,400 0,700 7,840

4 8,000 0,400 0,700 8,960
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Presupuesto parcial n® 4 Saneamiento Pluviales

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

Total m3_ ... _......: 237,192
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Presupuesto parcial n® 5 Gestion de residuos
Largo Ancho Alto Subtotal Total

Comentario P.ig.

5.1 Gestion PA  Gestion de residuos ( Segun Anejo correspondiente)

1
Total PA. ... ... .... s 1,000
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Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
6.1 valla Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m,
amortizables en 20 usos, para delimitacion de zonas de trabajo en movimiento
de tierras y excavaciones abiertas.
2 25,000 50,000
Total m_...........: 50,000
6.2 cinta Cinta reflectante para balizamiento, de material plastico, de 10 cm de anchura,
impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro.
2 100,000 200,000
Total mo...........: 200,000
6.3 YSV010 Seial provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular,
L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portatil de acero
galvanizado. Amortizable la sefial en 5 usos y el caballete en 5 usos.
4 4,000
Total U_..._.........: 4,000

San Isidro, mayo de 2020
El Ingeniero Industrial

Tomas P. Berna Medrano
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Presupuesto parcial n° 1 Demoliciones

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
1.1 M Corte de pavimento de aglomerado asfaltico, mediante maquina cortadora de pavimento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 154,000 308,000
16 5,500 88,000
16 3,500 56,000
8 8,000 64,000
516,000 516,000
Total m ......: 516,000 2,12 1.093,92
1.2 M2 Demolicion de pavimento de aglomerado asfaltico de 15 cm de espesor medio, con martillo
neumatico, y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 154,000 1,200 184,800
8 5,500 0,600 26,400
8 3,500 0,600 16,800
4 8,000 0,600 19,200
247,200 247,200
Total m? ......: 247,200 3,39 838,01
1.3 M Demoliciéon de bordillo sobre base de hormigéon con martillo neumatico y carga manual de
escombros sobre camioén o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,200 1,200
1,200 1,200
Total m ......: 1,200 1,06 1,27
Total presupuesto parcial n° 1 Demoliciones : 1.933,20
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Presupuesto parcial n° 2 Movimiento de tierras

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
21 M3 Transporte de tierras o escombros con camion de los productos procedentes de la excavacion
de cualquier tipo de terreno a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de
residuos, situado a una distancia maxima de 50 km, considerando el tiempo de espera para la
carga a maquina en obra, ida, descarga, vuelta y coste del vertido. Sin incluir la carga en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 184,800 0,150 0,100 2,772
1 72,800 0,100 7,280
1 401,760 0,100 40,176
50,228 50,228
Total m3 ......: 50,228 3,02 151,69
2.2 M*  Excavacion en zanjas en tierra blanda, de mas de 1,25 m de profundidad maxima, con medios
mecanicos, retirada de los materiales excavados y carga a camion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Saneamiento 1 186,000 1,200 1,800 401,760
401,760 401,760
Total m® ......: 401,760 12,50 5.022,00
23 M3  Excavacion en zanjas en tierra blanda de hasta 1,25 m de profundidad maxima, con medios
mecanicos, retirada de los materiales excavados y carga a camion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
IMBORNALES 8 5,500 0,500 1,400 30,800
8 3,500 0,500 1,400 19,600
4 8,000 0,500 1,400 22,400
72,800 72,800
Total m® ......: 72,800 9,75 709,80
Total presupuesto parcial n° 2 Movimiento de tierras : 5.883,49
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Presupuesto parcial n° 3 Firmes y pavimentos urbanos

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
3.1 M Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de
hormigéon no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de
cemento, industrial, M-5.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000 1,000
1,000 1,000
Total m ......: 1,000 22,07 22,07
3.2 M?  Pavimento asfaltico de 6 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente
AC16 surf D, para capa de rodadura, de composicion densa.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 154,000 1,200 184,800
8 5,500 0,600 26,400
8 3,500 0,600 16,800
4 8,000 0,600 19,200
247,200 247,200
Total m? ......: 247,200 7,65 1.891,08
Total presupuesto parcial n° 3 Firmes y pavimentos urbanos : 1.913,15
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Presupuesto parcial n° 4 Saneamiento Pluviales

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
41 Ud Adecuacion de conexion de imbornales existentes con el nuevo trazado de colectores de
diametro 200 a red general de pluviales, incluso con aportacion de elementos auxiliares en
caso de deterioro de los existentes.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 14,000
14,000 14,000
Total Ud ......: 14,000 35,90 502,60
4.2 Ud Imbornal prefabricado de hormigon, de 60x30x75 cm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total Ud ......: 6,000 109,10 654,60
4.3 M Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, formado por tubo de
PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diametro
nominal 200 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m?, para conexién de imbornal con red general de
pluviales, incluso piezas especiales de conexiéon con el colector y codos en imbornal,
totalmente instalado y probado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
IMBORNALES 8 5,500 44,000
8 3,500 28,000
4 8,000 32,000
104,000 104,000
Totalm ......: 104,000 41,95 4.362,80
4.4 M Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, formado por tubo de
PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diametro
nominal 315 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m2.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 46,000 46,000
1 48,000 48,000
94,000 94,000
Total m ......: 94,000 67,95 6.387,30
4.5 M Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, formado por tubo de
PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diametro
nominal 400 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m?2.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 47,000 94,000
94,000 94,000
Totalm ......: 94,000 99,83 9.384,02
4.6 Ud Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigon en masa, de 1,00 m de diametro
interior y 2,5 m de altura util interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigén armado
HA-30/B/20/1lb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y
marco de fundicion clase B-125 segun UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o
aparcamientos comunitarios.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Total Ud ......: 5,000 551,61 2.758,05
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Presupuesto parcial n° 4 Saneamiento Pluviales

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

4.7 M3  Relleno de zanjas con zahorra artificial caliza con medios mecanicos, y compactacién al 95%
del Proctor Modificado con medios mecanicos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PS1-PS2 1 45,500 0,970 0,800 35,308
PS2 - PS3 1 47,650 0,970 0,940 43,447
PS3 - PS4 1 46,450 1,200 1,000 55,740
PS4 - SM2 1 46,450 1,200 1,320 73,577
IMBORNALES 8 5,500 0,400 0,700 12,320
8 3,500 0,400 0,700 7,840
4 8,000 0,400 0,700 8,960

237,192 237,192

Total m® ......: 237,192 22,97 5.448,30

Total presupuesto parcial n° 4 Saneamiento Pluviales : 29.497,67
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Presupuesto parcial n° 5 Gestion de residuos

N° Ud Descripcion Precio Importe
5.1 Pa Gestion de residuos ( Segun Anejo correspondiente)
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total PA ......: 474,30 474,30
Total presupuesto parcial n° 5 Gestion de residuos : 474,30
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Presupuesto parcial n° 6 Seguridad y salud

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
6.1 M Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20
usos, para delimitacion de zonas de trabajo en movimiento de tierras y excavaciones abiertas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 25,000 50,000
50,000 50,000
Total m ......: 50,000 2,33 116,50
6.2 M Cinta reflectante para balizamiento, de material plastico, de 10 cm de anchura, impresa por
ambas caras en franjas de color amarillo y negro.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 100,000 200,000
200,000 200,000
Total m ......: 200,000 0,65 130,00
6.3 U Senal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portatil de acero galvanizado. Amortizable la
senal en 5 usos y el caballete en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total U ......: 4,000 10,14 40,56
Total presupuesto parcial n°® 6 Seguridad y salud : 287,06
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Presupuesto de ejecucion material

1 Demoliciones

2 Movimiento de tierras

3 Firmes y pavimentos urbanos
4 Saneamiento Pluviales

5 Gestion de residuos

6 Seguridad y salud

1.933,20
5.883,49
1.913,15
29.497,67
474,30

287,06

39.988,87

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de TREINTA'Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS.

San Isidro, mayao de 2020
El Ingeniero Industrial

Tomas P. Berna Medrano
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Proyecto: INSTALACION DE RED DE PLUVIALES EN LA CALLE JUAN CARLOS | DE SAN ISIDRO

Capitulo Importe
Capitulo 1 Demoliciones 1.933,20
Capitulo 2 Movimiento de tierras 5.883,49
Capitulo 3 Firmes y pavimentos urbanos 1.913,15
Capitulo 4 Saneamiento Pluviales 29.497,67
Capitulo 5 Gestion de residuos 474,30
Capitulo 6 Seguridad y salud 287,06
Presupuesto de ejecucién material 39.988,87
13% de gastos generales 5.198,55
6% de beneficio industrial 2.399,33
Suma 47.586,75
21% IVA 9.993,22
Presupuesto de ejecucién por contrata 57.579,97

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata a la expresada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS.

San Isidro, mayo de 2020

El Ingeniero Sup. Industrial
Colegiado: 6303

Tomas P. Berna Medrano
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